
Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 1B 00.00.2 Skelet

1B 00.00.3
21 1B 21. buitenwanden

21.00 1B 21.00 buitenwanden; bouwvoorzieningen
1B 21.00.60-0 steigers tbv maatregelen aan best. buitenwanden
1B 21.00.60-011 gevel gesloten: syst.steiger tpv bestaand element 1,00       st
1B 21.00.60-011 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              0,56            
1B 21.00.60-011 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,01          0,01          0,05     0,05    -              -              0,10            
1B 21.00.60-011 14,69            0,66            
1B 21.00.60-021 gevel gesloten: rolsteiger tpv bestaand element 1,00       m2
1B 21.00.60-021 steigerwerk rolsteiger -            1,00       m2 -            -            0,15     0,15   -                -                5,81              -            -            0,15     0,15    -              -              0,28            
1B 21.00.60-021 5,81              0,28            

21.21 1B 21.21 buitenwanden; skelet, massieve wanden
1B 21.21.00-2 bestaande massieve buitenwanden
1B 21.21.00-211 gevel-massief slp.: halfstns.mw. 1,00       m2
1B 21.21.00-211 sloop metselwerk (in massa) -            0,11       m3 -            -            3,20     0,35   -                -                13,64            -            -            3,20     0,35    -              -              0,65            
1B 21.21.00-211 13,64            0,65            
1B 21.21.00-212 gevel-massief slp.: steens mw. 1,00       m2
1B 21.21.00-212 sloop metselwerk (in massa) -            0,23       m3 -            -            3,20     0,74   -                -                28,52            -            -            3,20     0,74    -              -              1,37            
1B 21.21.00-212 28,52            1,37            
1B 21.21.00-811 gevel-massief slp.: betongevel 1,00       m2
1B 21.21.00-811 sloop beton (partieel) -            0,22       m3 -            -            5,90     1,30   -                -                50,30            -            -            5,90     1,30    -              -              2,41            
1B 21.21.00-811 50,30            2,41            
1B 21.21.00-999 gevel-massief: maken opening/doorgang - zie 2D(31) 1,00       pm
1B 21.21.00-999
1B 21.21.14-212 gevel-massief: vrv.deel stns.baks. 1,00       m2
1B 21.21.14-212 sloop metselwerk (partieel) -            0,23       m3 -            -            4,10     0,94   -                -                36,54            -            -            4,10     0,94    -              -              1,75            
1B 21.21.14-212 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.21.14-212 reparatie baksteen kleurig hardgrauw 1.995,0     0,15       dzd 414,00      62,10        -      -     1.095,23       164,28          226,38          361,97      54,29        -       -      76,12          11,42          65,71          
1B 21.21.14-212 specie 500 l/1000 500,0        0,15       dzd 83,61        12,54        -      -     -                -                12,54            39,02        5,85          -       -      -              -              5,85            
1B 21.21.14-212 voegwerk -            1,20       m2 -            -            -      -     8,95              10,74            10,74            -            -            -       -      0,62            0,74            0,74            
1B 21.21.14-212 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,50       m2 -            -            -      -     16,88            25,31            25,31            -            -            -       -      1,05            1,57            1,57            
1B 21.21.14-212 317,33          75,91          
1B 21.21.15-011 gevel-massief rep: metselwerk scheur herstellen 1,00       m
1B 21.21.15-011 uithakken scheuren stns mw. -            1,00       m -            -            0,70     0,70   -                -                27,13            -            -            0,70     0,70    -              -              1,30            
1B 21.21.15-011 voegwerk verwijderen -            0,50       m2 -            -            -      -     22,64            11,32            11,32            -            -            -       -      1,58            0,79            0,79            
1B 21.21.15-011 reparatie kalkzandsteen kleurig wf 2.281,0     0,02       dzd 186,12      3,72          -      -     1.053,11       21,06            24,78            90,38        1,81          -       -      73,19          1,46            3,27            
1B 21.21.15-011 specie 500 l/1000 500,0        0,02       dzd 83,61        1,67          -      -     -                -                1,67              39,02        0,78          -       -      -              -              0,78            
1B 21.21.15-011 voegwerk -            0,50       m2 -            -            -      -     8,95              4,48              4,48              -            -            -       -      0,62            0,31            0,31            
1B 21.21.15-011 blauw pleisterwerk wand 5,0            0,50       m2 -            -            -      -     16,88            8,44              8,44              -            -            -       -      1,05            0,52            0,52            
1B 21.21.15-011 77,81            6,97            
1B 21.21.16-211 gevel-massief: sluiten opening baksteen halfsteens 1,00       m2
1B 21.21.16-211 profielen stellen (gevels) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              1,24            
1B 21.21.16-211 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0     0,09       dzd 378,00      32,13        -      -     758,24          64,45            96,58            361,97      30,77        -       -      52,70          4,48            35,25          
1B 21.21.16-211 specie 400 l/1000 400,0        0,09       dzd 66,89        5,69          -      -     -                -                5,69              31,22        2,65          -       -      -              -              2,65            
1B 21.21.16-211 voegwerk -            2,23       m2 -            -            -      -     8,95              19,92            19,92            -            -            -       -      0,62            1,38            1,38            
1B 21.21.16-211 148,02          40,52          
1B 21.21.16-216 gevel-massief: sluiten opening baksteen steens 1,00       m2
1B 21.21.16-216 profielen stellen (gevels) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              1,24            
1B 21.21.16-216 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0     0,17       dzd 378,00      64,26        -      -     758,24          128,90          193,16          361,97      61,53        -       -      52,70          8,96            70,49          
1B 21.21.16-216 specie 400 l/1000 400,0        0,17       dzd 66,89        11,37        -      -     -                -                11,37            31,22        5,31          -       -      -              -              5,31            
1B 21.21.16-216 voegwerk -            2,23       m2 -            -            -      -     8,95              19,92            19,92            -            -            -       -      0,62            1,38            1,38            
1B 21.21.16-216 250,29          78,42          
1B 21.21.20-2 massieve buitenwanden baksteen
1B 21.21.20-211 gevel-massief: baksteen halfstns.mw. 1,00       m2
1B 21.21.20-211 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              0,56            
1B 21.21.20-211 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,01          0,01          0,05     0,05    -              -              0,10            
1B 21.21.20-211 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.21.20-211 kleurig hardgrauw (schoonwerk) 1.995,0     0,07       dzd 378,00      26,46        -      -     673,99          47,18            73,64            361,97      25,34        -       -      46,84          3,28            28,62          
1B 21.21.20-211 specie 400 l/1000 400,0        0,07       dzd 66,89        4,68          -      -     -                -                4,68              31,22        2,19          -       -      -              -              2,19            
1B 21.21.20-211 voegwerk -            2,00       m2 -            -            -      -     8,95              17,90            17,90            -            -            -       -      0,62            1,24            1,24            
1B 21.21.20-211 116,73          32,98          
1B 21.21.20-212 gevel-massief: baksteen steens mw. 1,00       m2
1B 21.21.20-212 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              0,56            
1B 21.21.20-212 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,01          0,01          0,05     0,05    -              -              0,10            
1B 21.21.20-212 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.21.20-212 kleurig hardgrauw (schoonwerk) 1.995,0     0,15       dzd 378,00      56,70        -      -     673,99          101,10          157,80          361,97      54,29        -       -      46,84          7,03            61,32          
1B 21.21.20-212 specie 400 l/1000 400,0        0,15       dzd 66,89        10,03        -      -     -                -                10,03            31,22        4,68          -       -      -              -              4,68            
1B 21.21.20-212 voegwerk -            1,00       m2 -            -            -      -     8,95              8,95              8,95              -            -            -       -      0,62            0,62            0,62            
1B 21.21.20-212 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.21.20-212 214,16          68,61          
1B 21.21.20-4 kelderwand beton (kleinschalig)
1B 21.21.20-473 kelderwand: beton traditioneel bekist 200mm 1,00       m2
1B 21.21.20-473 bekisting trad.wanden 12,6          2,00       m2 13,57        27,14        1,75     3,50   -                -                162,77          4,21          8,41          1,75     3,50    -              -              14,92          
1B 21.21.20-473 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            14,00     kg 0,90          12,60        0,01     0,14   -                -                18,03            0,65          9,10          0,01     0,14    -              -              9,36            
1B 21.21.20-473 beton C20/25 wanden 2.400,0     0,22       m3 76,05        16,73        0,60     0,13   10,53            2,32              24,16            81,48        17,92        0,60     0,13    3,00            0,66            18,83          
1B 21.21.20-473 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,22       m3 25,35        5,58          1,50     0,33   -                -                18,36            -            -            1,50     0,33    -              -              0,61            
1B 21.21.20-473 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 21.21.20-473 233,97          45,96          
1B 21.21.20-474 kelderwand: beton traditioneel bekist 250mm 1,00       m2
1B 21.21.20-474 bekisting trad.wanden 12,6          2,00       m2 13,57        27,14        1,75     3,50   -                -                162,77          4,21          8,41          1,75     3,50    -              -              14,92          
1B 21.21.20-474 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            17,50     kg 0,90          15,75        0,01     0,18   -                -                22,53            0,65          11,38        0,01     0,18    -              -              11,70          
1B 21.21.20-474 beton C20/25 wanden 2.400,0     0,28       m3 76,05        20,91        0,60     0,17   10,53            2,90              30,20            81,48        22,41        0,60     0,17    3,00            0,82            23,54          
1B 21.21.20-474 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,28       m3 25,35        6,97          1,50     0,41   -                -                22,96            -            -            1,50     0,41    -              -              0,77            
1B 21.21.20-474 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,13       uur -            -            -      -     106,50          13,31            13,31            -            -            -       -      22,37          2,80            2,80            
1B 21.21.20-474 251,77          53,72          
1B 21.21.20-475 kelderwand: beton traditioneel bekist 300mm 1,00       m2
1B 21.21.20-475 bekisting trad.wanden 12,6          2,00       m2 13,57        27,14        1,75     3,50   -                -                162,77          4,21          8,41          1,75     3,50    -              -              14,92          
1B 21.21.20-475 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            21,00     kg 0,90          18,90        0,01     0,21   -                -                27,04            0,65          13,65        0,01     0,21    -              -              14,04          
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Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 21.21.20-475 beton C20/25 wanden 2.400,0     0,33       m3 76,05        25,10        0,60     0,20   10,53            3,47              36,24            81,48        26,89        0,60     0,20    3,00            0,99            28,24          
1B 21.21.20-475 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,33       m3 25,35        8,37          1,50     0,50   -                -                27,55            -            -            1,50     0,50    -              -              0,92            
1B 21.21.20-475 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,15       uur -            -            -      -     106,50          15,98            15,98            -            -            -       -      22,37          3,35            3,35            
1B 21.21.20-475 269,57          61,48          
1B 21.21.25-5 kelderwand beton
1B 21.21.25-573 kelderwand: beton wandkist 200mm 1,00       m2
1B 21.21.25-573 syst.kist wanden (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 21.21.25-573 betonstaal FeB 500HK 1,0            12,00     kg 0,76          9,12          0,02     0,24   -                -                18,42            0,65          7,80          0,02     0,24    -              -              8,25            
1B 21.21.25-573 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,21       m3 76,05        15,97        0,50     0,11   10,53            2,21              22,25            81,48        17,11        0,50     0,11    3,00            0,63            17,93          
1B 21.21.25-573 afwerken betonwanden -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 21.21.25-573 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          6,39              6,39              -            -            -       -      22,37          1,34            1,34            
1B 21.21.25-573 75,51            32,55          
1B 21.21.25-574 kelderwand: beton wandkist 250mm 1,00       m2
1B 21.21.25-574 syst.kist wanden (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 21.21.25-574 betonstaal FeB 500HK 1,0            15,00     kg 0,76          11,40        0,02     0,30   -                -                23,03            0,65          9,75          0,02     0,30    -              -              10,31          
1B 21.21.25-574 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,26       m3 76,05        20,00        0,50     0,13   10,53            2,77              27,87            81,48        21,43        0,50     0,13    3,00            0,79            22,46          
1B 21.21.25-574 afwerken betonwanden -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 21.21.25-574 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,08       uur -            -            -      -     106,50          7,99              7,99              -            -            -       -      22,37          1,68            1,68            
1B 21.21.25-574 87,33            39,47          
1B 21.21.25-575 kelderwand: beton wandkist 300mm 1,00       m2
1B 21.21.25-575 syst.kist wanden (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 21.21.25-575 betonstaal FeB 500HK 1,0            18,00     kg 0,76          13,68        0,02     0,36   -                -                27,63            0,65          11,70        0,02     0,36    -              -              12,37          
1B 21.21.25-575 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,32       m3 76,05        23,96        0,50     0,16   10,53            3,32              33,38            81,48        25,66        0,50     0,16    3,00            0,94            26,90          
1B 21.21.25-575 afwerken betonwanden -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 21.21.25-575 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,09       uur -            -            -      -     106,50          9,59              9,59              -            -            -       -      22,37          2,01            2,01            
1B 21.21.25-575 99,04            46,31          
1B 21.21.25-773 kelderwand: beton systeemwand 200mm 1,00       m2
1B 21.21.25-773 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            5,00       kg 0,90          4,50          0,01     0,05   -                -                6,44              0,65          3,25          0,01     0,05    -              -              3,34            
1B 21.21.25-773 beton C20/25 wanden 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,60     0,06   10,53            1,05              10,98            81,48        8,15          0,60     0,06    3,00            0,30            8,56            
1B 21.21.25-773 hollewandsysteem 200mm 140,0        1,00       m2 49,40        49,40        0,60     0,60   -                -                72,65            8,29          8,29          0,60     0,60    -              -              9,40            
1B 21.21.25-773 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,26              4,26              -            -            -       -      22,37          0,89            0,89            
1B 21.21.25-773 94,33            22,20          
1B 21.21.25-774 kelderwand: beton systeemwand 250mm 1,00       m2
1B 21.21.25-774 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            7,50       kg 0,90          6,75          0,01     0,08   -                -                9,66              0,65          4,88          0,01     0,08    -              -              5,01            
1B 21.21.25-774 beton C20/25 wanden 2.400,0     0,15       m3 76,05        11,41        0,60     0,09   10,53            1,58              16,47            81,48        12,22        0,60     0,09    3,00            0,45            12,84          
1B 21.21.25-774 hollewandsysteem 250mm 140,0        1,00       m2 49,40        49,40        0,60     0,60   -                -                72,65            8,29          8,29          0,60     0,60    -              -              9,40            
1B 21.21.25-774 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      22,37          1,12            1,12            
1B 21.21.25-774 104,11          28,37          
1B 21.21.25-775 kelderwand: beton systeemwand 300mm 1,00       m2
1B 21.21.25-775 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            10,00     kg 0,90          9,00          0,01     0,10   -                -                12,88            0,65          6,50          0,01     0,10    -              -              6,69            
1B 21.21.25-775 beton C20/25 wanden 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,60     0,12   10,53            2,11              21,97            81,48        16,30        0,60     0,12    3,00            0,60            17,12          
1B 21.21.25-775 hollewandsysteem 300mm 140,0        1,00       m2 49,40        49,40        0,60     0,60   -                -                72,65            8,29          8,29          0,60     0,60    -              -              9,40            
1B 21.21.25-775 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          6,39              6,39              -            -            -       -      22,37          1,34            1,34            
1B 21.21.25-775 113,88          34,55          
1B 21.21.70-2 massieve buitenwanden baksteen plan-onderhoud
1B 21.21.70-211 gevel-massief plan-onderhoud: baksteen halfstns.mw. 75    -   1,00       m2
1B 21.21.70-211 steigerwerk systeemsteiger -            75    45    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1B 21.21.70-211 veiligheidsnet 0,0            75    45    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,01          -            0,05     -      -              -              -              
1B 21.21.70-211 voegwerk verwijderen -            75    45    -     2,00       m2 -            -            -      -     22,64            -                -                -            -            -       -      1,58            -              -              
1B 21.21.70-211 specie 400 l/1000 400,0        75    45    -     0,04       dzd 66,89        -            -      -     -                -                -                31,22        -            -       -      -              -              -              
1B 21.21.70-211 voegwerk -            75    45    -     2,00       m2 -            -            -      -     8,95              -                -                -            -            -       -      0,62            -              -              
1B 21.21.70-211 sloop metselwerk (in massa) -            75    75    -     0,11       m3 -            -            3,20     -     -                -                -                -            -            3,20     -      -              -              -              
1B 21.21.70-211 steigerwerk systeemsteiger -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1B 21.21.70-211 veiligheidsnet 0,0            75    75    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,01          -            0,05     -      -              -              -              
1B 21.21.70-211 profielen stellen (gevels) -            75    75    -     0,20       st -            -            0,75     -     -                -                -                -            -            0,75     -      -              -              -              
1B 21.21.70-211 kleurig hardgrauw (schoonwerk) 1.995,0     75    75    -     0,07       dzd 378,00      -            -      -     673,99          -                -                361,97      -            -       -      46,84          -              -              
1B 21.21.70-211 specie 400 l/1000 400,0        75    75    -     0,07       dzd 66,89        -            -      -     -                -                -                31,22        -            -       -      -              -              -              
1B 21.21.70-211 voegwerk -            75    75    -     2,00       m2 -            -            -      -     8,95              -                -                -            -            -       -      0,62            -              -              
1B 21.21.70-211 -                -                 
1B 21.21.70-212 gevel-massief plan-onderhoud: baksteen steens mw. 75    -   1,00       m2
1B 21.21.70-212 steigerwerk systeemsteiger -            75    45    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1B 21.21.70-212 veiligheidsnet 0,0            75    45    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,01          -            0,05     -      -              -              -              
1B 21.21.70-212 voegwerk verwijderen -            75    45    -     2,00       m2 -            -            -      -     22,64            -                -                -            -            -       -      1,58            -              -              
1B 21.21.70-212 specie 400 l/1000 400,0        75    45    -     0,04       dzd 66,89        -            -      -     -                -                -                31,22        -            -       -      -              -              -              
1B 21.21.70-212 voegwerk -            75    45    -     2,00       m2 -            -            -      -     8,95              -                -                -            -            -       -      0,62            -              -              
1B 21.21.70-212 sloop slecht stukwerk -            75    60    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1B 21.21.70-212 blauw pleisterwerk wand 5,0            75    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.21.70-212 sloop metselwerk (in massa) -            75    75    -     0,22       m3 -            -            3,20     -     -                -                -                -            -            3,20     -      -              -              -              
1B 21.21.70-212 steigerwerk systeemsteiger -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1B 21.21.70-212 veiligheidsnet 0,0            75    75    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,01          -            0,05     -      -              -              -              
1B 21.21.70-212 profielen stellen (gevels) -            75    75    -     0,20       st -            -            0,75     -     -                -                -                -            -            0,75     -      -              -              -              
1B 21.21.70-212 kleurig hardgrauw (schoonwerk) 1.995,0     75    75    -     0,15       dzd 378,00      -            -      -     673,99          -                -                361,97      -            -       -      46,84          -              -              
1B 21.21.70-212 specie 400 l/1000 400,0        75    75    -     0,15       dzd 66,89        -            -      -     -                -                -                31,22        -            -       -      -              -              -              
1B 21.21.70-212 voegwerk -            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     8,95              -                -                -            -            -       -      0,62            -              -              
1B 21.21.70-212 blauw pleisterwerk wand 5,0            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.21.70-212 -                -                 

21.22 1B 21.22 buitenwanden; skelet, binnenblad steenachtig
1B 21.22.00-1 bestaande binnenspouwbladen
1B 21.22.00-111 gevel-bi.blad slp.: houten gevel 1,00       m2
1B 21.22.00-111 sloop houten gevel (in massa) -            0,10       m3 -            -            3,00     0,30   -                -                11,63            -            -            3,00     0,30    -              -              0,56            
1B 21.22.00-111 11,63            0,56            
1B 21.22.00-221 gevel-bi.blad slp.: halfstns.mw. 1,00       m2
1B 21.22.00-221 sloop metselwerk (in massa) -            0,11       m3 -            -            3,20     0,35   -                -                13,64            -            -            3,20     0,35    -              -              0,65            
1B 21.22.00-221 13,64            0,65            
1B 21.22.00-222 gevel-bi.blad slp.: steens mw. 1,00       m2
1B 21.22.00-222 sloop metselwerk (in massa) -            0,23       m3 -            -            3,20     0,74   -                -                28,52            -            -            3,20     0,74    -              -              1,37            
1B 21.22.00-222 28,52            1,37            
1B 21.22.00-572 gevel-bi.blad slp.: beton 1,00       m2
1B 21.22.00-572 sloop beton (partieel) -            0,16       m3 -            -            5,90     0,94   -                -                36,58            -            -            5,90     0,94    -              -              1,76            
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Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 21.22.00-572 36,58            1,76            
1B 21.22.00-999 gevel-bi.blad: maken doorgang - zie 2D(31) 1,00       pm
1B 21.22.00-999
1B 21.22.13-322 gevel-bi.blad: vrv.kalkzst.+isol. 1,00       m2
1B 21.22.13-322 sloop metselwerk (partieel) -            0,12       m3 -            -            4,10     0,49   -                -                19,07            -            -            4,10     0,49    -              -              0,91            
1B 21.22.13-322 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.13-322 kalkzandsteen klinkers wf 2.281,0     0,08       dzd 186,11      14,89        -      -     673,99          53,92            68,81            90,38        7,23          -       -      46,84          3,75            10,98          
1B 21.22.13-322 specie 400 l/1000 400,0        0,08       dzd 66,89        5,35          -      -     -                -                5,35              31,22        2,50          -       -      -              -              2,50            
1B 21.22.13-322 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            1,00       m2 7,60          7,60          0,10     0,10   -                -                11,48            1,95          1,95          0,10     0,10    -              -              2,14            
1B 21.22.13-322 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.22.13-322 127,39          17,85          
1B 21.22.15-011 gevel-bi.blad rep: metselwerk scheur herstellen 1,00       m
1B 21.22.15-011 uithakken scheuren stns mw. -            1,00       m -            -            0,70     0,70   -                -                27,13            -            -            0,70     0,70    -              -              1,30            
1B 21.22.15-011 reparatie kalkzandsteen kleurig wf 2.281,0     0,02       dzd 186,12      3,72          -      -     1.053,11       21,06            24,78            90,38        1,81          -       -      73,19          1,46            3,27            
1B 21.22.15-011 specie 500 l/1000 500,0        0,02       dzd 83,61        1,67          -      -     -                -                1,67              39,02        0,78          -       -      -              -              0,78            
1B 21.22.15-011 blauw pleisterwerk wand 5,0            0,50       m2 -            -            -      -     16,88            8,44              8,44              -            -            -       -      1,05            0,52            0,52            
1B 21.22.15-011 62,02            5,88            
1B 21.22.16-212 gevel-bi.blad: sluiten opening baksteen halfsteens 1,00       m2
1B 21.22.16-212 spouwankers boren 0,0            5,00       st 0,15          0,75          0,05     0,25   -                -                10,44            0,10          0,48          0,05     0,25    -              -              0,94            
1B 21.22.16-212 profielen stellen (gevels) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              1,24            
1B 21.22.16-212 kleurig hardgrauw (vuilwerk kleinschalig) 1.995,0     0,09       dzd 378,00      32,13        -      -     705,58          59,97            92,10            361,97      30,77        -       -      49,04          4,17            34,94          
1B 21.22.16-212 specie 400 l/1000 400,0        0,09       dzd 66,89        5,69          -      -     -                -                5,69              31,22        2,65          -       -      -              -              2,65            
1B 21.22.16-212 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            1,11       m2 7,60          8,46          0,10     0,11   -                -                12,77            1,95          2,17          0,10     0,11    -              -              2,38            
1B 21.22.16-212 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,11       m2 -            -            -      -     16,88            18,78            18,78            -            -            -       -      1,05            1,16            1,16            
1B 21.22.16-212 165,61          43,31          
1B 21.22.16-217 gevel-bi.blad: sluiten opening baksteen steens 1,00       m2
1B 21.22.16-217 spouwankers boren 0,0            5,00       st 0,15          0,75          0,05     0,25   -                -                10,44            0,10          0,48          0,05     0,25    -              -              0,94            
1B 21.22.16-217 profielen stellen (gevels) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              1,24            
1B 21.22.16-217 kleurig hardgrauw (vuilwerk kleinschalig) 1.995,0     0,17       dzd 378,00      64,26        -      -     705,58          119,95          184,21          361,97      61,53        -       -      49,04          8,34            69,87          
1B 21.22.16-217 specie 400 l/1000 400,0        0,17       dzd 66,89        11,37        -      -     -                -                11,37            31,22        5,31          -       -      -              -              5,31            
1B 21.22.16-217 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            1,11       m2 7,60          8,46          0,10     0,11   -                -                12,77            1,95          2,17          0,10     0,11    -              -              2,38            
1B 21.22.16-217 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,11       m2 -            -            -      -     16,88            18,78            18,78            -            -            -       -      1,05            1,16            1,16            
1B 21.22.16-217 263,40          80,90          
1B 21.22.16-322 gevel-bi.blad: sluiten opening kzst mf halfsteens 1,00       m2
1B 21.22.16-322 spouwankers boren 0,0            5,00       st 0,15          0,75          0,05     0,25   -                -                10,44            0,10          0,48          0,05     0,25    -              -              0,94            
1B 21.22.16-322 profielen stellen (gevels) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              1,24            
1B 21.22.16-322 kalkzandsteen mf (vuilwerk kleinschalig) 3.400,8     0,06       dzd 273,79      15,33        -      -     626,60          35,09            50,42            134,74      7,55          -       -      43,55          2,44            9,98            
1B 21.22.16-322 specie 400 l/1000 400,0        0,06       dzd 66,89        3,75          -      -     -                -                3,75              31,22        1,75          -       -      -              -              1,75            
1B 21.22.16-322 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            1,11       m2 7,60          8,46          0,10     0,11   -                -                12,77            1,95          2,17          0,10     0,11    -              -              2,38            
1B 21.22.16-322 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,11       m2 -            -            -      -     16,88            18,78            18,78            -            -            -       -      1,05            1,16            1,16            
1B 21.22.16-322 121,99          17,45          
1B 21.22.16-327 gevel-bi.blad: sluiten opening kzst mf steens 1,00       m2
1B 21.22.16-327 spouwankers boren 0,0            5,00       st 0,15          0,75          0,05     0,25   -                -                10,44            0,10          0,48          0,05     0,25    -              -              0,94            
1B 21.22.16-327 profielen stellen (gevels) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              1,24            
1B 21.22.16-327 kalkzandsteen mf (vuilwerk kleinschalig) 3.400,8     0,11       dzd 273,79      30,94        -      -     626,60          70,81            101,74          134,74      15,23        -       -      43,55          4,92            20,15          
1B 21.22.16-327 specie 400 l/1000 400,0        0,11       dzd 66,89        7,56          -      -     -                -                7,56              31,22        3,53          -       -      -              -              3,53            
1B 21.22.16-327 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            1,11       m2 7,60          8,46          0,10     0,11   -                -                12,77            1,95          2,17          0,10     0,11    -              -              2,38            
1B 21.22.16-327 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,11       m2 -            -            -      -     16,88            18,78            18,78            -            -            -       -      1,05            1,16            1,16            
1B 21.22.16-327 177,13          29,39          
1B 21.22.20-2 binnenspouwbladen baksteen
1B 21.22.20-211 gevel-bi.blad aan: baksteen, 1-zijdig schoon 1,00       m2
1B 21.22.20-211 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.20-211 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0     0,07       dzd 378,00      26,46        -      -     758,24          53,08            79,54            361,97      25,34        -       -      52,70          3,69            29,03          
1B 21.22.20-211 specie 400 l/1000 400,0        0,07       dzd 66,89        4,68          -      -     -                -                4,68              31,22        2,19          -       -      -              -              2,19            
1B 21.22.20-211 voegwerk -            1,00       m2 -            -            -      -     8,95              8,95              8,95              -            -            -       -      0,62            0,62            0,62            
1B 21.22.20-211 98,98            32,11          
1B 21.22.20-212 gevel-bi.blad aan: baksteen, behangklaar 1,00       m2
1B 21.22.20-212 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.20-212 kleurig hardgrauw (vuilwerk kleinschalig) 1.995,0     0,07       dzd 378,00      26,46        -      -     705,58          49,39            75,85            361,97      25,34        -       -      49,04          3,43            28,77          
1B 21.22.20-212 specie 400 l/1000 400,0        0,07       dzd 66,89        4,68          -      -     -                -                4,68              31,22        2,19          -       -      -              -              2,19            
1B 21.22.20-212 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.22.20-212 103,22          32,28          
1B 21.22.20-3 binnenspouwbladen kalkzandsteen (kleinschalig)
1B 21.22.20-321 gevel-bi.blad aan: kzst mf, 1-zijdig schoon 1,00       m2
1B 21.22.20-321 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.20-321 kalkzandsteen mf (schoonwerk kleinschalig) 2.281,0     0,05       dzd 273,79      13,69        -      -     668,72          33,44            47,13            90,38        4,52          -       -      46,48          2,32            6,84            
1B 21.22.20-321 specie 400 l/1000 400,0        0,05       dzd 66,89        3,34          -      -     -                -                3,34              31,22        1,56          -       -      -              -              1,56            
1B 21.22.20-321 voegwerk -            1,00       m2 -            -            -      -     8,95              8,95              8,95              -            -            -       -      0,62            0,62            0,62            
1B 21.22.20-321 65,23            9,30            
1B 21.22.20-322 gevel-bi.blad aan: kzst mf, behangklaar 1,00       m2
1B 21.22.20-322 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.20-322 kalkzandsteen mf (vuilwerk kleinschalig) 3.400,8     0,05       dzd 273,79      13,69        -      -     626,60          31,33            45,02            134,74      6,74          -       -      43,55          2,18            8,91            
1B 21.22.20-322 specie 400 l/1000 400,0        0,05       dzd 66,89        3,34          -      -     -                -                3,34              31,22        1,56          -       -      -              -              1,56            
1B 21.22.20-322 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.22.20-322 71,05            11,80          
1B 21.22.20-332 gevel-bi.blad aan: kzst M100 1,00       m2
1B 21.22.20-332 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.20-332 kzst metselblok M100 9.754,4     0,02       dzd 647,00      11,78        -      -     1.263,73       23,00            34,78            386,47      7,03          -       -      87,83          1,60            8,63            
1B 21.22.20-332 specie 700 l/1000 700,0        0,02       dzd 117,06      2,13          -      -     -                -                2,13              54,63        0,99          -       -      -              -              0,99            
1B 21.22.20-332 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.22.20-332 59,59            10,95          
1B 21.22.20-334 gevel-bi.blad aan: kzst M150 1,00       m2
1B 21.22.20-334 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.20-334 kzst metselblok M150 14.631,6   0,02       dzd 971,00      17,67        -      -     1.421,69       25,87            43,55            579,70      10,55        -       -      98,81          1,80            12,35          
1B 21.22.20-334 specie 900 l/1000 900,0        0,02       dzd 150,50      2,74          -      -     -                -                2,74              70,24        1,28          -       -      -              -              1,28            
1B 21.22.20-334 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.22.20-334 68,97            14,95          
1B 21.22.20-335 gevel-bi.blad aan: kzst M214 1,00       m2
1B 21.22.20-335 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 21.22.20-335 kzst metselblok M214 17.683,4   0,03       dzd 1.392,93   35,31        -      -     1.421,69       36,04            71,35            700,61      17,76        -       -      98,81          2,50            20,27          
1B 21.22.20-335 specie 1700 l/1000 1.700,0     0,03       dzd 284,28      7,22          -      -     -                -                7,22              132,68      3,37          -       -      -              -              3,37            
1B 21.22.20-335 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.22.20-335 101,26          24,96          
1B 21.22.20-342 gevel-bi.blad aan: kzst V100 1,00       m2
1B 21.22.20-342 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.20-342 kzst bi.wand/gevel V100 190,0        1,10       m2 17,19        18,91        -      -     21,06            23,17            42,08            7,53          8,28          -       -      1,47            1,61            9,89            
1B 21.22.20-342 lijmmortel 2,5 kg/m2 2,5            1,00       m2 2,00          2,00          -      -     -                -                2,00              0,23          0,23          -       -      -              -              0,23            
1B 21.22.20-342 elementen stellift -            0,24       uur 8,68          2,08          -      -     -                -                2,08              1,39          0,33          -       -      -              -              0,33            
1B 21.22.20-342 51,96            10,74          
1B 21.22.20-344 gevel-bi.blad aan: kzst V150 1,00       m2
1B 21.22.20-344 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.20-344 kzst bi.wand/gevel V150 285,0        1,10       m2 30,00        32,99        -      -     28,96            31,86            64,85            11,29        12,42        -       -      2,02            2,22            14,64          
1B 21.22.20-344 lijmmortel 4,5 kg/m2 4,5            1,00       m2 3,59          3,59          -      -     -                -                3,59              0,42          0,42          -       -      -              -              0,42            
1B 21.22.20-344 elementen stellift -            0,26       uur 8,68          2,26          -      -     -                -                2,26              1,39          0,36          -       -      -              -              0,36            
1B 21.22.20-344 76,51            15,69          
1B 21.22.20-345 gevel-bi.blad aan: kzst V214 1,00       m2
1B 21.22.20-345 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.20-345 kzst bi.wand/gevel V214 406,6        1,10       m2 30,00        32,99        -      -     35,81            39,39            72,38            16,11        17,72        -       -      2,49            2,74            20,46          
1B 21.22.20-345 lijmmortel 6,4 kg/m2 6,4            1,00       m2 5,11          5,11          -      -     -                -                5,11              0,59          0,59          -       -      -              -              0,59            
1B 21.22.20-345 elementen stellift -            0,30       uur 8,68          2,60          -      -     -                -                2,60              1,39          0,42          -       -      -              -              0,42            
1B 21.22.20-345 85,90            21,75          
1B 21.22.25-3 binnenspouwbladen kalkzandsteen
1B 21.22.25-342 gevel-bi.blad: kzst L100 1,00       m2
1B 21.22.25-342 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-342 kzst bi.wand/gevel L100 190,0        1,00       m2 14,57        14,57        -      -     24,75            24,75            39,32            7,53          7,53          -       -      1,72            1,72            9,25            
1B 21.22.25-342 lijmmortel 2,5 kg/m2 2,5            1,00       m2 2,00          2,00          -      -     -                -                2,00              0,23          0,23          -       -      -              -              0,23            
1B 21.22.25-342 elementen stellift -            0,24       uur 8,68          2,08          -      -     -                -                2,08              1,39          0,33          -       -      -              -              0,33            
1B 21.22.25-342 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     9,51              9,51              9,51              -            -            -       -      0,53            0,53            0,53            
1B 21.22.25-342 58,71            10,62          
1B 21.22.25-343 gevel-bi.blad: kzst L120 1,00       m2
1B 21.22.25-343 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-343 kzst bi.wand/gevel L120 228,0        1,00       m2 20,96        20,96        -      -     25,80            25,80            46,76            9,04          9,04          -       -      1,80            1,80            10,83          
1B 21.22.25-343 lijmmortel 3,6 kg/m2 3,6            1,00       m2 2,88          2,88          -      -     -                -                2,88              0,33          0,33          -       -      -              -              0,33            
1B 21.22.25-343 elementen stellift -            0,25       uur 8,68          2,17          -      -     -                -                2,17              1,39          0,35          -       -      -              -              0,35            
1B 21.22.25-343 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     9,51              9,51              9,51              -            -            -       -      0,53            0,53            0,53            
1B 21.22.25-343 67,12            12,32          
1B 21.22.25-344 gevel-bi.blad: kzst L150 1,00       m2
1B 21.22.25-344 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-344 kzst bi.wand/gevel L150 285,0        1,00       m2 25,42        25,42        -      -     34,23            34,23            59,65            11,29        11,29        -       -      2,38            2,38            13,67          
1B 21.22.25-344 lijmmortel 4,5 kg/m2 4,5            1,00       m2 3,59          3,59          -      -     -                -                3,59              0,42          0,42          -       -      -              -              0,42            
1B 21.22.25-344 elementen stellift -            0,26       uur 8,68          2,26          -      -     -                -                2,26              1,39          0,36          -       -      -              -              0,36            
1B 21.22.25-344 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     9,51              9,51              9,51              -            -            -       -      0,53            0,53            0,53            
1B 21.22.25-344 80,81            15,26          
1B 21.22.25-345 gevel-bi.blad: kzst L214 1,00       m2
1B 21.22.25-345 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-345 kzst bi.wand/gevel L214 406,6        1,00       m2 36,13        36,13        -      -     42,13            42,13            78,26            16,11        16,11        -       -      2,93            2,93            19,04          
1B 21.22.25-345 lijmmortel 6,4 kg/m2 6,4            1,00       m2 5,11          5,11          -      -     -                -                5,11              0,59          0,59          -       -      -              -              0,59            
1B 21.22.25-345 elementen stellift -            0,30       uur 8,68          2,60          -      -     -                -                2,60              1,39          0,42          -       -      -              -              0,42            
1B 21.22.25-345 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     9,51              9,51              9,51              -            -            -       -      0,53            0,53            0,53            
1B 21.22.25-345 101,28          20,86          
1B 21.22.25-352 gevel-bi.blad: kzst E100 1,00       m2
1B 21.22.25-352 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-352 kzst bi.wand/gevel E100 190,0        1,00       m2 11,52        11,52        -      -     23,17            23,17            34,69            7,53          7,53          -       -      1,61            1,61            9,14            
1B 21.22.25-352 lijmmortel 2,5 kg/m2 2,5            1,00       m2 2,33          2,33          -      -     -                -                2,33              0,23          0,23          -       -      -              -              0,23            
1B 21.22.25-352 kunststof doken 2 st/m2 0,0            1,00       m2 0,48          0,48          -      -     -                -                0,48              0,01          0,01          -       -      -              -              0,01            
1B 21.22.25-352 elementen stellift -            0,22       uur 8,68          1,91          -      -     -                -                1,91              1,39          0,31          -       -      -              -              0,31            
1B 21.22.25-352 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     9,51              9,51              9,51              -            -            -       -      0,53            0,53            0,53            
1B 21.22.25-352 54,72            10,49          
1B 21.22.25-353 gevel-bi.blad: kzst E120 1,00       m2
1B 21.22.25-353 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-353 kzst bi.wand/gevel E120 228,0        1,00       m2 13,55        13,55        -      -     24,22            24,22            37,77            9,04          9,04          -       -      1,69            1,69            10,72          
1B 21.22.25-353 lijmmortel 3,0 kg/m2 3,0            1,00       m2 2,40          2,40          -      -     -                -                2,40              0,28          0,28          -       -      -              -              0,28            
1B 21.22.25-353 kunststof doken 2 st/m2 0,0            1,00       m2 0,48          0,48          -      -     -                -                0,48              0,01          0,01          -       -      -              -              0,01            
1B 21.22.25-353 elementen stellift -            0,23       uur 8,68          2,00          -      -     -                -                2,00              1,39          0,32          -       -      -              -              0,32            
1B 21.22.25-353 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     9,51              9,51              9,51              -            -            -       -      0,53            0,53            0,53            
1B 21.22.25-353 57,95            12,13          
1B 21.22.25-354 gevel-bi.blad: kzst E150 1,00       m2
1B 21.22.25-354 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-354 kzst bi.wand/gevel E150 285,0        1,00       m2 16,80        16,80        -      -     25,28            25,28            42,07            11,29        11,29        -       -      1,76            1,76            13,05          
1B 21.22.25-354 lijmmortel 3,75 kg/m2 3,8            1,00       m2 3,00          3,00          -      -     -                -                3,00              0,35          0,35          -       -      -              -              0,35            
1B 21.22.25-354 kunststof doken 2 st/m2 0,0            1,00       m2 0,48          0,48          -      -     -                -                0,48              0,01          0,01          -       -      -              -              0,01            
1B 21.22.25-354 elementen stellift -            0,24       uur 8,68          2,08          -      -     -                -                2,08              1,39          0,33          -       -      -              -              0,33            
1B 21.22.25-354 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     9,51              9,51              9,51              -            -            -       -      0,53            0,53            0,53            
1B 21.22.25-354 62,94            14,54          
1B 21.22.25-355 gevel-bi.blad: kzst E214 1,00       m2
1B 21.22.25-355 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-355 kzst bi.wand/gevel E214 456,0        1,00       m2 24,58        24,58        -      -     26,33            26,33            50,91            18,07        18,07        -       -      1,83            1,83            19,90          
1B 21.22.25-355 lijmmortel 5,35 kg/m2 5,4            1,00       m2 4,27          4,27          -      -     -                -                4,27              0,49          0,49          -       -      -              -              0,49            
1B 21.22.25-355 kunststof doken 2 st/m2 0,0            1,00       m2 0,48          0,48          -      -     -                -                0,48              0,01          0,01          -       -      -              -              0,01            
1B 21.22.25-355 elementen stellift -            0,25       uur 8,68          2,17          -      -     -                -                2,17              1,39          0,35          -       -      -              -              0,35            
1B 21.22.25-355 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     9,51              9,51              9,51              -            -            -       -      0,53            0,53            0,53            
1B 21.22.25-355 73,14            21,55          
1B 21.22.25-4 binnenspouwbladen gipsblokken
1B 21.22.25-462 gevel-bi.blad: gipsblok GN 100mm 1,00       m2
1B 21.22.25-462 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-462 giboblokken 100mm 89,9          1,00       m2 13,02        13,02        -      -     25,28            25,28            38,29            0,34          0,34          -       -      1,76            1,76            2,09            
1B 21.22.25-462 lijm 1.5 kg/m2 1,5            1,00       m2 1,14          1,14          -      -     -                -                1,14              0,14          0,14          -       -      -              -              0,14            
1B 21.22.25-462 afwerking glad giboblokken -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 21.22.25-462 49,11            2,69            
1B 21.22.25-5 binnenspouwbladen beton
1B 21.22.25-571 gevel-bi.blad: beton wandkist 160mm 1,00       m2
1B 21.22.25-571 syst.kist wanden (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 21.22.25-571 betonstaal FeB 500HK 1,0            12,80     kg 0,76          9,73          0,02     0,26   -                -                19,65            0,65          8,32          0,02     0,26    -              -              8,80            
1B 21.22.25-571 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,18       m3 76,05        13,38        0,50     0,09   10,53            1,85              18,65            81,48        14,34        0,50     0,09    3,00            0,53            15,03          
1B 21.22.25-571 afwerken betonwanden -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 21.22.25-571 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,64              5,64              -            -            -       -      22,37          1,19            1,19            
1B 21.22.25-571 72,39            30,04          
1B 21.22.25-572 gevel-bi.blad: beton wandkist 180mm 1,00       m2
1B 21.22.25-572 syst.kist wanden (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 21.22.25-572 betonstaal FeB 500HK 1,0            13,50     kg 0,76          10,26        0,02     0,27   -                -                20,72            0,65          8,78          0,02     0,27    -              -              9,28            
1B 21.22.25-572 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,06        0,50     0,10   10,53            2,08              20,98            81,48        16,13        0,50     0,10    3,00            0,59            16,91          
1B 21.22.25-572 afwerken betonwanden -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 21.22.25-572 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          6,28              6,28              -            -            -       -      22,37          1,32            1,32            
1B 21.22.25-572 76,44            32,53          
1B 21.22.25-573 gevel-bi.blad: beton wandkist 200mm 1,00       m2
1B 21.22.25-573 syst.kist wanden (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 21.22.25-573 betonstaal FeB 500HK 1,0            14,00     kg 0,76          10,64        0,02     0,28   -                -                21,49            0,65          9,10          0,02     0,28    -              -              9,62            
1B 21.22.25-573 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,22       m3 76,05        16,73        0,50     0,11   10,53            2,32              23,31            81,48        17,92        0,50     0,11    3,00            0,66            18,79          
1B 21.22.25-573 afwerken betonwanden -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 21.22.25-573 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,03              7,03              -            -            -       -      22,37          1,48            1,48            
1B 21.22.25-573 80,28            34,91          
1B 21.22.25-6 binnenspouwbladen cellenbeton
1B 21.22.25-671 gevel-bi.blad: beton tunnelkist 160mm 1,00       m2
1B 21.22.25-671 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 21.22.25-671 betonstaal FeB 500HK 1,0            12,80     kg 0,76          9,73          0,02     0,26   -                -                19,65            0,65          8,32          0,02     0,26    -              -              8,80            
1B 21.22.25-671 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,17       m3 76,05        12,85        0,50     0,08   10,53            1,78              17,91            81,48        13,77        0,50     0,08    3,00            0,51            14,43          
1B 21.22.25-671 afwerken betonwanden -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 21.22.25-671 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          3,83              3,83              -            -            -       -      22,37          0,81            0,81            
1B 21.22.25-671 69,84            29,06          
1B 21.22.25-672 gevel-bi.blad: beton tunnelkist 180mm 1,00       m2
1B 21.22.25-672 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 21.22.25-672 betonstaal FeB 500HK 1,0            13,50     kg 0,76          10,26        0,02     0,27   -                -                20,72            0,65          8,78          0,02     0,27    -              -              9,28            
1B 21.22.25-672 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,19       m3 76,05        14,45        0,50     0,10   10,53            2,00              20,13            81,48        15,48        0,50     0,10    3,00            0,57            16,23          
1B 21.22.25-672 afwerken betonwanden -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 21.22.25-672 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,26              4,26              -            -            -       -      22,37          0,89            0,89            
1B 21.22.25-672 73,56            31,42          
1B 21.22.25-673 gevel-bi.blad: beton tunnelkist 200mm 1,00       m2
1B 21.22.25-673 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 21.22.25-673 betonstaal FeB 500HK 1,0            14,00     kg 0,76          10,64        0,02     0,28   -                -                21,49            0,65          9,10          0,02     0,28    -              -              9,62            
1B 21.22.25-673 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,21       m3 76,05        16,05        0,50     0,11   10,53            2,22              22,36            81,48        17,19        0,50     0,11    3,00            0,63            18,02          
1B 21.22.25-673 afwerken betonwanden -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 21.22.25-673 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,69              4,69              -            -            -       -      22,37          0,98            0,98            
1B 21.22.25-673 76,98            33,65          
1B 21.22.25-684 gevel-bi.blad: cellenbeton G4/600 150mm 1,00       m2
1B 21.22.25-684 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-684 cellenbeton G4/600 600x200x150mm 111,8        1,00       m2 32,50        32,50        -      -     36,86            36,86            69,36            3,80          3,80          -       -      1,94            1,94            5,74            
1B 21.22.25-684 lijm 3.2 kg/m2 3,2            1,00       m2 2,56          2,56          -      -     -                -                2,56              0,30          0,30          -       -      -              -              0,30            
1B 21.22.25-684 vuren 50x75 vloerregel 2,1            0,60       m 1,19          0,71          0,15     0,09   -                -                4,20              0,13          0,08          0,15     0,09    -              -              0,25            
1B 21.22.25-684 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.22.25-684 98,80            7,60            
1B 21.22.25-685 gevel-bi.blad: cellenbeton G4/600 200mm 1,00       m2
1B 21.22.25-685 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-685 cellenbeton G4/600 400x200x200mm 149,0        1,00       m2 41,00        41,00        -      -     33,70            33,70            74,70            5,06          5,06          -       -      2,34            2,34            7,40            
1B 21.22.25-685 lijm 5.8 kg/m2 5,8            1,00       m2 4,63          4,63          -      -     -                -                4,63              0,54          0,54          -       -      -              -              0,54            
1B 21.22.25-685 vuren 50x75 vloerregel 2,1            0,80       m 1,19          0,95          0,15     0,12   -                -                5,60              0,13          0,10          0,15     0,12    -              -              0,33            
1B 21.22.25-685 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.22.25-685 107,62          9,59            
1B 21.22.25-686 gevel-bi.blad: cellenbeton G4/600 240mm 1,00       m2
1B 21.22.25-686 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-686 cellenbeton G4/600 400x200x240mm 178,8        1,00       m2 51,00        51,00        -      -     39,49            39,49            90,49            6,07          6,07          -       -      2,75            2,75            8,82            
1B 21.22.25-686 lijm 7.2 kg/m2 7,2            1,00       m2 5,75          5,75          -      -     -                -                5,75              0,66          0,66          -       -      -              -              0,66            
1B 21.22.25-686 vuren 50x75 vloerregel 2,1            1,00       m 1,19          1,19          0,15     0,15   -                -                7,00              0,13          0,13          0,15     0,15    -              -              0,41            
1B 21.22.25-686 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.22.25-686 125,92          11,21          
1B 21.22.25-688 gevel-bi.blad: cellenbeton G4/600 300mm 1,00       m2
1B 21.22.25-688 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 21.22.25-688 cellenbeton G4/600 400x200x300mm 223,5        1,00       m2 60,00        60,00        -      -     48,45            48,45            108,45          7,59          7,59          -       -      3,37            3,37            10,95          
1B 21.22.25-688 lijm 8.7 kg/m2 8,7            1,00       m2 6,95          6,95          -      -     -                -                6,95              0,80          0,80          -       -      -              -              0,80            
1B 21.22.25-688 vuren 50x75 vloerregel 2,1            1,20       m 1,19          1,43          0,15     0,18   -                -                8,40              0,13          0,16          0,15     0,18    -              -              0,49            
1B 21.22.25-688 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 21.22.25-688 146,48          13,56          
1B 21.22.25-871 gevel-bi.blad: beton prefab 100 mm 1,00       m2
1B 21.22.25-871 prefab betonnen binnenblad 100 mm 247,6        1,00       m2 -            -            -      -     132,43          132,43          132,43          -            -            -       -      27,60          27,60          27,60          
1B 21.22.25-871 132,42          27,60          
1B 21.22.25-872 gevel-bi.blad: beton prefab 120 mm 1,00       m2
1B 21.22.25-872 prefab betonnen binnenblad 120 mm 297,1        1,00       m2 -            -            -      -     142,34          142,34          142,34          -            -            -       -      30,99          30,99          30,99          
1B 21.22.25-872 142,34          30,99          
1B 21.22.25-881 gevel-bi.blad: beton prefab 140 mm 1,00       m2
1B 21.22.25-881 prefab betonnen binnenblad 140 mm 346,6        1,00       m2 -            -            -      -     152,50          152,50          152,50          -            -            -       -      34,40          34,40          34,40          
1B 21.22.25-881 152,50          34,40          
1B 21.22.25-882 gevel-bi.blad: beton prefab 160 mm 1,00       m2
1B 21.22.25-882 prefab betonnen binnenblad 160 mm 396,1        1,00       m2 -            -            -      -     163,22          163,22          163,22          -            -            -       -      37,90          37,90          37,90          
1B 21.22.25-882 163,21          37,90          
1B 21.22.25-883 gevel-bi.blad: beton prefab 180 mm 1,00       m2
1B 21.22.25-883 prefab betonnen binnenblad 180 mm 445,6        1,00       m2 -            -            -      -     173,94          173,94          173,94          -            -            -       -      41,40          41,40          41,40          
1B 21.22.25-883 173,93          41,40          
1B 21.22.70-2 binnenspouwbladen baksteen plan-onderhoud
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Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 21.22.70-212 gevel-bi.blad plan-onderhoud: baksteen, behangklaar 60    -   1,00       m2
1B 21.22.70-212 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.22.70-212 -                -                 
1B 21.22.70-3 binnenspouwbladen kalkzandsteen kleinschalig plan-onderhoud
1B 21.22.70-321 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst mf, 1-zijdig schoon 45    -   1,00       m2
1B 21.22.70-321 voegwerk -            45    45    -     1,00       m2 -            -            -      -     8,95              -                -                -            -            -       -      0,62            -              -              
1B 21.22.70-321 -                -                 
1B 21.22.70-322 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst mf, behangklaar 60    -   1,00       m2
1B 21.22.70-322 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.22.70-322 -                -                 
1B 21.22.70-332 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst M100 60    -   1,00       m2
1B 21.22.70-332 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.22.70-332 -                -                 
1B 21.22.70-334 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst M150 60    -   1,00       m2
1B 21.22.70-334 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.22.70-334 -                -                 
1B 21.22.70-335 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst M214 60    -   1,00       m2
1B 21.22.70-335 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.22.70-335 -                -                 
1B 21.22.75-3 binnenspouwbladen kalkzandsteen plan-onderhoud
1B 21.22.75-342 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst L100 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-342 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 21.22.75-342 -                -                 
1B 21.22.75-343 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst L120 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-343 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 21.22.75-343 -                -                 
1B 21.22.75-344 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst L150 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-344 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 21.22.75-344 -                -                 
1B 21.22.75-345 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst L214 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-345 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 21.22.75-345 -                -                 
1B 21.22.75-352 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst E100 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-352 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 21.22.75-352 -                -                 
1B 21.22.75-353 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst E120 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-353 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 21.22.75-353 -                -                 
1B 21.22.75-354 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst E150 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-354 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 21.22.75-354 -                -                 
1B 21.22.75-355 gevel-bi.blad plan-onderhoud: kzst E214 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-355 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 21.22.75-355 -                -                 
1B 21.22.75-6 binnenspouwbladen cellenbeton plan-onderhoud
1B 21.22.75-684 gevel-bi.blad plan-onderhoud: cellenbeton G4/600 150mm 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-684 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.22.75-684 -                -                 
1B 21.22.75-685 gevel-bi.blad plan-onderhoud: cellenbeton G4/600 200mm 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-685 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.22.75-685 -                -                 
1B 21.22.75-686 gevel-bi.blad plan-onderhoud: cellenbeton G4/600 240mm 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-686 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.22.75-686 -                -                 
1B 21.22.75-688 gevel-bi.blad plan-onderhoud: cellenbeton G4/600 300mm 60    -   1,00       m2
1B 21.22.75-688 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 21.22.75-688 -                -                 

21.23 1B 21.23 buitenwanden; skelet, binnenblad samengesteld
1B 21.23.20-1 binnenspouwbladen hout
1B 21.23.20-121 gevel-bi.blad aan: hsb stabiliteitswand (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 21.23.20-121 vuren 38x80 regelwerk wand 1,7            3,00       m 1,02          3,05          0,16     0,48   -                -                21,65            0,11          0,32          0,16     0,48    -              -              1,21            
1B 21.23.20-121 underlayment 19mm 13,3          1,10       m2 9,93          10,92        0,15     0,17   -                -                17,32            0,83          0,91          0,15     0,17    -              -              1,21            
1B 21.23.20-121 steenwolplaat (201) dik 80mm 2,8            1,00       m2 5,42          5,42          0,08     0,08   -                -                8,52              1,21          1,21          0,08     0,08    -              -              1,36            
1B 21.23.20-121 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-121 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-121 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          1,05       m2 2,77          2,91          0,25     0,26   -                -                13,08            0,71          0,74          0,25     0,26    -              -              1,23            
1B 21.23.20-121 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-121 69,56            5,78            
1B 21.23.20-122 gevel-bi.blad aan: hsb stabiliteitswand (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 21.23.20-122 vuren 38x100 regelwerk wand 2,1            3,00       m 1,27          3,80          0,18     0,54   -                -                24,72            0,13          0,39          0,18     0,54    -              -              1,39            
1B 21.23.20-122 underlayment 19mm 13,3          1,10       m2 9,93          10,92        0,15     0,17   -                -                17,32            0,83          0,91          0,15     0,17    -              -              1,21            
1B 21.23.20-122 steenwolplaat (201) dik 100mm 3,5            1,00       m2 6,78          6,78          0,10     0,10   -                -                10,65            1,52          1,52          0,10     0,10    -              -              1,70            
1B 21.23.20-122 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-122 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-122 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          1,05       m2 2,77          2,91          0,25     0,26   -                -                13,08            0,71          0,74          0,25     0,26    -              -              1,23            
1B 21.23.20-122 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-122 74,76            6,31            
1B 21.23.20-124 gevel-bi.blad aan: hsb stabiliteitswand (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 21.23.20-124 vuren 38x120 regelwerk wand 2,5            3,00       m 1,52          4,56          0,20     0,60   -                -                27,81            0,16          0,47          0,20     0,60    -              -              1,58            
1B 21.23.20-124 underlayment 19mm 13,3          1,10       m2 9,93          10,92        0,15     0,17   -                -                17,32            0,83          0,91          0,15     0,17    -              -              1,21            
1B 21.23.20-124 steenwolplaat (201) dik 120mm 4,2            1,00       m2 8,13          8,13          0,12     0,12   -                -                12,78            1,82          1,82          0,12     0,12    -              -              2,04            
1B 21.23.20-124 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-124 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-124 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          1,05       m2 2,77          2,91          0,25     0,26   -                -                13,08            0,71          0,74          0,25     0,26    -              -              1,23            
1B 21.23.20-124 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-124 79,98            6,84            
1B 21.23.20-126 gevel-bi.blad aan: hsb stabiliteitswand (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 21.23.20-126 vuren 38x140 regelwerk wand 2,7            3,00       m 1,78          5,33          0,22     0,66   -                -                30,90            0,17          0,50          0,22     0,66    -              -              1,72            
1B 21.23.20-126 underlayment 19mm 13,3          1,10       m2 9,93          10,92        0,15     0,17   -                -                17,32            0,83          0,91          0,15     0,17    -              -              1,21            
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00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 21.23.20-126 steenwolplaat (201) dik 140mm 4,9            1,00       m2 9,49          9,49          0,14     0,14   -                -                14,91            2,12          2,12          0,14     0,14    -              -              2,38            
1B 21.23.20-126 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-126 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-126 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          1,05       m2 2,77          2,91          0,25     0,26   -                -                13,08            0,71          0,74          0,25     0,26    -              -              1,23            
1B 21.23.20-126 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-126 85,20            7,32            
1B 21.23.20-127 gevel-bi.blad aan: hsb stabiliteitswand (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 21.23.20-127 vuren 50x150 regelwerk wand 4,1            3,00       m 2,50          7,50          0,18     0,54   -                -                28,43            0,26          0,77          0,18     0,54    -              -              1,77            
1B 21.23.20-127 underlayment 19mm 13,3          1,10       m2 9,93          10,92        0,15     0,17   -                -                17,32            0,83          0,91          0,15     0,17    -              -              1,21            
1B 21.23.20-127 steenwolplaat (201) dik 160mm (Rc=5,0) 5,6            1,00       m2 10,84        10,84        0,15     0,15   -                -                16,65            2,43          2,43          0,15     0,15    -              -              2,70            
1B 21.23.20-127 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-127 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-127 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 21.23.20-127 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          1,05       m2 2,77          2,91          0,25     0,26   -                -                13,08            0,71          0,74          0,25     0,26    -              -              1,23            
1B 21.23.20-127 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-127 95,84            8,11            
1B 21.23.20-128 gevel-bi.blad aan: hsb stabiliteitswand (Rc=6,0) 1,00       m2
1B 21.23.20-128 vuren 50x175 regelwerk wand 4,8            3,00       m 2,92          8,75          0,18     0,54   -                -                29,67            0,30          0,90          0,18     0,54    -              -              1,90            
1B 21.23.20-128 underlayment 19mm 13,3          1,10       m2 9,93          10,92        0,15     0,17   -                -                17,32            0,83          0,91          0,15     0,17    -              -              1,21            
1B 21.23.20-128 steenwolplaat (201) dik 180mm (Rc=6,0) 6,3            1,00       m2 12,19        12,19        0,16     0,16   -                -                18,39            2,73          2,73          0,16     0,16    -              -              3,02            
1B 21.23.20-128 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-128 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-128 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 21.23.20-128 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          1,05       m2 2,77          2,91          0,25     0,26   -                -                13,08            0,71          0,74          0,25     0,26    -              -              1,23            
1B 21.23.20-128 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-128 98,83            8,56            
1B 21.23.20-129 gevel-bi.blad aan: hsb stabiliteitswand (Rc=8,0) 1,00       m2
1B 21.23.20-129 vuren 22x50 klemregel 0,6            0,51       m 0,40          0,21          0,15     0,08   -                -                3,19              0,04          0,02          0,15     0,08    -              -              0,16            
1B 21.23.20-129 underlayment 19mm 13,3          1,10       m2 9,93          10,92        0,15     0,17   -                -                17,32            0,83          0,91          0,15     0,17    -              -              1,21            
1B 21.23.20-129 wandelement I-liggers 360mm (Rc=8,0) 56,5          1,00       m2 -            -            0,50     0,50   109,37          109,37          128,74          -            -            0,50     0,50    15,19          15,19          16,12          
1B 21.23.20-129 dpc folie breed 500 1,2            0,51       m 0,50          0,25          0,05     0,03   -                -                1,25              1,35          0,69          0,05     0,03    -              -              0,74            
1B 21.23.20-129 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 21.23.20-129 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          1,05       m2 2,77          2,91          0,25     0,26   -                -                13,08            0,71          0,74          0,25     0,26    -              -              1,23            
1B 21.23.20-129 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-129 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,17       uur -            -            -      -     106,50          17,74            17,74            -            -            -       -      22,37          3,73            3,73            
1B 21.23.20-129 194,63          23,70          
1B 21.23.20-131 gevel-bi.blad aan: hsb dragend (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 21.23.20-131 vuren 38x80 regelwerk wand 1,7            3,00       m 1,02          3,05          0,16     0,48   -                -                21,65            0,11          0,32          0,16     0,48    -              -              1,21            
1B 21.23.20-131 steenwolplaat (201) dik 80mm 2,8            1,00       m2 5,42          5,42          0,08     0,08   -                -                8,52              1,21          1,21          0,08     0,08    -              -              1,36            
1B 21.23.20-131 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-131 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-131 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          2,10       m2 2,77          5,82          0,25     0,53   -                -                26,16            0,71          1,48          0,25     0,53    -              -              2,46            
1B 21.23.20-131 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-131 65,32            5,79            
1B 21.23.20-132 gevel-bi.blad aan: hsb dragend (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 21.23.20-132 vuren 38x100 regelwerk wand 2,1            3,00       m 1,27          3,80          0,18     0,54   -                -                24,72            0,13          0,39          0,18     0,54    -              -              1,39            
1B 21.23.20-132 steenwolplaat (201) dik 100mm 3,5            1,00       m2 6,78          6,78          0,10     0,10   -                -                10,65            1,52          1,52          0,10     0,10    -              -              1,70            
1B 21.23.20-132 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-132 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-132 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          2,10       m2 2,77          5,82          0,25     0,53   -                -                26,16            0,71          1,48          0,25     0,53    -              -              2,46            
1B 21.23.20-132 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-132 70,52            6,32            
1B 21.23.20-134 gevel-bi.blad aan: hsb dragend (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 21.23.20-134 vuren 38x120 regelwerk wand 2,5            3,00       m 1,52          4,56          0,20     0,60   -                -                27,81            0,16          0,47          0,20     0,60    -              -              1,58            
1B 21.23.20-134 steenwolplaat (201) dik 120mm 4,2            1,00       m2 8,13          8,13          0,12     0,12   -                -                12,78            1,82          1,82          0,12     0,12    -              -              2,04            
1B 21.23.20-134 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-134 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-134 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          2,10       m2 2,77          5,82          0,25     0,53   -                -                26,16            0,71          1,48          0,25     0,53    -              -              2,46            
1B 21.23.20-134 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-134 75,74            6,85            
1B 21.23.20-135 gevel-bi.blad aan: hsb dragend (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 21.23.20-135 vuren 38x140 regelwerk wand 2,7            3,00       m 1,78          5,33          0,22     0,66   -                -                30,90            0,17          0,50          0,22     0,66    -              -              1,72            
1B 21.23.20-135 steenwolplaat (201) dik 140mm 4,9            1,00       m2 9,49          9,49          0,14     0,14   -                -                14,91            2,12          2,12          0,14     0,14    -              -              2,38            
1B 21.23.20-135 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-135 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-135 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          2,10       m2 2,77          5,82          0,25     0,53   -                -                26,16            0,71          1,48          0,25     0,53    -              -              2,46            
1B 21.23.20-135 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-135 80,96            7,33            
1B 21.23.20-136 gevel-bi.blad aan: hsb dragend (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 21.23.20-136 vuren 50x150 regelwerk wand 4,1            3,00       m 2,50          7,50          0,18     0,54   -                -                28,43            0,26          0,77          0,18     0,54    -              -              1,77            
1B 21.23.20-136 steenwolplaat (201) dik 160mm (Rc=5,0) 5,6            1,00       m2 10,84        10,84        0,15     0,15   -                -                16,65            2,43          2,43          0,15     0,15    -              -              2,70            
1B 21.23.20-136 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-136 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-136 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 21.23.20-136 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          2,10       m2 2,77          5,82          0,25     0,53   -                -                26,16            0,71          1,48          0,25     0,53    -              -              2,46            
1B 21.23.20-136 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-136 91,60            8,12            
1B 21.23.20-137 gevel-bi.blad aan: hsb dragend (Rc=6,0) 1,00       m2
1B 21.23.20-137 vuren 50x175 regelwerk wand 4,8            3,00       m 2,92          8,75          0,18     0,54   -                -                29,67            0,30          0,90          0,18     0,54    -              -              1,90            
1B 21.23.20-137 steenwolplaat (201) dik 180mm (Rc=6,0) 6,3            1,00       m2 12,19        12,19        0,16     0,16   -                -                18,39            2,73          2,73          0,16     0,16    -              -              3,02            
1B 21.23.20-137 polyetheenfolie waterk.- en dampopen laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-137 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,10       m2 1,27          1,40          0,05     0,06   -                -                3,53              0,22          0,24          0,05     0,06    -              -              0,34            
1B 21.23.20-137 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 21.23.20-137 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          2,10       m2 2,77          5,82          0,25     0,53   -                -                26,16            0,71          1,48          0,25     0,53    -              -              2,46            
1B 21.23.20-137 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-137 94,59            8,58            
1B 21.23.20-138 gevel-bi.blad aan: hsb dragend (Rc=8,0) 1,00       m2
1B 21.23.20-138 vuren 22x50 klemregel 0,6            0,51       m 0,40          0,21          0,15     0,08   -                -                3,19              0,04          0,02          0,15     0,08    -              -              0,16            
1B 21.23.20-138 wandelement I-liggers 360mm (Rc=8,0) 56,5          1,00       m2 -            -            0,50     0,50   109,37          109,37          128,74          -            -            0,50     0,50    15,19          15,19          16,12          
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 21.23.20-138 dpc folie breed 500 1,2            0,51       m 0,50          0,25          0,05     0,03   -                -                1,25              1,35          0,69          0,05     0,03    -              -              0,74            
1B 21.23.20-138 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 21.23.20-138 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          1,05       m2 2,77          2,91          0,25     0,26   -                -                13,08            0,71          0,74          0,25     0,26    -              -              1,23            
1B 21.23.20-138 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 21.23.20-138 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,17       uur -            -            -      -     106,50          17,74            17,74            -            -            -       -      22,37          3,73            3,73            
1B 21.23.20-138 177,31          22,49          
1B 21.99

22 1B 22. binnenwanden
22.20 1B 22.20 binnenwanden; skelet, algemeen

1B 22.20.00-2 bestaande binnenwanden
1B 22.20.00-211 bin.wand slp.: metselwerk halfsteens 1,00       m2
1B 22.20.00-211 sloop metselwerk (in massa) -            0,11       m3 -            -            3,20     0,35   -                -                13,64            -            -            3,20     0,35    -              -              0,65            
1B 22.20.00-211 13,64            0,65            
1B 22.20.00-212 bin.wand slp.: metselwerk steens 1,00       m2
1B 22.20.00-212 sloop metselwerk (in massa) -            0,23       m3 -            -            3,20     0,74   -                -                28,52            -            -            3,20     0,74    -              -              1,37            
1B 22.20.00-212 28,52            1,37            
1B 22.20.00-572 bin.wand slp.: betonwand 1,00       m2
1B 22.20.00-572 sloop beton (partieel) -            0,20       m3 -            -            5,90     1,18   -                -                45,73            -            -            5,90     1,18    -              -              2,19            
1B 22.20.00-572 45,72            2,19            
1B 22.20.00-999 bi.wand: maken opening/doorgang - zie 2E(32) 1,00       pm
1B 22.20.00-999
1B 22.20.13-022 bin.wand vrv: kzst.kl.wf steens, behangklaar 1,00       m2
1B 22.20.13-022 sloop metselwerk (partieel) -            0,23       m3 -            -            4,10     0,94   -                -                36,54            -            -            4,10     0,94    -              -              1,75            
1B 22.20.13-022 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,60       st -            -            0,25     0,40   -                -                15,50            -            -            0,25     0,40    -              -              0,74            
1B 22.20.13-022 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.20.13-022 kalkzandsteen klinkers wf 2.281,0     0,15       dzd 186,11      27,92        -      -     673,99          101,10          129,01          90,38        13,56        -       -      46,84          7,03            20,58          
1B 22.20.13-022 specie 400 l/1000 400,0        0,15       dzd 66,89        10,03        -      -     -                -                10,03            31,22        4,68          -       -      -              -              4,68            
1B 22.20.13-022 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.20.13-022 230,65          30,13          
1B 22.20.15-011 bin.wand rep: metselwerk scheur herstellen 1,00       m
1B 22.20.15-011 uithakken scheuren stns mw. -            1,00       m -            -            0,70     0,70   -                -                27,13            -            -            0,70     0,70    -              -              1,30            
1B 22.20.15-011 reparatie kalkzandsteen kleurig wf 2.281,0     0,02       dzd 186,12      3,72          -      -     1.053,11       21,06            24,78            90,38        1,81          -       -      73,19          1,46            3,27            
1B 22.20.15-011 specie 500 l/1000 500,0        0,02       dzd 83,61        1,67          -      -     -                -                1,67              39,02        0,78          -       -      -              -              0,78            
1B 22.20.15-011 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      1,05            1,05            1,05            
1B 22.20.15-011 70,46            6,40            
1B 22.20.16-212 bi.wand: sluiten opening baksteen halfsteens 1,00       m2
1B 22.20.16-212 profielen stellen (binnenwanden) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              1,24            
1B 22.20.16-212 kleurig hardgrauw (vuilwerk kleinschalig) 1.995,0     0,09       dzd 378,00      32,13        -      -     705,58          59,97            92,10            361,97      30,77        -       -      49,04          4,17            34,94          
1B 22.20.16-212 specie 400 l/1000 400,0        0,09       dzd 66,89        5,69          -      -     -                -                5,69              31,22        2,65          -       -      -              -              2,65            
1B 22.20.16-212 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,23       m2 -            -            -      -     16,88            37,56            37,56            -            -            -       -      1,05            2,33            2,33            
1B 22.20.16-212 161,19          41,15          
1B 22.20.16-217 bi.wand: sluiten opening baksteen steens 1,00       m2
1B 22.20.16-217 profielen stellen (binnenwanden) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              1,24            
1B 22.20.16-217 kleurig hardgrauw (vuilwerk kleinschalig) 1.995,0     0,17       dzd 378,00      64,26        -      -     705,58          119,95          184,21          361,97      61,53        -       -      49,04          8,34            69,87          
1B 22.20.16-217 specie 400 l/1000 400,0        0,17       dzd 66,89        11,37        -      -     -                -                11,37            31,22        5,31          -       -      -              -              5,31            
1B 22.20.16-217 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,23       m2 -            -            -      -     16,88            37,56            37,56            -            -            -       -      1,05            2,33            2,33            
1B 22.20.16-217 258,98          78,74          
1B 22.20.16-322 bi.wand: sluiten opening kzst mf halfsteens 1,00       m2
1B 22.20.16-322 profielen stellen (binnenwanden) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              1,24            
1B 22.20.16-322 specie 400 l/1000 400,0        0,06       dzd 66,89        3,75          -      -     -                -                3,75              31,22        1,75          -       -      -              -              1,75            
1B 22.20.16-322 kalkzandsteen mf (vuilwerk kleinschalig) 3.400,8     0,06       dzd 273,79      15,33        -      -     626,60          35,09            50,42            134,74      7,55          -       -      43,55          2,44            9,98            
1B 22.20.16-322 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,23       m2 -            -            -      -     16,88            37,56            37,56            -            -            -       -      1,05            2,33            2,33            
1B 22.20.16-322 117,56          15,30          
1B 22.20.16-327 bi.wand: sluiten opening kzst mf steens 1,00       m2
1B 22.20.16-327 profielen stellen (binnenwanden) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              1,24            
1B 22.20.16-327 kalkzandsteen mf (vuilwerk kleinschalig) 3.400,8     0,11       dzd 273,79      30,94        -      -     626,60          70,81            101,74          134,74      15,23        -       -      43,55          4,92            20,15          
1B 22.20.16-327 specie 400 l/1000 400,0        0,11       dzd 66,89        7,56          -      -     -                -                7,56              31,22        3,53          -       -      -              -              3,53            
1B 22.20.16-327 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,23       m2 -            -            -      -     16,88            37,56            37,56            -            -            -       -      1,05            2,33            2,33            
1B 22.20.16-327 172,70          27,24          

22.21 1B 22.21 binnenwanden; skelet, massieve wanden
1B 22.21.20-2 binnenwanden baksteen
1B 22.21.20-211 bin.wand aan: baksteen halfsteens, 2-zijdig schoon 1,00       m2
1B 22.21.20-211 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-211 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0     0,07       dzd 378,00      26,46        -      -     758,24          53,08            79,54            361,97      25,34        -       -      52,70          3,69            29,03          
1B 22.21.20-211 specie 400 l/1000 400,0        0,07       dzd 66,89        4,68          -      -     -                -                4,68              31,22        2,19          -       -      -              -              2,19            
1B 22.21.20-211 voegwerk -            2,00       m2 -            -            -      -     8,95              17,90            17,90            -            -            -       -      0,62            1,24            1,24            
1B 22.21.20-211 107,93          32,73          
1B 22.21.20-212 bin.wand aan: baksteen halfsteens, behangklaar 1,00       m2
1B 22.21.20-212 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-212 kleurig hardgrauw (vuilwerk kleinschalig) 1.995,0     0,07       dzd 378,00      26,46        -      -     705,58          49,39            75,85            361,97      25,34        -       -      49,04          3,43            28,77          
1B 22.21.20-212 specie 400 l/1000 400,0        0,07       dzd 66,89        4,68          -      -     -                -                4,68              31,22        2,19          -       -      -              -              2,19            
1B 22.21.20-212 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.21.20-212 120,10          33,32          
1B 22.21.20-3 binnenwanden kalkzandsteen (kleinschalig)
1B 22.21.20-321 bin.wand aan: kzst mf halfsteens, 2-zijdig schoon 1,00       m2
1B 22.21.20-321 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-321 kalkzandsteen mf (schoonwerk kleinschalig) 2.281,0     0,05       dzd 273,79      13,69        -      -     668,72          33,44            47,13            90,38        4,52          -       -      46,48          2,32            6,84            
1B 22.21.20-321 specie 400 l/1000 400,0        0,05       dzd 66,89        3,34          -      -     -                -                3,34              31,22        1,56          -       -      -              -              1,56            
1B 22.21.20-321 voegwerk -            2,00       m2 -            -            -      -     8,95              17,90            17,90            -            -            -       -      0,62            1,24            1,24            
1B 22.21.20-321 74,18            9,92            
1B 22.21.20-322 bin.wand aan: kzst mf halfsteens, behangklaar 1,00       m2
1B 22.21.20-322 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-322 kalkzandsteen mf (vuilwerk kleinschalig) 3.400,8     0,05       dzd 273,79      13,69        -      -     626,60          31,33            45,02            134,74      6,74          -       -      43,55          2,18            8,91            
1B 22.21.20-322 specie 400 l/1000 400,0        0,05       dzd 66,89        3,34          -      -     -                -                3,34              31,22        1,56          -       -      -              -              1,56            
1B 22.21.20-322 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.21.20-322 87,93            12,84          
1B 22.21.20-325 bin.wand aan: kzst mf steens, 2-zijdig schoon 1,00       m2
1B 22.21.20-325 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-325 kalkzandsteen mf (schoonwerk kleinschalig) 2.281,0     0,10       dzd 273,79      27,38        -      -     668,72          66,87            94,25            90,38        9,04          -       -      46,48          4,65            13,69          
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 22.21.20-325 specie 400 l/1000 400,0        0,10       dzd 66,89        6,69          -      -     -                -                6,69              31,22        3,12          -       -      -              -              3,12            
1B 22.21.20-325 voegwerk -            2,00       m2 -            -            -      -     8,95              17,90            17,90            -            -            -       -      0,62            1,24            1,24            
1B 22.21.20-325 124,65          18,33          
1B 22.21.20-326 bin.wand aan: kzst mf steens, behangklaar 1,00       m2
1B 22.21.20-326 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-326 kalkzandsteen mf (vuilwerk kleinschalig) 3.400,8     0,10       dzd 273,79      27,38        -      -     626,60          62,66            90,04            134,74      13,47        -       -      43,55          4,35            17,83          
1B 22.21.20-326 specie 400 l/1000 400,0        0,10       dzd 66,89        6,69          -      -     -                -                6,69              31,22        3,12          -       -      -              -              3,12            
1B 22.21.20-326 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.21.20-326 136,29          23,32          
1B 22.21.20-332 bin.wand aan: kzst M100 1,00       m2
1B 22.21.20-332 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-332 kzst metselblok M100 9.754,4     0,02       dzd 647,00      11,78        -      -     1.263,73       23,00            34,78            386,47      7,03          -       -      87,83          1,60            8,63            
1B 22.21.20-332 specie 700 l/1000 700,0        0,02       dzd 117,06      2,13          -      -     -                -                2,13              54,63        0,99          -       -      -              -              0,99            
1B 22.21.20-332 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.21.20-332 76,47            12,00          
1B 22.21.20-334 bin.wand aan: kzst M150 1,00       m2
1B 22.21.20-334 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-334 kzst metselblok M150 14.631,6   0,02       dzd 971,00      17,67        -      -     1.421,69       25,87            43,55            579,70      10,55        -       -      98,81          1,80            12,35          
1B 22.21.20-334 specie 900 l/1000 900,0        0,02       dzd 150,50      2,74          -      -     -                -                2,74              70,24        1,28          -       -      -              -              1,28            
1B 22.21.20-334 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.21.20-334 85,85            16,00          
1B 22.21.20-335 bin.wand aan: kzst M214 1,00       m2
1B 22.21.20-335 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-335 kzst metselblok M214 17.683,4   0,03       dzd 1.392,93   35,31        -      -     1.421,69       36,04            71,35            700,61      17,76        -       -      98,81          2,50            20,27          
1B 22.21.20-335 specie 1700 l/1000 1.700,0     0,03       dzd 284,28      7,22          -      -     -                -                7,22              132,68      3,37          -       -      -              -              3,37            
1B 22.21.20-335 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.21.20-335 118,13          26,00          
1B 22.21.20-342 bin.wand aan: kzst V100 1,00       m2
1B 22.21.20-342 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-342 kzst bi.wand/gevel V100 190,0        1,10       m2 17,19        18,91        -      -     21,06            23,17            42,08            7,53          8,28          -       -      1,47            1,61            9,89            
1B 22.21.20-342 lijmmortel 2,5 kg/m2 2,5            1,00       m2 2,00          2,00          -      -     -                -                2,00              0,23          0,23          -       -      -              -              0,23            
1B 22.21.20-342 elementen stellift -            0,24       uur 8,68          2,08          -      -     -                -                2,08              1,39          0,33          -       -      -              -              0,33            
1B 22.21.20-342 51,96            10,74          
1B 22.21.20-344 bin.wand aan: kzst V150 1,00       m2
1B 22.21.20-344 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-344 kzst bi.wand/gevel V150 285,0        1,10       m2 30,00        32,99        -      -     28,96            31,86            64,85            11,29        12,42        -       -      2,02            2,22            14,64          
1B 22.21.20-344 lijmmortel 4,5 kg/m2 4,5            1,00       m2 3,59          3,59          -      -     -                -                3,59              0,42          0,42          -       -      -              -              0,42            
1B 22.21.20-344 elementen stellift -            0,26       uur 8,68          2,26          -      -     -                -                2,26              1,39          0,36          -       -      -              -              0,36            
1B 22.21.20-344 76,51            15,69          
1B 22.21.20-345 bin.wand aan: kzst V214 1,00       m2
1B 22.21.20-345 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.20-345 kzst bi.wand/gevel V214 406,6        1,10       m2 30,00        32,99        -      -     35,81            39,39            72,38            16,11        17,72        -       -      2,49            2,74            20,46          
1B 22.21.20-345 lijmmortel 6,4 kg/m2 6,4            1,00       m2 5,11          5,11          -      -     -                -                5,11              0,59          0,59          -       -      -              -              0,59            
1B 22.21.20-345 elementen stellift -            0,30       uur 8,68          2,60          -      -     -                -                2,60              1,39          0,42          -       -      -              -              0,42            
1B 22.21.20-345 85,90            21,75          
1B 22.21.20-4 binnenwanden beton (kleinschalig)
1B 22.21.20-473 bin.wand: beton traditioneel bekist 210mm 1,00       m2
1B 22.21.20-473 bekisting trad.wanden 12,6          2,00       m2 13,57        27,14        1,75     3,50   -                -                162,77          4,21          8,41          1,75     3,50    -              -              14,92          
1B 22.21.20-473 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            14,70     kg 0,90          13,23        0,01     0,15   -                -                18,93            0,65          9,56          0,01     0,15    -              -              9,83            
1B 22.21.20-473 beton C20/25 wanden 2.400,0     0,23       m3 76,05        17,57        0,60     0,14   10,53            2,43              25,37            81,48        18,82        0,60     0,14    3,00            0,69            19,77          
1B 22.21.20-473 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,23       m3 25,35        5,86          1,50     0,35   -                -                19,28            -            -            1,50     0,35    -              -              0,64            
1B 22.21.20-473 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 22.21.20-473 236,99          47,40          
1B 22.21.20-474 bin.wand: beton traditioneel bekist 230mm 1,00       m2
1B 22.21.20-474 bekisting trad.wanden 12,6          2,00       m2 13,57        27,14        1,75     3,50   -                -                162,77          4,21          8,41          1,75     3,50    -              -              14,92          
1B 22.21.20-474 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            16,10     kg 0,90          14,49        0,01     0,16   -                -                20,73            0,65          10,47        0,01     0,16    -              -              10,76          
1B 22.21.20-474 beton C20/25 wanden 2.400,0     0,25       m3 76,05        19,24        0,60     0,15   10,53            2,66              27,79            81,48        20,61        0,60     0,15    3,00            0,76            21,65          
1B 22.21.20-474 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,25       m3 25,35        6,41          1,50     0,38   -                -                21,12            -            -            1,50     0,38    -              -              0,71            
1B 22.21.20-474 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,13       uur -            -            -      -     106,50          13,31            13,31            -            -            -       -      22,37          2,80            2,80            
1B 22.21.20-474 245,71          50,84          
1B 22.21.20-475 bin.wand: beton traditioneel bekist 250mm 1,00       m2
1B 22.21.20-475 bekisting trad.wanden 12,6          2,00       m2 13,57        27,14        1,75     3,50   -                -                162,77          4,21          8,41          1,75     3,50    -              -              14,92          
1B 22.21.20-475 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            17,50     kg 0,90          15,75        0,01     0,18   -                -                22,53            0,65          11,38        0,01     0,18    -              -              11,70          
1B 22.21.20-475 beton C20/25 wanden 2.400,0     0,28       m3 76,05        20,91        0,60     0,17   10,53            2,90              30,20            81,48        22,41        0,60     0,17    3,00            0,82            23,54          
1B 22.21.20-475 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,28       m3 25,35        6,97          1,50     0,41   -                -                22,96            -            -            1,50     0,41    -              -              0,77            
1B 22.21.20-475 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,15       uur -            -            -      -     106,50          15,98            15,98            -            -            -       -      22,37          3,35            3,35            
1B 22.21.20-475 254,43          54,28          
1B 22.21.25-3 binnenwanden kalkzandsteen
1B 22.21.25-342 bin.wand: kzst L100 1,00       m2
1B 22.21.25-342 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-342 kzst bi.wand/gevel L100 190,0        1,00       m2 14,57        14,57        -      -     24,75            24,75            39,32            7,53          7,53          -       -      1,72            1,72            9,25            
1B 22.21.25-342 lijmmortel 2,5 kg/m2 2,5            1,00       m2 2,00          2,00          -      -     -                -                2,00              0,23          0,23          -       -      -              -              0,23            
1B 22.21.25-342 elementen stellift -            0,24       uur 8,68          2,08          -      -     -                -                2,08              1,39          0,33          -       -      -              -              0,33            
1B 22.21.25-342 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.21.25-342 68,22            11,15          
1B 22.21.25-343 bin.wand: kzst L120 1,00       m2
1B 22.21.25-343 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-343 kzst bi.wand/gevel L120 228,0        1,00       m2 20,96        20,96        -      -     25,80            25,80            46,76            9,04          9,04          -       -      1,80            1,80            10,83          
1B 22.21.25-343 lijmmortel 3,6 kg/m2 3,6            1,00       m2 2,88          2,88          -      -     -                -                2,88              0,33          0,33          -       -      -              -              0,33            
1B 22.21.25-343 elementen stellift -            0,25       uur 8,68          2,17          -      -     -                -                2,17              1,39          0,35          -       -      -              -              0,35            
1B 22.21.25-343 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.21.25-343 76,63            12,85          
1B 22.21.25-344 bin.wand: kzst L150 1,00       m2
1B 22.21.25-344 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-344 kzst bi.wand/gevel L150 285,0        1,00       m2 25,42        25,42        -      -     34,23            34,23            59,65            11,29        11,29        -       -      2,38            2,38            13,67          
1B 22.21.25-344 lijmmortel 4,5 kg/m2 4,5            1,00       m2 3,59          3,59          -      -     -                -                3,59              0,42          0,42          -       -      -              -              0,42            
1B 22.21.25-344 elementen stellift -            0,26       uur 8,68          2,26          -      -     -                -                2,26              1,39          0,36          -       -      -              -              0,36            
1B 22.21.25-344 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.21.25-344 90,31            15,79          
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Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 22.21.25-345 bin.wand: kzst L214 1,00       m2
1B 22.21.25-345 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-345 kzst bi.wand/gevel L214 406,6        1,00       m2 36,13        36,13        -      -     42,13            42,13            78,26            16,11        16,11        -       -      2,93            2,93            19,04          
1B 22.21.25-345 lijmmortel 6,4 kg/m2 6,4            1,00       m2 5,11          5,11          -      -     -                -                5,11              0,59          0,59          -       -      -              -              0,59            
1B 22.21.25-345 elementen stellift -            0,30       uur 8,68          2,60          -      -     -                -                2,60              1,39          0,42          -       -      -              -              0,42            
1B 22.21.25-345 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.21.25-345 110,79          21,39          
1B 22.21.25-352 bin.wand: kzst E100 1,00       m2
1B 22.21.25-352 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-352 kzst bi.wand/gevel E100 190,0        1,00       m2 11,52        11,52        -      -     23,17            23,17            34,69            7,53          7,53          -       -      1,61            1,61            9,14            
1B 22.21.25-352 lijmmortel 2,5 kg/m2 2,5            1,00       m2 2,33          2,33          -      -     -                -                2,33              0,23          0,23          -       -      -              -              0,23            
1B 22.21.25-352 kunststof doken 2 st/m2 0,0            1,00       m2 0,48          0,48          -      -     -                -                0,48              0,01          0,01          -       -      -              -              0,01            
1B 22.21.25-352 elementen stellift -            0,22       uur 8,68          1,91          -      -     -                -                1,91              1,39          0,31          -       -      -              -              0,31            
1B 22.21.25-352 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.21.25-352 64,23            11,02          
1B 22.21.25-353 bin.wand: kzst E120 1,00       m2
1B 22.21.25-353 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-353 kzst bi.wand/gevel E120 228,0        1,00       m2 13,55        13,55        -      -     24,22            24,22            37,77            9,04          9,04          -       -      1,69            1,69            10,72          
1B 22.21.25-353 lijmmortel 3,0 kg/m2 3,0            1,00       m2 2,40          2,40          -      -     -                -                2,40              0,28          0,28          -       -      -              -              0,28            
1B 22.21.25-353 kunststof doken 2 st/m2 0,0            1,00       m2 0,48          0,48          -      -     -                -                0,48              0,01          0,01          -       -      -              -              0,01            
1B 22.21.25-353 elementen stellift -            0,23       uur 8,68          2,00          -      -     -                -                2,00              1,39          0,32          -       -      -              -              0,32            
1B 22.21.25-353 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.21.25-353 67,46            12,66          
1B 22.21.25-354 bin.wand: kzst E150 1,00       m2
1B 22.21.25-354 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-354 kzst bi.wand/gevel E150 285,0        1,00       m2 16,80        16,80        -      -     25,28            25,28            42,07            11,29        11,29        -       -      1,76            1,76            13,05          
1B 22.21.25-354 lijmmortel 3,75 kg/m2 3,8            1,00       m2 3,00          3,00          -      -     -                -                3,00              0,35          0,35          -       -      -              -              0,35            
1B 22.21.25-354 kunststof doken 2 st/m2 0,0            1,00       m2 0,48          0,48          -      -     -                -                0,48              0,01          0,01          -       -      -              -              0,01            
1B 22.21.25-354 elementen stellift -            0,24       uur 8,68          2,08          -      -     -                -                2,08              1,39          0,33          -       -      -              -              0,33            
1B 22.21.25-354 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.21.25-354 72,45            15,07          
1B 22.21.25-355 bin.wand: kzst E214 1,00       m2
1B 22.21.25-355 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-355 kzst bi.wand/gevel E214 456,0        1,00       m2 24,58        24,58        -      -     26,33            26,33            50,91            18,07        18,07        -       -      1,83            1,83            19,90          
1B 22.21.25-355 lijmmortel 5,35 kg/m2 5,4            1,00       m2 4,27          4,27          -      -     -                -                4,27              0,49          0,49          -       -      -              -              0,49            
1B 22.21.25-355 kunststof doken 2 st/m2 0,0            1,00       m2 0,48          0,48          -      -     -                -                0,48              0,01          0,01          -       -      -              -              0,01            
1B 22.21.25-355 elementen stellift -            0,25       uur 8,68          2,17          -      -     -                -                2,17              1,39          0,35          -       -      -              -              0,35            
1B 22.21.25-355 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.21.25-355 82,65            22,08          
1B 22.21.25-358 bin.wand: kzst E300 1,00       m2
1B 22.21.25-358 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-358 kzst bi.wand/gevel E300 570,0        1,00       m2 33,39        33,39        -      -     30,02            30,02            63,40            22,59        22,59        -       -      2,09            2,09            24,67          
1B 22.21.25-358 lijmmortel 7,5 kg/m2 7,5            1,00       m2 5,99          5,99          -      -     -                -                5,99              0,69          0,69          -       -      -              -              0,69            
1B 22.21.25-358 kunststof doken 2 st/m2 0,0            1,00       m2 0,48          0,48          -      -     -                -                0,48              0,01          0,01          -       -      -              -              0,01            
1B 22.21.25-358 elementen stellift -            0,29       uur 8,68          2,52          -      -     -                -                2,52              1,39          0,40          -       -      -              -              0,40            
1B 22.21.25-358 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.21.25-358 97,20            27,11          
1B 22.21.25-5 binnenwanden beton
1B 22.21.25-571 bin.wand: beton wandkist 210mm 1,00       m2
1B 22.21.25-571 syst.kist wanden (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 22.21.25-571 betonstaal FeB 500HK 1,0            1,31       kg 0,76          1,00          0,02     0,03   -                -                2,02              0,65          0,85          0,02     0,03    -              -              0,90            
1B 22.21.25-571 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,23       m3 76,05        17,57        0,50     0,12   10,53            2,43              24,48            81,48        18,82        0,50     0,12    3,00            0,69            19,73          
1B 22.21.25-571 afwerken betonwanden -            2,00       m2 -            -            0,10     0,20   -                -                7,75              -            -            0,10     0,20    -              -              0,37            
1B 22.21.25-571 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          6,18              6,18              -            -            -       -      22,37          1,30            1,30            
1B 22.21.25-571 64,99            27,14          
1B 22.21.25-572 bin.wand: beton wandkist 230mm 1,00       m2
1B 22.21.25-572 syst.kist wanden (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 22.21.25-572 betonstaal FeB 500HK 1,0            1,38       kg 0,76          1,05          0,02     0,03   -                -                2,12              0,65          0,90          0,02     0,03    -              -              0,95            
1B 22.21.25-572 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,25       m3 76,05        19,24        0,50     0,13   10,53            2,66              26,81            81,48        20,61        0,50     0,13    3,00            0,76            21,61          
1B 22.21.25-572 afwerken betonwanden -            2,00       m2 -            -            0,10     0,20   -                -                7,75              -            -            0,10     0,20    -              -              0,37            
1B 22.21.25-572 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          6,71              6,71              -            -            -       -      22,37          1,41            1,41            
1B 22.21.25-572 67,96            29,18          
1B 22.21.25-573 bin.wand: beton wandkist 250mm 1,00       m2
1B 22.21.25-573 syst.kist wanden (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 22.21.25-573 betonstaal FeB 500HK 1,0            1,44       kg 0,76          1,09          0,02     0,03   -                -                2,21              0,65          0,93          0,02     0,03    -              -              0,99            
1B 22.21.25-573 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,28       m3 76,05        20,91        0,50     0,14   10,53            2,90              29,14            81,48        22,41        0,50     0,14    3,00            0,82            23,48          
1B 22.21.25-573 afwerken betonwanden -            2,00       m2 -            -            0,10     0,20   -                -                7,75              -            -            0,10     0,20    -              -              0,37            
1B 22.21.25-573 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,35              7,35              -            -            -       -      22,37          1,54            1,54            
1B 22.21.25-573 71,02            31,23          
1B 22.21.25-6 binnenwanden cellenbeton
1B 22.21.25-671 bin.wand: beton tunnelbk 210mm 1,00       m2
1B 22.21.25-671 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 22.21.25-671 betonstaal FeB 500HK 1,0            1,31       kg 0,76          1,00          0,02     0,03   -                -                2,02              0,65          0,85          0,02     0,03    -              -              0,90            
1B 22.21.25-671 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,22       m3 76,05        16,81        0,50     0,11   10,53            2,33              23,42            81,48        18,01        0,50     0,11    3,00            0,66            18,87          
1B 22.21.25-671 afwerken betonwanden -            2,00       m2 -            -            0,10     0,20   -                -                7,75              -            -            0,10     0,20    -              -              0,37            
1B 22.21.25-671 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,37              4,37              -            -            -       -      22,37          0,92            0,92            
1B 22.21.25-671 62,12            25,90          
1B 22.21.25-672 bin.wand: beton tunnelbk 230mm 1,00       m2
1B 22.21.25-672 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 22.21.25-672 betonstaal FeB 500HK 1,0            1,38       kg 0,76          1,05          0,02     0,03   -                -                2,12              0,65          0,90          0,02     0,03    -              -              0,95            
1B 22.21.25-672 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,24       m3 76,05        18,40        0,50     0,12   10,53            2,55              25,64            81,48        19,72        0,50     0,12    3,00            0,72            20,67          
1B 22.21.25-672 afwerken betonwanden -            2,00       m2 -            -            0,10     0,20   -                -                7,75              -            -            0,10     0,20    -              -              0,37            
1B 22.21.25-672 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          4,79              4,79              -            -            -       -      22,37          1,01            1,01            
1B 22.21.25-672 64,88            27,83          
1B 22.21.25-673 bin.wand: beton tunnelbk 250mm 1,00       m2
1B 22.21.25-673 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            2,00       m2 2,60          5,20          0,25     0,50   -                -                24,58            1,96          3,91          0,25     0,50    -              -              4,84            
1B 22.21.25-673 betonstaal FeB 500HK 1,0            1,44       kg 0,76          1,09          0,02     0,03   -                -                2,21              0,65          0,93          0,02     0,03    -              -              0,99            
1B 22.21.25-673 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,26       m3 76,05        20,00        0,50     0,13   10,53            2,77              27,87            81,48        21,43        0,50     0,13    3,00            0,79            22,46          
1B 22.21.25-673 afwerken betonwanden -            2,00       m2 -            -            0,10     0,20   -                -                7,75              -            -            0,10     0,20    -              -              0,37            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 22.21.25-673 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,22              5,22              -            -            -       -      22,37          1,10            1,10            
1B 22.21.25-673 67,62            29,76          
1B 22.21.25-684 bin.wand: cellenbeton G4/600 150mm 1,00       m2
1B 22.21.25-684 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-684 cellenbeton G4/600 600x200x150mm 111,8        1,00       m2 32,50        32,50        -      -     27,91            27,91            60,41            3,80          3,80          -       -      1,94            1,94            5,74            
1B 22.21.25-684 lijm 3.2 kg/m2 3,2            1,00       m2 2,56          2,56          -      -     -                -                2,56              0,30          0,30          -       -      -              -              0,30            
1B 22.21.25-684 vuren 50x75 vloerregel 2,1            0,60       m 1,19          0,71          0,15     0,09   -                -                4,20              0,13          0,08          0,15     0,09    -              -              0,25            
1B 22.21.25-684 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.21.25-684 106,72          8,64            
1B 22.21.25-685 bin.wand: cellenbeton G4/600 200mm 1,00       m2
1B 22.21.25-685 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-685 cellenbeton G4/600 400x200x200mm 149,0        1,00       m2 41,00        41,00        -      -     33,70            33,70            74,70            5,06          5,06          -       -      2,34            2,34            7,40            
1B 22.21.25-685 lijm 5.8 kg/m2 5,8            1,00       m2 4,63          4,63          -      -     -                -                4,63              0,54          0,54          -       -      -              -              0,54            
1B 22.21.25-685 vuren 50x75 vloerregel 2,1            0,80       m 1,19          0,95          0,15     0,12   -                -                5,60              0,13          0,10          0,15     0,12    -              -              0,33            
1B 22.21.25-685 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.21.25-685 124,49          10,63          
1B 22.21.25-686 bin.wand: cellenbeton G4/600 240mm 1,00       m2
1B 22.21.25-686 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-686 cellenbeton G4/600 400x200x240mm 178,8        1,00       m2 51,00        51,00        -      -     39,49            39,49            90,49            6,07          6,07          -       -      2,75            2,75            8,82            
1B 22.21.25-686 lijm 7.2 kg/m2 7,2            1,00       m2 5,75          5,75          -      -     -                -                5,75              0,66          0,66          -       -      -              -              0,66            
1B 22.21.25-686 vuren 50x75 vloerregel 2,1            1,00       m 1,19          1,19          0,15     0,15   -                -                7,00              0,13          0,13          0,15     0,15    -              -              0,41            
1B 22.21.25-686 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.21.25-686 142,80          12,25          
1B 22.21.25-688 bin.wand: cellenbeton G4/600 300mm 1,00       m2
1B 22.21.25-688 profielen stellen (binnenwanden) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,28            
1B 22.21.25-688 cellenbeton G4/600 400x200x300mm 223,5        1,00       m2 60,00        60,00        -      -     48,45            48,45            108,45          7,59          7,59          -       -      3,37            3,37            10,95          
1B 22.21.25-688 lijm 8.7 kg/m2 8,7            1,00       m2 6,95          6,95          -      -     -                -                6,95              0,80          0,80          -       -      -              -              0,80            
1B 22.21.25-688 vuren 50x75 vloerregel 2,1            1,20       m 1,19          1,43          0,15     0,18   -                -                8,40              0,13          0,16          0,15     0,18    -              -              0,49            
1B 22.21.25-688 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.21.25-688 163,36          14,61          
1B 22.21.25-861 bin.wand: beton prefab 100mm 1,00       m2
1B 22.21.25-861 prefab betonnen binnenwand 100 mm 241,6        1,00       m2 -            -            -      -     121,94          121,94          121,94          -            -            -       -      22,94          22,94          22,94          
1B 22.21.25-861 121,94          22,94          
1B 22.21.25-862 bin.wand: beton prefab 200mm 1,00       m2
1B 22.21.25-862 prefab betonnen binnenwand 200 mm 483,1        1,00       m2 -            -            -      -     166,43          166,43          166,43          -            -            -       -      35,97          35,97          35,97          
1B 22.21.25-862 166,43          35,97          
1B 22.21.25-881 bin.wand: beton prefab 210mm 1,00       m2
1B 22.21.25-881 prefab betonnen binnenwand 210 mm 507,3        1,00       m2 -            -            -      -     170,88          170,88          170,88          -            -            -       -      37,27          37,27          37,27          
1B 22.21.25-881 170,88          37,26          
1B 22.21.25-882 bin.wand: beton prefab 230mm 1,00       m2
1B 22.21.25-882 prefab betonnen binnenwand 230 mm 555,6        1,00       m2 -            -            -      -     179,58          179,58          179,58          -            -            -       -      39,85          39,85          39,85          
1B 22.21.25-882 179,57          39,85          
1B 22.21.25-883 bin.wand: beton prefab 250mm 1,00       m2
1B 22.21.25-883 prefab betonnen binnenwand 250 mm 603,9        1,00       m2 -            -            -      -     188,27          188,27          188,27          -            -            -       -      42,43          42,43          42,43          
1B 22.21.25-883 188,27          42,43          
1B 22.21.70-2 binnenwanden baksteen plan-onderhoud
1B 22.21.70-212 bin.wand plan-onderhoud: baksteen halfsteens, behangklaar 60    -   1,00       m2
1B 22.21.70-212 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.21.70-212 -                -                 
1B 22.21.70-3 binnenwanden kalkzandsteen (kleinschaling) plan-onderhoud
1B 22.21.70-322 bin.wand plan-onderhoud: kzst mf halfsteens, behangklaar 60    -   1,00       m2
1B 22.21.70-322 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.21.70-322 -                -                 
1B 22.21.70-326 bin.wand plan-onderhoud: kzst mf steens, behangklaar 60    -   1,00       m2
1B 22.21.70-326 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.21.70-326 -                -                 
1B 22.21.70-332 bin.wand plan-onderhoud: kzst M100 60    -   1,00       m2
1B 22.21.70-332 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.21.70-332 -                -                 
1B 22.21.70-334 bin.wand plan-onderhoud: kzst M150 60    -   1,00       m2
1B 22.21.70-334 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.21.70-334 -                -                 
1B 22.21.70-335 bin.wand plan-onderhoud: kzst M214 60    -   1,00       m2
1B 22.21.70-335 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.21.70-335 -                -                 
1B 22.21.75-3 binnenwanden kalkzandsteen plan-onderhoud
1B 22.21.75-342 bin.wand plan-onderhoud: kzst L100 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-342 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.21.75-342 -                -                 
1B 22.21.75-343 bin.wand plan-onderhoud: kzst L120 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-343 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.21.75-343 -                -                 
1B 22.21.75-344 bin.wand plan-onderhoud: kzst L150 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-344 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.21.75-344 -                -                 
1B 22.21.75-345 bin.wand plan-onderhoud: kzst L214 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-345 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.21.75-345 -                -                 
1B 22.21.75-352 bin.wand plan-onderhoud: kzst E100 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-352 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.21.75-352 -                -                 
1B 22.21.75-353 bin.wand plan-onderhoud: kzst E120 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-353 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.21.75-353 -                -                 
1B 22.21.75-354 bin.wand plan-onderhoud: kzst E150 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-354 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.21.75-354 -                -                 
1B 22.21.75-355 bin.wand plan-onderhoud: kzst E214 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-355 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 22.21.75-355 -                -                 
1B 22.21.75-358 bin.wand plan-onderhoud: kzst E300 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-358 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.21.75-358 -                -                 
1B 22.21.75-6 binnenwanden cellenbeton plan-onderhoud
1B 22.21.75-684 bin.wand plan-onderhoud: cellenbeton G4/600 150mm 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-684 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.21.75-684 -                -                 
1B 22.21.75-685 bin.wand plan-onderhoud: cellenbeton G4/600 200mm 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-685 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.21.75-685 -                -                 
1B 22.21.75-686 bin.wand plan-onderhoud: cellenbeton G4/600 240mm 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-686 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.21.75-686 -                -                 
1B 22.21.75-688 bin.wand plan-onderhoud: cellenbeton G4/600 300mm 60    -   1,00       m2
1B 22.21.75-688 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.21.75-688 -                -                 

22.22 1B 22.22 binnenwanden; skelet, spouwmuren
1B 22.22.20-3 binnenwanden spouwconstructie kalkzandsteen
1B 22.22.20-332 bin.wand aan: kzst 2x M100 1,00       m2
1B 22.22.20-332 profielen stellen (binnenwanden) -            0,40       st -            -            0,75     0,30   -                -                11,63            -            -            0,75     0,30    -              -              0,56            
1B 22.22.20-332 kzst metselblok M100 9.754,4     0,04       dzd 647,00      23,55        -      -     1.263,73       46,00            69,55            386,47      14,07        -       -      87,83          3,20            17,26          
1B 22.22.20-332 specie 700 l/1000 700,0        0,04       dzd 117,06      4,26          -      -     -                -                4,26              54,63        1,99          -       -      -              -              1,99            
1B 22.22.20-332 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.22.20-332 119,19          21,90          
1B 22.22.20-334 bin.wand aan: kzst 2x M150 1,00       m2
1B 22.22.20-334 profielen stellen (binnenwanden) -            0,40       st -            -            0,75     0,30   -                -                11,63            -            -            0,75     0,30    -              -              0,56            
1B 22.22.20-334 kzst metselblok M150 14.631,6   0,04       dzd 971,00      35,34        -      -     1.421,69       51,75            87,09            579,70      21,10        -       -      98,81          3,60            24,70          
1B 22.22.20-334 specie 900 l/1000 900,0        0,04       dzd 150,50      5,48          -      -     -                -                5,48              70,24        2,56          -       -      -              -              2,56            
1B 22.22.20-334 blauw pleisterwerk wand 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     16,88            33,75            33,75            -            -            -       -      1,05            2,09            2,09            
1B 22.22.20-334 137,95          29,90          
1B 22.22.25-342 bin.wand: kzst 2x L100 1,00       m2
1B 22.22.25-342 profielen stellen (binnenwanden) -            0,40       st -            -            0,75     0,30   -                -                11,63            -            -            0,75     0,30    -              -              0,56            
1B 22.22.25-342 kzst bi.wand/gevel 2x L100 380,0        1,00       m2 29,14        29,14        -      -     37,39            37,39            66,53            15,06        15,06        -       -      2,60            2,60            17,66          
1B 22.22.25-342 lijmmortel 5,0 kg/m2 5,0            1,00       m2 3,99          3,99          -      -     -                -                3,99              0,46          0,46          -       -      -              -              0,46            
1B 22.22.25-342 elementen stellift -            0,36       uur 8,68          3,12          -      -     -                -                3,12              1,39          0,50          -       -      -              -              0,50            
1B 22.22.25-342 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.22.25-342 104,27          20,23          
1B 22.22.25-343 bin.wand: kzst 2x L120 1,00       m2
1B 22.22.25-343 profielen stellen (binnenwanden) -            0,40       st -            -            0,75     0,30   -                -                11,63            -            -            0,75     0,30    -              -              0,56            
1B 22.22.25-343 kzst bi.wand/gevel 2x L120 456,0        1,00       m2 41,92        41,92        -      -     38,44            38,44            80,36            18,07        18,07        -       -      2,67            2,67            20,74          
1B 22.22.25-343 lijmmortel 7,2 kg/m2 7,2            1,00       m2 5,75          5,75          -      -     -                -                5,75              0,66          0,66          -       -      -              -              0,66            
1B 22.22.25-343 elementen stellift -            0,37       uur 8,68          3,21          -      -     -                -                3,21              1,39          0,51          -       -      -              -              0,51            
1B 22.22.25-343 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.22.25-343 119,94          23,53          
1B 22.22.25-344 bin.wand: kzst 2x L150 1,00       m2
1B 22.22.25-344 profielen stellen (binnenwanden) -            0,40       st -            -            0,75     0,30   -                -                11,63            -            -            0,75     0,30    -              -              0,56            
1B 22.22.25-344 kzst bi.wand/gevel 2x L150 570,0        1,00       m2 50,84        50,84        -      -     51,34            51,34            102,18          22,59        22,59        -       -      3,57            3,57            26,16          
1B 22.22.25-344 lijmmortel 9,0 kg/m2 9,0            1,00       m2 7,18          7,18          -      -     -                -                7,18              0,83          0,83          -       -      -              -              0,83            
1B 22.22.25-344 elementen stellift -            0,38       uur 8,68          3,30          -      -     -                -                3,30              1,39          0,53          -       -      -              -              0,53            
1B 22.22.25-344 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.22.25-344 143,29          29,13          
1B 22.22.25-352 bin.wand: kzst 2x E100 1,00       m2
1B 22.22.25-352 profielen stellen (binnenwanden) -            0,40       st -            -            0,75     0,30   -                -                11,63            -            -            0,75     0,30    -              -              0,56            
1B 22.22.25-352 kzst bi.wand/gevel 2x E100 380,0        1,00       m2 23,04        23,04        -      -     28,96            28,96            52,00            15,06        15,06        -       -      2,02            2,02            17,07          
1B 22.22.25-352 lijmmortel 5,0 kg/m2 5,0            1,00       m2 3,99          3,99          -      -     -                -                3,99              0,46          0,46          -       -      -              -              0,46            
1B 22.22.25-352 kunststof doken 4 st/m2 0,0            1,00       m2 0,96          0,96          -      -     -                -                0,96              0,02          0,02          -       -      -              -              0,02            
1B 22.22.25-352 elementen stellift -            0,28       uur 8,68          2,43          -      -     -                -                2,43              1,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 22.22.25-352 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.22.25-352 90,01            19,56          
1B 22.22.25-353 bin.wand: kzst 2x E120 1,00       m2
1B 22.22.25-353 profielen stellen (binnenwanden) -            0,40       st -            -            0,75     0,30   -                -                11,63            -            -            0,75     0,30    -              -              0,56            
1B 22.22.25-353 kzst bi.wand/gevel 2x E120 380,0        1,00       m2 27,09        27,09        -      -     30,02            30,02            57,10            15,06        15,06        -       -      2,09            2,09            17,14          
1B 22.22.25-353 lijmmortel 6,0 kg/m2 6,0            1,00       m2 4,79          4,79          -      -     -                -                4,79              0,55          0,55          -       -      -              -              0,55            
1B 22.22.25-353 kunststof doken 4 st/m2 0,0            1,00       m2 0,96          0,96          -      -     -                -                0,96              0,02          0,02          -       -      -              -              0,02            
1B 22.22.25-353 elementen stellift -            0,29       uur 8,68          2,52          -      -     -                -                2,52              1,39          0,40          -       -      -              -              0,40            
1B 22.22.25-353 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.22.25-353 96,00            19,73          
1B 22.22.25-354 bin.wand: kzst 2x E150 1,00       m2
1B 22.22.25-354 profielen stellen (binnenwanden) -            0,40       st -            -            0,75     0,30   -                -                11,63            -            -            0,75     0,30    -              -              0,56            
1B 22.22.25-354 kzst bi.wand/gevel 2x E150 -            1,00       m2 33,60        33,60        -      -     31,60            31,60            65,19            -            -            -       -      2,20            2,20            2,20            
1B 22.22.25-354 lijmmortel 7,5 kg/m2 7,5            1,00       m2 5,99          5,99          -      -     -                -                5,99              0,69          0,69          -       -      -              -              0,69            
1B 22.22.25-354 kunststof doken 4 st/m2 0,0            1,00       m2 0,96          0,96          -      -     -                -                0,96              0,02          0,02          -       -      -              -              0,02            
1B 22.22.25-354 elementen stellift -            0,30       uur 8,68          2,60          -      -     -                -                2,60              1,39          0,42          -       -      -              -              0,42            
1B 22.22.25-354 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            2,00       m2 -            -            -      -     9,51              19,01            19,01            -            -            -       -      0,53            1,06            1,06            
1B 22.22.25-354 105,37          4,94            
1B 22.22.70-3 binnenwanden spouwconstructie kalkzandsteen (kleinschalig) plan-onderhoud
1B 22.22.70-332 bin.wand plan-onderhoud: kzst 2x M100 60    -   1,00       m2
1B 22.22.70-332 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.22.70-332 -                -                 
1B 22.22.70-334 bin.wand plan-onderhoud: kzst 2x M150 60    -   1,00       m2
1B 22.22.70-334 blauw pleisterwerk wand 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     16,88            -                -                -            -            -       -      1,05            -              -              
1B 22.22.70-334 -                -                 
1B 22.22.75-3 binnenwanden spouwconstructie kalkzandsteen plan-onderhoud
1B 22.22.75-342 bin.wand plan-onderhoud: kzst 2x L100 60    -   1,00       m2
1B 22.22.75-342 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.22.75-342 -                -                 
1B 22.22.75-343 bin.wand plan-onderhoud: kzst 2x L120 60    -   1,00       m2
1B 22.22.75-343 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 22.22.75-343 -                -                 
1B 22.22.75-344 bin.wand plan-onderhoud: kzst 2x L150 60    -   1,00       m2
1B 22.22.75-344 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.22.75-344 -                -                 
1B 22.22.75-352 bin.wand plan-onderhoud: kzst 2x E100 60    -   1,00       m2
1B 22.22.75-352 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.22.75-352 -                -                 
1B 22.22.75-353 bin.wand plan-onderhoud: kzst 2x E120 60    -   1,00       m2
1B 22.22.75-353 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.22.75-353 -                -                 
1B 22.22.75-354 bin.wand plan-onderhoud: kzst 2x E150 60    -   1,00       m2
1B 22.22.75-354 dun pleisteren (kalkgipspleister) 5,0            60    60    -     2,00       m2 -            -            -      -     9,51              -                -                -            -            -       -      0,53            -              -              
1B 22.22.75-354 -                -                 

22.23 1B 22.23 binnenwanden; skelet, samengestelde wanden
1B 22.23.20-1 binnenwanden houtskeletbouw
1B 22.23.20-122 bin.wand aan: hsb dragend (stabiliteitswand) 1,00       m2
1B 22.23.20-122 vuren 40x121 regelwerk wand 2,7            3,00       m 2,50          7,50          0,18     0,54   -                -                28,43            0,17          0,50          0,18     0,54    -              -              1,50            
1B 22.23.20-122 underlayment 19mm 13,3          1,10       m2 9,93          10,92        0,15     0,17   -                -                17,32            0,83          0,91          0,15     0,17    -              -              1,21            
1B 22.23.20-122 steenwolplaat (201) dik 120mm 4,2            1,00       m2 8,13          8,13          0,12     0,12   -                -                12,78            1,82          1,82          0,12     0,12    -              -              2,04            
1B 22.23.20-122 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            0,00       m2 1,27          0,00          0,05     0,00   -                -                0,00              0,22          0,00          0,05     0,00    -              -              0,00            
1B 22.23.20-122 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          2,10       m2 2,77          5,82          0,25     0,53   -                -                26,16            0,71          1,48          0,25     0,53    -              -              2,46            
1B 22.23.20-122 afwerking naden/nietgaten -            2,00       m2 -            -            0,05     0,10   -                -                3,88              -            -            0,05     0,10    -              -              0,19            
1B 22.23.20-122 88,56            7,40            
1B 22.23.20-132 bin.wand aan: hsb dragend 1,00       m2
1B 22.23.20-132 vuren 40x121 regelwerk wand 2,7            3,00       m 2,50          7,50          0,18     0,54   -                -                28,43            0,17          0,50          0,18     0,54    -              -              1,50            
1B 22.23.20-132 steenwolplaat (201) dik 120mm 4,2            1,00       m2 8,13          8,13          0,12     0,12   -                -                12,78            1,82          1,82          0,12     0,12    -              -              2,04            
1B 22.23.20-132 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            0,00       m2 1,27          0,00          0,05     0,00   -                -                0,00              0,22          0,00          0,05     0,00    -              -              0,00            
1B 22.23.20-132 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          2,10       m2 2,77          5,82          0,25     0,53   -                -                26,16            0,71          1,48          0,25     0,53    -              -              2,46            
1B 22.23.20-132 afwerking naden/nietgaten -            2,00       m2 -            -            0,05     0,10   -                -                3,88              -            -            0,05     0,10    -              -              0,19            
1B 22.23.20-132 71,24            6,19            
1B 22.23.25-174 bin.wand: hsb dragend (+5dB/60min wbdbo) 1,00       m2
1B 22.23.25-174 mplex.l/WBP 18mm stab.schot 10,8          0,20       m2 22,45        4,49          0,30     0,06   -                -                6,82              3,61          0,72          0,30     0,06    -              -              0,83            
1B 22.23.25-174 steenwolplaat (201) dik 80mm 2,8            2,00       m2 5,42          10,84        0,08     0,16   -                -                17,04            1,21          2,42          0,08     0,16    -              -              2,72            
1B 22.23.25-174 vuren 50x75 regelwerk wand 2,1            8,00       m 1,19          9,52          0,15     1,20   -                -                56,02            0,13          1,04          0,15     1,20    -              -              3,27            
1B 22.23.25-174 gipsplaat 12.5mm wand 17,5          4,20       m2 2,77          11,63        0,25     1,05   -                -                52,32            0,71          2,96          0,25     1,05    -              -              4,91            
1B 22.23.25-174 afwerking naden/nietgaten -            2,00       m2 -            -            0,05     0,10   -                -                3,88              -            -            0,05     0,10    -              -              0,19            
1B 22.23.25-174 136,07          11,92          
1B 22.99

23 1B 23. vloeren
23.20 1B 23.20 vloeren; skelet, algemeen

1B 23.20.00-0 bestaande vloeren
1B 23.20.00-011 vrijdr.vloer: maken trapgat - zie 2F(33) 1,00       pm
1B 23.20.00-011
1B 23.20.00-021 vrijdr.vloer: slopen vloerbeschot 1,00       m2
1B 23.20.00-021 sloop vloerhout 20mm -            1,00       m2 -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              0,46            
1B 23.20.00-021 9,69              0,46            
1B 23.20.00-102 vrijdr.vloer: slopen houten vloer 1,00       m2
1B 23.20.00-102 sloop vloerhout 20mm -            1,00       m2 -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              0,46            
1B 23.20.00-102 sloop vloerbalken -            1,80       m -            -            0,10     0,18   -                -                6,98              -            -            0,10     0,18    -              -              0,33            
1B 23.20.00-102 schroefstempels aanbr.+verw. -            0,22       st -            -            0,25     0,06   -                -                2,15              -            -            0,25     0,06    -              -              0,10            
1B 23.20.00-102 vuren 75x200 balk vloer 8,3            0,00       m 5,38          0,00          0,20     0,00   -                -                0,00              0,51          0,00          0,20     0,00    -              -              0,00            
1B 23.20.00-102 balken afkorten+ankers aanbr 0,2            0,00       st 3,12          0,00          0,25     0,00   -                -                0,00              0,74          0,00          0,25     0,00    -              -              0,00            
1B 23.20.00-102 vuren 20mm gg vloerhout 11,0          0,00       m2 7,56          0,00          0,25     0,00   -                -                0,00              0,69          0,00          0,25     0,00    -              -              0,00            
1B 23.20.00-102 blauw pleisterwerk wand 5,0            0,09       m2 -            -            -      -     16,88            1,50              1,50              -            -            -       -      1,05            0,09            0,09            
1B 23.20.00-102 20,32            1,00            
1B 23.20.00-202 vrijdr.vloer: slopen systeemvloer 1,00       m2
1B 23.20.00-202 sloop systeemvloer -            1,00       m2 -            -            1,50     1,50   -                -                58,13            -            -            1,50     1,50    -              -              2,79            
1B 23.20.00-202 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,00       st -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              0,46            
1B 23.20.00-202 zagen metselw. ca.110mm diep (vloeren) -            0,44       m -            -            -      -     43,05            19,13            19,13            -            -            -       -      3,76            1,67            1,67            
1B 23.20.00-202 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            0,00       m2 3,39          0,00          0,70     0,00   -                -                0,00              1,05          0,00          0,70     0,00    -              -              0,00            
1B 23.20.00-202 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            0,00       kg 0,90          0,00          0,01     0,00   -                -                0,00              0,65          0,00          0,01     0,00    -              -              0,00            
1B 23.20.00-202 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,00       m3 76,05        0,00          3,00     0,00   -                -                0,00              81,48        0,00          3,00     0,00    -              -              0,00            
1B 23.20.00-202 staalconstructies woningbouw 1.000,0     0,00       ton -            -            -      -     2.953,90       0,00              0,00              -            -            -       -      761,82        0,00            0,00            
1B 23.20.00-202 blauw pleisterwerk wand 5,0            0,09       m2 -            -            -      -     16,88            1,50              1,50              -            -            -       -      1,05            0,09            0,09            
1B 23.20.00-202 cementdekvloer D20 dik 50mm 92,5          0,00       m2 -            -            -      -     12,58            0,00              0,00              -            -            -       -      1,28            0,00            0,00            
1B 23.20.00-202 88,45            5,02            
1B 23.20.00-802 vrijdr.vloer: slopen betonvloer 1,00       m2
1B 23.20.00-802 sloop betonvloervloer -            1,00       m2 -            -            2,00     2,00   -                -                77,50            -            -            2,00     2,00    -              -              3,72            
1B 23.20.00-802 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,00       st -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              0,46            
1B 23.20.00-802 zagen beton ca.150mm diep (vloeren) -            0,44       m -            -            -      -     114,79          51,02            51,02            -            -            -       -      10,02          4,45            4,45            
1B 23.20.00-802 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            0,00       m2 3,39          0,00          0,70     0,00   -                -                0,00              1,05          0,00          0,70     0,00    -              -              0,00            
1B 23.20.00-802 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            0,00       kg 0,90          0,00          0,01     0,00   -                -                0,00              0,65          0,00          0,01     0,00    -              -              0,00            
1B 23.20.00-802 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,00       m3 76,05        0,00          3,00     0,00   -                -                0,00              81,48        0,00          3,00     0,00    -              -              0,00            
1B 23.20.00-802 staalconstructies woningbouw 1.000,0     0,00       ton -            -            -      -     2.953,90       0,00              0,00              -            -            -       -      761,82        0,00            0,00            
1B 23.20.00-802 blauw pleisterwerk wand 5,0            0,09       m2 -            -            -      -     16,88            1,50              1,50              -            -            -       -      1,05            0,09            0,09            
1B 23.20.00-802 cementdekvloer D20 dik 50mm 92,5          0,00       m2 -            -            -      -     12,58            0,00              0,00              -            -            -       -      1,28            0,00            0,00            
1B 23.20.00-802 139,71          8,73            
1B 23.20.14-121 vrijdr.vloer: plaatselijk vrv. vloerbeschot 1,00       m2
1B 23.20.14-121 sloop vloerhout 20mm -            1,20       m2 -            -            0,25     0,30   -                -                11,63            -            -            0,25     0,30    -              -              0,56            
1B 23.20.14-121 vuren 20mm gg vloerhout 11,0          1,20       m2 7,56          9,07          0,25     0,30   -                -                20,70            0,69          0,82          0,25     0,30    -              -              1,38            
1B 23.20.14-121 32,32            1,94            
1B 23.20.15-111 vrijdr.vloer: verzwaring balk 1,00       m
1B 23.20.15-111 vuren 38x200 balkverzwaring 4,2            1,00       m 2,90          2,90          0,20     0,20   -                -                10,65            0,26          0,26          0,20     0,20    -              -              0,63            
1B 23.20.15-111 bouten # 10mm 0,2            4,00       st 0,15          0,60          -      -     -                -                0,60              0,92          3,66          -       -      -              -              3,66            
1B 23.20.15-111 11,24            4,29            
1B 23.20.15-121 vrijdr.vloer: vrv.enkele balk 1,00       m
1B 23.20.15-121 sloop vloerbalken -            1,00       m -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 23.20.15-121 vuren 75x225 balk vloer 9,3            1,10       m 6,00          6,60          0,23     0,25   -                -                16,40            0,58          0,63          0,23     0,25    -              -              1,10            
1B 23.20.15-121 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,07       m2 0,26          0,02          -      -     -                -                0,02              0,65          0,05          -       -      -              -              0,05            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 23.20.15-121 20,30            1,33            
1B 23.20.15-131 vrijdr.vloer: vrv. vloerbeschot vloerdelen 1,00       m2
1B 23.20.15-131 sloop vloerhout 20mm -            1,00       m2 -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              0,46            
1B 23.20.15-131 vuren 20mm gg vloerhout 11,0          1,00       m2 7,56          7,56          0,25     0,25   -                -                17,25            0,69          0,69          0,25     0,25    -              -              1,15            
1B 23.20.15-131 26,93            1,61            
1B 23.20.15-132 vrijdr.vloer: vrv. vloerbeschot underlayment 1,00       m2
1B 23.20.15-132 sloop vloerhout 20mm -            1,00       m2 -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              0,46            
1B 23.20.15-132 underlayment 19mm 13,3          1,00       m2 9,93          9,93          0,15     0,15   -                -                15,74            0,83          0,83          0,15     0,15    -              -              1,10            
1B 23.20.15-132 25,43            1,57            
1B 23.20.16-119 vrijdr.vloer: sluiten opening houten vloer 1,00       m2
1B 23.20.16-119 vuren 75x175 balk vloer 7,2            2,00       m 4,69          9,38          0,19     0,38   -                -                24,11            0,45          0,90          0,19     0,38    -              -              1,61            
1B 23.20.16-119 vuren 20mm gg vloerhout 11,0          1,20       m2 7,56          9,07          0,25     0,30   -                -                20,70            0,69          0,82          0,25     0,30    -              -              1,38            
1B 23.20.16-119 44,80            2,99            
1B 23.20.16-219 vrijdr.vloer: sluiten opening systeemvloer 1,00       m2
1B 23.20.16-219 schroefstempels aanbr.+verw. -            4,00       st -            -            0,25     1,00   -                -                38,75            -            -            0,25     1,00    -              -              1,86            
1B 23.20.16-219 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            1,50       m2 3,39          5,09          0,70     1,05   -                -                45,77            1,05          1,58          0,70     1,05    -              -              3,53            
1B 23.20.16-219 betonstaal FeB 500HK 1,0            10,00     kg 0,76          7,60          0,02     0,20   -                -                15,35            0,65          6,50          0,02     0,20    -              -              6,87            
1B 23.20.16-219 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        3,00     0,60   -                -                38,46            81,48        16,30        3,00     0,60    -              -              17,41          
1B 23.20.16-219 booranker 0,2            8,00       st -            -            -      -     8,73              69,84            69,84            -            -            -       -      0,61            4,84            4,84            
1B 23.20.16-219 208,17          34,51          
1B 23.20.16-819 vrijdr.vloer: sluiten opening betonvloer 1,00       m2
1B 23.20.16-819 schroefstempels aanbr.+verw. -            4,00       st -            -            0,25     1,00   -                -                38,75            -            -            0,25     1,00    -              -              1,86            
1B 23.20.16-819 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            1,50       m2 3,39          5,09          0,70     1,05   -                -                45,77            1,05          1,58          0,70     1,05    -              -              3,53            
1B 23.20.16-819 betonstaal FeB 500HK 1,0            10,00     kg 0,76          7,60          0,02     0,20   -                -                15,35            0,65          6,50          0,02     0,20    -              -              6,87            
1B 23.20.16-819 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        3,00     0,60   -                -                38,46            81,48        16,30        3,00     0,60    -              -              17,41          
1B 23.20.16-819 booranker 0,2            8,00       st -            -            -      -     8,73              69,84            69,84            -            -            -       -      0,61            4,84            4,84            
1B 23.20.16-819 208,17          34,51          
1B 23.20.17-101 vrijdr.vloer: aanwerken/uitbreiden houten vloer 1,00       m2
1B 23.20.17-101 vuren 75x200 balk vloer 8,3            3,00       m 5,38          16,14        0,20     0,60   -                -                39,39            0,51          1,53          0,20     0,60    -              -              2,65            
1B 23.20.17-101 balken afkorten+ankers aanbr 0,2            4,00       st 3,12          12,48        0,25     1,00   -                -                51,23            0,74          2,94          0,25     1,00    -              -              4,80            
1B 23.20.17-101 vuren 20mm gg vloerhout 11,0          1,00       m2 7,56          7,56          0,25     0,25   -                -                17,25            0,69          0,69          0,25     0,25    -              -              1,15            
1B 23.20.17-101 107,87          8,60            
1B 23.20.17-201 vrijdr.vloer: aanwerken/uitbreiden systeemvloer 1,00       m2
1B 23.20.17-201 schroefstempels aanbr.+verw. -            2,00       st -            -            0,25     0,50   -                -                19,38            -            -            0,25     0,50    -              -              0,93            
1B 23.20.17-201 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            2,00       m2 3,39          6,78          0,70     1,40   -                -                61,03            1,05          2,10          0,70     1,40    -              -              4,70            
1B 23.20.17-201 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            15,00     kg 0,90          13,50        0,01     0,15   -                -                19,31            0,65          9,75          0,01     0,15    -              -              10,03          
1B 23.20.17-201 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        3,00     0,60   -                -                38,46            81,48        16,30        3,00     0,60    -              -              17,41          
1B 23.20.17-201 staalconstructies woningbouw 1.000,0     0,07       ton -            -            -      -     2.953,90       206,77          206,77          -            -            -       -      761,82        53,33          53,33          
1B 23.20.17-201 cementdekvloer D20 dik 50mm 92,5          1,50       m2 -            -            -      -     12,58            18,87            18,87            -            -            -       -      1,28            1,91            1,91            
1B 23.20.17-201 363,82          88,31          
1B 23.20.17-801 vrijdr.vloer: aanwerken/uitbreiden betonvloer 1,00       m2
1B 23.20.17-801 schroefstempels aanbr.+verw. -            2,00       st -            -            0,25     0,50   -                -                19,38            -            -            0,25     0,50    -              -              0,93            
1B 23.20.17-801 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            2,00       m2 3,39          6,78          0,70     1,40   -                -                61,03            1,05          2,10          0,70     1,40    -              -              4,70            
1B 23.20.17-801 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            15,00     kg 0,90          13,50        0,01     0,15   -                -                19,31            0,65          9,75          0,01     0,15    -              -              10,03          
1B 23.20.17-801 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        3,00     0,60   -                -                38,46            81,48        16,30        3,00     0,60    -              -              17,41          
1B 23.20.17-801 staalconstructies woningbouw 1.000,0     0,07       ton -            -            -      -     2.953,90       206,77          206,77          -            -            -       -      761,82        53,33          53,33          
1B 23.20.17-801 cementdekvloer D20 dik 50mm 92,5          1,50       m2 -            -            -      -     12,58            18,87            18,87            -            -            -       -      1,28            1,91            1,91            
1B 23.20.17-801 363,82          88,31          
1B 23.20.18-101 vrijdr.vloer: na-isolatie passief 1,00       m2
1B 23.20.18-101 vloerisolatie ter plaatse gevormd 6,0            1,00       m2 -            -            -      -     27,12            27,12            27,12            -            -            -       -      10,67          10,67          10,67          
1B 23.20.18-101 27,12            10,67          

23.21 1B 23.21 vloeren; skelet, vrijdragende vloeren
1B 23.21.20-1 vloer houtconstructies
1B 23.21.20-112 vrijdr.vloer aan: houten balklaag<2m> 1,00       m2
1B 23.21.20-112 vuren 50x150 gesch.balk dak 4,1            2,10       m 2,50          5,25          0,10     0,21   -                -                13,39            0,26          0,54          0,10     0,21    -              -              0,93            
1B 23.21.20-112 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,14       m2 0,26          0,04          -      -     -                -                0,04              0,65          0,09          -       -      -              -              0,09            
1B 23.21.20-112 13,42            1,02            
1B 23.21.20-113 vrijdr.vloer aan: houten balklaag<3m> 1,00       m2
1B 23.21.20-113 vuren 75x175 balk vloer 7,2            1,80       m 4,69          8,44          0,19     0,34   -                -                21,69            0,45          0,81          0,19     0,34    -              -              1,45            
1B 23.21.20-113 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,15       m2 0,26          0,04          -      -     -                -                0,04              0,65          0,10          -       -      -              -              0,10            
1B 23.21.20-113 21,73            1,54            
1B 23.21.20-114 vrijdr.vloer aan: houten balklaag<4m> 1,00       m2
1B 23.21.20-114 vuren 75x200 balk vloer 8,3            1,80       m 5,38          9,68          0,20     0,36   -                -                23,63            0,51          0,92          0,20     0,36    -              -              1,59            
1B 23.21.20-114 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,12       m2 0,26          0,03          -      -     -                -                0,03              0,65          0,08          -       -      -              -              0,08            
1B 23.21.20-114 23,67            1,67            
1B 23.21.20-115 vrijdr.vloer aan: houten balklaag<5m> 1,00       m2
1B 23.21.20-115 vuren 75x225 balk vloer 9,3            1,90       m 6,00          11,40        0,23     0,44   -                -                28,33            0,58          1,09          0,23     0,44    -              -              1,91            
1B 23.21.20-115 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,11       m2 0,26          0,03          -      -     -                -                0,03              0,65          0,07          -       -      -              -              0,07            
1B 23.21.20-115 28,36            1,98            
1B 23.21.20-131 vrijdr.vloer aan: vloerhout 1,00       m2
1B 23.21.20-131 vuren 20mm gg vloerhout 11,0          1,00       m2 7,56          7,56          0,25     0,25   -                -                17,25            0,69          0,69          0,25     0,25    -              -              1,15            
1B 23.21.20-131 17,25            1,15            
1B 23.21.20-132 vrijdr.vloer aan: multiplex 1,00       m2
1B 23.21.20-132 underlayment 19mm 13,3          1,00       m2 9,93          9,93          0,15     0,15   -                -                15,74            0,83          0,83          0,15     0,15    -              -              1,10            
1B 23.21.20-132 15,74            1,10            
1B 23.21.20-2 vloer prefab hsb-constructie
1B 23.21.20-203 vrijdr.vloer aan: hsb I-liggers<3m> 1,00       m2
1B 23.21.20-203 vloerelement I-liggers <3,0m> 33,8          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   60,10            60,10            71,72            -            -            0,30     0,30    9,15            9,15            9,70            
1B 23.21.20-203 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 23.21.20-203 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 23.21.20-203 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 23.21.20-203 95,68            12,45          
1B 23.21.20-204 vrijdr.vloer aan: hsb I-liggers<4m> 1,00       m2
1B 23.21.20-204 vloerelement I-liggers <4,0m> 33,8          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   60,10            60,10            71,72            -            -            0,30     0,30    9,15            9,15            9,70            
1B 23.21.20-204 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 23.21.20-204 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 23.21.20-204 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 23.21.20-204 95,68            12,45          
1B 23.21.20-205 vrijdr.vloer aan: hsb I-liggers<5m> 1,00       m2
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Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 23.21.20-205 vloerelement I-liggers <5,0m> 34,5          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   60,70            60,70            72,32            -            -            0,30     0,30    9,24            9,24            9,79            
1B 23.21.20-205 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 23.21.20-205 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 23.21.20-205 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 23.21.20-205 96,28            12,54          
1B 23.21.20-206 vrijdr.vloer aan: hsb I-liggers<6m> 1,00       m2
1B 23.21.20-206 vloerelement I-liggers <6,0m> 37,4          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   66,52            66,52            78,15            -            -            0,30     0,30    10,11          10,11          10,67          
1B 23.21.20-206 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 23.21.20-206 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 23.21.20-206 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 23.21.20-206 102,11          13,42          
1B 23.21.20-4 vloer betonconstructies 
1B 23.21.20-421 vrijdr.vloer: tpg betonvloer 1,00       m2
1B 23.21.20-421 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,00       st -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              0,46            
1B 23.21.20-421 bekisting trad.vloeren 12,6          1,00       m2 13,57        13,57        0,70     0,70   -                -                40,70            4,21          4,21          0,70     0,70    -              -              5,51            
1B 23.21.20-421 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,25       m2 3,39          0,85          0,70     0,18   -                -                7,63              1,05          0,26          0,70     0,18    -              -              0,59            
1B 23.21.20-421 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            18,75     kg 0,90          16,88        0,01     0,19   -                -                24,14            0,65          12,19        0,01     0,19    -              -              12,54          
1B 23.21.20-421 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,25       m3 76,05        19,01        0,75     0,19   10,53            2,63              28,91            81,48        20,37        0,75     0,19    3,00            0,75            21,47          
1B 23.21.20-421 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,25       m3 25,35        6,34          1,50     0,38   -                -                20,87            -            -            1,50     0,38    -              -              0,70            
1B 23.21.20-421 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      22,37          1,57            1,57            
1B 23.21.20-421 139,39          42,82          
1B 23.21.25-2 begane grondvloer combi/ps-vloeren
1B 23.21.25-201
1B 23.21.25-203 vrijdr.vloer bg: combi/ps<3m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-203 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,04       m2 3,39          0,14          0,70     0,03   -                -                1,25              1,05          0,04          0,70     0,03    -              -              0,10            
1B 23.21.25-203 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,25       kg 0,90          1,13          0,01     0,01   -                -                1,61              0,65          0,81          0,01     0,01    -              -              0,84            
1B 23.21.25-203 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,02          0,75     0,05   10,53            0,69              7,63              81,48        5,38          0,75     0,05    3,00            0,20            5,67            
1B 23.21.25-203 liggers+ps.element 3.000 (Rc=2,5) 59,0          1,00       m2 26,49        26,49        0,12     0,12   -                -                31,18            10,47        10,47        0,12     0,12    -              -              10,70          
1B 23.21.25-203 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,37              3,37              -            -            -       -      22,37          0,71            0,71            
1B 23.21.25-203 45,04            18,00          
1B 23.21.25-204 vrijdr.vloer bg: combi/ps<4m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-204 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,05       m2 3,39          0,16          0,70     0,03   -                -                1,43              1,05          0,05          0,70     0,03    -              -              0,11            
1B 23.21.25-204 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,55       kg 0,90          1,40          0,01     0,02   -                -                2,00              0,65          1,01          0,01     0,02    -              -              1,04            
1B 23.21.25-204 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,25          0,75     0,05   10,53            0,73              7,98              81,48        5,62          0,75     0,05    3,00            0,21            5,92            
1B 23.21.25-204 liggers+ps.element 4.000 (Rc=2,5) 59,0          1,00       m2 26,49        26,49        0,12     0,12   -                -                31,18            10,47        10,47        0,12     0,12    -              -              10,70          
1B 23.21.25-204 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,40              3,40              -            -            -       -      22,37          0,71            0,71            
1B 23.21.25-204 45,99            18,48          
1B 23.21.25-205 vrijdr.vloer bg: combi/ps<5m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-205 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,05       m2 3,39          0,18          0,70     0,04   -                -                1,62              1,05          0,06          0,70     0,04    -              -              0,12            
1B 23.21.25-205 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,75       kg 0,90          1,58          0,01     0,02   -                -                2,25              0,65          1,14          0,01     0,02    -              -              1,17            
1B 23.21.25-205 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,48          0,75     0,05   10,53            0,76              8,33              81,48        5,87          0,75     0,05    3,00            0,22            6,18            
1B 23.21.25-205 liggers+ps.element 5.000 (Rc=2,5) 71,7          1,00       m2 28,50        28,50        0,12     0,12   -                -                33,18            11,22        11,22        0,12     0,12    -              -              11,45          
1B 23.21.25-205 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,43              3,43              -            -            -       -      22,37          0,72            0,72            
1B 23.21.25-205 48,81            19,64          
1B 23.21.25-206 vrijdr.vloer bg: combi/ps<6m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-206 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,06       m2 3,39          0,20          0,70     0,04   -                -                1,80              1,05          0,06          0,70     0,04    -              -              0,14            
1B 23.21.25-206 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,95       kg 0,90          1,76          0,01     0,02   -                -                2,51              0,65          1,27          0,01     0,02    -              -              1,30            
1B 23.21.25-206 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,08       m3 76,05        5,70          0,75     0,06   10,53            0,79              8,67              81,48        6,11          0,75     0,06    3,00            0,22            6,44            
1B 23.21.25-206 liggers+ps.element 6.000 (Rc=2,5) 71,7          1,00       m2 28,50        28,50        0,12     0,12   -                -                33,18            11,22        11,22        0,12     0,12    -              -              11,45          
1B 23.21.25-206 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,46              3,46              -            -            -       -      22,37          0,73            0,73            
1B 23.21.25-206 49,63            20,05          
1B 23.21.25-213 vrijdr.vloer bg: combi/ps<3m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-213 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,04       m2 3,39          0,14          0,70     0,03   -                -                1,25              1,05          0,04          0,70     0,03    -              -              0,10            
1B 23.21.25-213 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,25       kg 0,90          1,13          0,01     0,01   -                -                1,61              0,65          0,81          0,01     0,01    -              -              0,84            
1B 23.21.25-213 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,02          0,75     0,05   10,53            0,69              7,63              81,48        5,38          0,75     0,05    3,00            0,20            5,67            
1B 23.21.25-213 liggers+ps.element 3.000 (Rc=3,0) 60,4          1,00       m2 28,74        28,74        0,12     0,12   -                -                33,50            12,43        12,43        0,12     0,12    -              -              12,66          
1B 23.21.25-213 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,37              3,37              -            -            -       -      22,37          0,71            0,71            
1B 23.21.25-213 47,36            19,96          
1B 23.21.25-214 vrijdr.vloer bg: combi/ps<4m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-214 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,05       m2 3,39          0,16          0,70     0,03   -                -                1,43              1,05          0,05          0,70     0,03    -              -              0,11            
1B 23.21.25-214 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,55       kg 0,90          1,40          0,01     0,02   -                -                2,00              0,65          1,01          0,01     0,02    -              -              1,04            
1B 23.21.25-214 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,25          0,75     0,05   10,53            0,73              7,98              81,48        5,62          0,75     0,05    3,00            0,21            5,92            
1B 23.21.25-214 liggers+ps.element 4.000 (Rc=3,0) 60,4          1,00       m2 28,74        28,74        0,12     0,12   -                -                33,50            12,43        12,43        0,12     0,12    -              -              12,66          
1B 23.21.25-214 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,40              3,40              -            -            -       -      22,37          0,71            0,71            
1B 23.21.25-214 48,31            20,44          
1B 23.21.25-215 vrijdr.vloer bg: combi/ps<5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-215 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,05       m2 3,39          0,18          0,70     0,04   -                -                1,62              1,05          0,06          0,70     0,04    -              -              0,12            
1B 23.21.25-215 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,75       kg 0,90          1,58          0,01     0,02   -                -                2,25              0,65          1,14          0,01     0,02    -              -              1,17            
1B 23.21.25-215 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,48          0,75     0,05   10,53            0,76              8,33              81,48        5,87          0,75     0,05    3,00            0,22            6,18            
1B 23.21.25-215 liggers+ps.element 5.000 (Rc=3,0) 73,1          1,00       m2 31,01        31,01        0,12     0,12   -                -                35,78            13,18        13,18        0,12     0,12    -              -              13,41          
1B 23.21.25-215 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,43              3,43              -            -            -       -      22,37          0,72            0,72            
1B 23.21.25-215 51,40            21,61          
1B 23.21.25-216 vrijdr.vloer bg: combi/ps<6m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-216 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,06       m2 3,39          0,20          0,70     0,04   -                -                1,80              1,05          0,06          0,70     0,04    -              -              0,14            
1B 23.21.25-216 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,95       kg 0,90          1,76          0,01     0,02   -                -                2,51              0,65          1,27          0,01     0,02    -              -              1,30            
1B 23.21.25-216 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,08       m3 76,05        5,70          0,75     0,06   10,53            0,79              8,67              81,48        6,11          0,75     0,06    3,00            0,22            6,44            
1B 23.21.25-216 liggers+ps.element 6.000 (Rc=3,0) 73,1          1,00       m2 31,01        31,01        0,12     0,12   -                -                35,78            13,18        13,18        0,12     0,12    -              -              13,41          
1B 23.21.25-216 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,46              3,46              -            -            -       -      22,37          0,73            0,73            
1B 23.21.25-216 52,22            22,02          
1B 23.21.25-223 vrijdr.vloer bg: combi/ps<3m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-223 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,04       m2 3,39          0,14          0,70     0,03   -                -                1,25              1,05          0,04          0,70     0,03    -              -              0,10            
1B 23.21.25-223 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,25       kg 0,90          1,13          0,01     0,01   -                -                1,61              0,65          0,81          0,01     0,01    -              -              0,84            
1B 23.21.25-223 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,02          0,75     0,05   10,53            0,69              7,63              81,48        5,38          0,75     0,05    3,00            0,20            5,67            
1B 23.21.25-223 liggers+ps.element 3.000 (Rc=3,5) 61,8          1,00       m2 31,25        31,25        0,13     0,13   -                -                36,09            14,40        14,40        0,13     0,13    -              -              14,63          
1B 23.21.25-223 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,37              3,37              -            -            -       -      22,37          0,71            0,71            
1B 23.21.25-223 49,95            21,93          
1B 23.21.25-224 vrijdr.vloer bg: combi/ps<4m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-224 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,05       m2 3,39          0,16          0,70     0,03   -                -                1,43              1,05          0,05          0,70     0,03    -              -              0,11            
1B 23.21.25-224 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,55       kg 0,90          1,40          0,01     0,02   -                -                2,00              0,65          1,01          0,01     0,02    -              -              1,04            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 23.21.25-224 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,25          0,75     0,05   10,53            0,73              7,98              81,48        5,62          0,75     0,05    3,00            0,21            5,92            
1B 23.21.25-224 liggers+ps.element 4.000 (Rc=3,5) 61,8          1,00       m2 31,25        31,25        0,13     0,13   -                -                36,09            14,40        14,40        0,13     0,13    -              -              14,63          
1B 23.21.25-224 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,40              3,40              -            -            -       -      22,37          0,71            0,71            
1B 23.21.25-224 50,90            22,41          
1B 23.21.25-225 vrijdr.vloer bg: combi/ps<5m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-225 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,05       m2 3,39          0,18          0,70     0,04   -                -                1,62              1,05          0,06          0,70     0,04    -              -              0,12            
1B 23.21.25-225 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,75       kg 0,90          1,58          0,01     0,02   -                -                2,25              0,65          1,14          0,01     0,02    -              -              1,17            
1B 23.21.25-225 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,48          0,75     0,05   10,53            0,76              8,33              81,48        5,87          0,75     0,05    3,00            0,22            6,18            
1B 23.21.25-225 liggers+ps.element 5.000 (Rc=3,5) 74,5          1,00       m2 33,23        33,23        0,13     0,13   -                -                38,07            15,15        15,15        0,13     0,13    -              -              15,38          
1B 23.21.25-225 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,43              3,43              -            -            -       -      22,37          0,72            0,72            
1B 23.21.25-225 53,69            23,57          
1B 23.21.25-226 vrijdr.vloer bg: combi/ps<6m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-226 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,06       m2 3,39          0,20          0,70     0,04   -                -                1,80              1,05          0,06          0,70     0,04    -              -              0,14            
1B 23.21.25-226 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,95       kg 0,90          1,76          0,01     0,02   -                -                2,51              0,65          1,27          0,01     0,02    -              -              1,30            
1B 23.21.25-226 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,08       m3 76,05        5,70          0,75     0,06   10,53            0,79              8,67              81,48        6,11          0,75     0,06    3,00            0,22            6,44            
1B 23.21.25-226 liggers+ps.element 6.000 (Rc=3,5) 74,5          1,00       m2 33,23        33,23        0,13     0,13   -                -                38,07            15,15        15,15        0,13     0,13    -              -              15,38          
1B 23.21.25-226 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,46              3,46              -            -            -       -      22,37          0,73            0,73            
1B 23.21.25-226 54,51            23,99          
1B 23.21.25-233 vrijdr.vloer bg: combi/ps<3m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-233 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,04       m2 3,39          0,14          0,70     0,03   -                -                1,25              1,05          0,04          0,70     0,03    -              -              0,10            
1B 23.21.25-233 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,25       kg 0,90          1,13          0,01     0,01   -                -                1,61              0,65          0,81          0,01     0,01    -              -              0,84            
1B 23.21.25-233 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,02          0,75     0,05   10,53            0,69              7,63              81,48        5,38          0,75     0,05    3,00            0,20            5,67            
1B 23.21.25-233 liggers+ps.element 3.000 (Rc=4,0) 63,2          1,00       m2 32,02        32,02        0,13     0,13   -                -                36,94            16,36        16,36        0,13     0,13    -              -              16,59          
1B 23.21.25-233 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,37              3,37              -            -            -       -      22,37          0,71            0,71            
1B 23.21.25-233 50,79            23,90          
1B 23.21.25-234 vrijdr.vloer bg: combi/ps<4m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-234 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,05       m2 3,39          0,16          0,70     0,03   -                -                1,43              1,05          0,05          0,70     0,03    -              -              0,11            
1B 23.21.25-234 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,55       kg 0,90          1,40          0,01     0,02   -                -                2,00              0,65          1,01          0,01     0,02    -              -              1,04            
1B 23.21.25-234 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,25          0,75     0,05   10,53            0,73              7,98              81,48        5,62          0,75     0,05    3,00            0,21            5,92            
1B 23.21.25-234 liggers+ps.element 4.000 (Rc=4,0) 63,2          1,00       m2 32,02        32,02        0,13     0,13   -                -                36,94            16,36        16,36        0,13     0,13    -              -              16,59          
1B 23.21.25-234 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,40              3,40              -            -            -       -      22,37          0,71            0,71            
1B 23.21.25-234 51,74            24,38          
1B 23.21.25-235 vrijdr.vloer bg: combi/ps<5m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-235 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,05       m2 3,39          0,18          0,70     0,04   -                -                1,62              1,05          0,06          0,70     0,04    -              -              0,12            
1B 23.21.25-235 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,75       kg 0,90          1,58          0,01     0,02   -                -                2,25              0,65          1,14          0,01     0,02    -              -              1,17            
1B 23.21.25-235 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,07       m3 76,05        5,48          0,75     0,05   10,53            0,76              8,33              81,48        5,87          0,75     0,05    3,00            0,22            6,18            
1B 23.21.25-235 liggers+ps.element 5.000 (Rc=4,0) 75,9          1,00       m2 35,00        35,00        0,13     0,13   -                -                39,92            17,11        17,11        0,13     0,13    -              -              17,34          
1B 23.21.25-235 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,43              3,43              -            -            -       -      22,37          0,72            0,72            
1B 23.21.25-235 55,55            25,54          
1B 23.21.25-236 vrijdr.vloer bg: combi/ps<6m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-236 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,06       m2 3,39          0,20          0,70     0,04   -                -                1,80              1,05          0,06          0,70     0,04    -              -              0,14            
1B 23.21.25-236 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            1,95       kg 0,90          1,76          0,01     0,02   -                -                2,51              0,65          1,27          0,01     0,02    -              -              1,30            
1B 23.21.25-236 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,08       m3 76,05        5,70          0,75     0,06   10,53            0,79              8,67              81,48        6,11          0,75     0,06    3,00            0,22            6,44            
1B 23.21.25-236 liggers+ps.element 6.000 (Rc=4,0) 75,9          1,00       m2 35,00        35,00        0,13     0,13   -                -                39,92            17,11        17,11        0,13     0,13    -              -              17,34          
1B 23.21.25-236 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,46              3,46              -            -            -       -      22,37          0,73            0,73            
1B 23.21.25-236 56,37            25,95          
1B 23.21.25-3 begane grondvloer ribcassettes
1B 23.21.25-303 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <3m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-303 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-303 ribcassettevloer 3.000 (Rc=2,5) 249,8        1,00       m2 -            -            0,35     0,35   29,92            29,92            43,48            -            -            0,35     0,35    19,44          19,44          20,09          
1B 23.21.25-303 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-303 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-303 47,01            21,10          
1B 23.21.25-304 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <4m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-304 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-304 ribcassettevloer 4.000 (Rc=2,5) 250,7        1,00       m2 -            -            0,34     0,34   30,89            30,89            43,87            -            -            0,34     0,34    20,08          20,08          20,70          
1B 23.21.25-304 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-304 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-304 47,55            21,80          
1B 23.21.25-305 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <5m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-305 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-305 ribcassettevloer 5.000 (Rc=2,5) 251,6        1,00       m2 -            -            0,32     0,32   31,92            31,92            44,12            -            -            0,32     0,32    20,73          20,73          21,31          
1B 23.21.25-305 specie 7.2 l/m2 7,2            1,00       m2 1,03          1,03          -      -     -                -                1,03              0,56          0,56          -       -      -              -              0,56            
1B 23.21.25-305 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-305 47,97            22,50          
1B 23.21.25-306 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <6m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-306 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-306 ribcassettevloer 6.000 (Rc=2,5) 252,5        1,00       m2 -            -            0,29     0,29   32,83            32,83            44,07            -            -            0,29     0,29    21,37          21,37          21,90          
1B 23.21.25-306 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-306 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-306 48,08            23,18          
1B 23.21.25-313 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <3m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-313 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-313 ribcassettevloer 3.000 (Rc=3,0) 250,6        1,00       m2 -            -            0,35     0,35   31,52            31,52            45,08            -            -            0,35     0,35    20,60          20,60          21,25          
1B 23.21.25-313 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-313 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-313 48,61            22,27          
1B 23.21.25-314 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <4m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-314 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-314 ribcassettevloer 4.000 (Rc=3,0) 251,5        1,00       m2 -            -            0,34     0,34   32,49            32,49            45,47            -            -            0,34     0,34    21,25          21,25          21,87          
1B 23.21.25-314 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-314 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-314 49,14            22,97          
1B 23.21.25-315 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-315 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-315 ribcassettevloer 5.000 (Rc=3,0) 252,4        1,00       m2 -            -            0,32     0,32   33,51            33,51            45,72            -            -            0,32     0,32    21,90          21,90          22,48          
1B 23.21.25-315 specie 7.2 l/m2 7,2            1,00       m2 1,03          1,03          -      -     -                -                1,03              0,56          0,56          -       -      -              -              0,56            
1B 23.21.25-315 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-315 49,56            23,67          
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Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 23.21.25-316 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <6m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-316 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-316 ribcassettevloer 6.000 (Rc=3,0) 253,3        1,00       m2 -            -            0,29     0,29   34,43            34,43            45,66            -            -            0,29     0,29    22,53          22,53          23,07          
1B 23.21.25-316 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-316 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-316 49,67            24,35          
1B 23.21.25-323 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <3m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-323 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-323 ribcassettevloer 3.000 (Rc=3,5) 251,4        1,00       m2 -            -            0,35     0,35   33,12            33,12            46,68            -            -            0,35     0,35    21,77          21,77          22,42          
1B 23.21.25-323 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-323 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-323 50,21            23,43          
1B 23.21.25-324 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <4m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-324 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-324 ribcassettevloer 4.000 (Rc=3,5) 252,3        1,00       m2 -            -            0,34     0,34   34,09            34,09            47,07            -            -            0,34     0,34    22,41          22,41          23,03          
1B 23.21.25-324 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-324 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-324 50,74            24,13          
1B 23.21.25-325 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <5m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-325 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-325 ribcassettevloer 5.000 (Rc=3,5) 253,2        1,00       m2 -            -            0,32     0,32   35,11            35,11            47,32            -            -            0,32     0,32    23,06          23,06          23,65          
1B 23.21.25-325 specie 7.2 l/m2 7,2            1,00       m2 1,03          1,03          -      -     -                -                1,03              0,56          0,56          -       -      -              -              0,56            
1B 23.21.25-325 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-325 51,16            24,83          
1B 23.21.25-326 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <6m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-326 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-326 ribcassettevloer 6.000 (Rc=3,5) 254,1        1,00       m2 -            -            0,29     0,29   36,03            36,03            47,26            -            -            0,29     0,29    23,70          23,70          24,23          
1B 23.21.25-326 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-326 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-326 51,27            25,51          
1B 23.21.25-333 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <3m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-333 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-333 ribcassettevloer 3.000 (Rc=4,0) 252,2        1,00       m2 -            -            0,35     0,35   34,71            34,71            48,27            -            -            0,35     0,35    22,94          22,94          23,59          
1B 23.21.25-333 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-333 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-333 51,80            24,60          
1B 23.21.25-334 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <4m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-334 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-334 ribcassettevloer 4.000 (Rc=4,0) 253,1        1,00       m2 -            -            0,34     0,34   35,68            35,68            48,66            -            -            0,34     0,34    23,58          23,58          24,20          
1B 23.21.25-334 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-334 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-334 52,34            25,30          
1B 23.21.25-335 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <5m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-335 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-335 ribcassettevloer 5.000 (Rc=4,0) 254,0        1,00       m2 -            -            0,32     0,32   36,71            36,71            48,91            -            -            0,32     0,32    24,23          24,23          24,81          
1B 23.21.25-335 specie 7.2 l/m2 7,2            1,00       m2 1,03          1,03          -      -     -                -                1,03              0,56          0,56          -       -      -              -              0,56            
1B 23.21.25-335 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-335 52,76            26,00          
1B 23.21.25-336 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <6m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-336 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-336 ribcassettevloer 6.000 (Rc=4,0) 254,9        1,00       m2 -            -            0,29     0,29   37,62            37,62            48,86            -            -            0,29     0,29    24,86          24,86          25,40          
1B 23.21.25-336 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-336 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-336 52,87            26,68          
1B 23.21.25-343 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <3m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-343 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-343 ribcassettevloer 3.000 (Rc=5,0) 253,8        1,00       m2 -            -            0,35     0,35   37,91            37,91            51,47            -            -            0,35     0,35    25,27          25,27          25,92          
1B 23.21.25-343 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-343 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-343 55,00            26,93          
1B 23.21.25-344 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <4m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-344 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-344 ribcassettevloer 4.000 (Rc=5,0) 254,7        1,00       m2 -            -            0,34     0,34   38,88            38,88            51,86            -            -            0,34     0,34    25,91          25,91          26,53          
1B 23.21.25-344 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-344 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-344 55,53            27,63          
1B 23.21.25-345 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <5m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-345 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-345 ribcassettevloer 5.000 (Rc=5,0) 255,6        1,00       m2 -            -            0,32     0,32   39,90            39,90            52,11            -            -            0,32     0,32    26,56          26,56          27,14          
1B 23.21.25-345 specie 7.2 l/m2 7,2            1,00       m2 1,03          1,03          -      -     -                -                1,03              0,56          0,56          -       -      -              -              0,56            
1B 23.21.25-345 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-345 55,95            28,33          
1B 23.21.25-346 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <6m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-346 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-346 ribcassettevloer 6.000 (Rc=5,0) 256,5        1,00       m2 -            -            0,29     0,29   40,82            40,82            52,05            -            -            0,29     0,29    27,19          27,19          27,73          
1B 23.21.25-346 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-346 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-346 56,06            29,01          
1B 23.21.25-353 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <3m> (Rc=6,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-353 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-353 ribcassettevloer 3.000 (Rc=6,0) 255,4        1,00       m2 -            -            0,35     0,35   41,10            41,10            54,66            -            -            0,35     0,35    27,60          27,60          28,25          
1B 23.21.25-353 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-353 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-353 58,19            29,26          
1B 23.21.25-354 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <4m> (Rc=6,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-354 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-354 ribcassettevloer 4.000 (Rc=6,0) 256,3        1,00       m2 -            -            0,34     0,34   42,07            42,07            55,05            -            -            0,34     0,34    28,24          28,24          28,86          
1B 23.21.25-354 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-354 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
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Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 23.21.25-354 58,73            29,96          
1B 23.21.25-355 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <5m> (Rc=6,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-355 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-355 ribcassettevloer 5.000 (Rc=6,0) 257,2        1,00       m2 -            -            0,32     0,32   43,10            43,10            55,30            -            -            0,32     0,32    28,89          28,89          29,47          
1B 23.21.25-355 specie 7.2 l/m2 7,2            1,00       m2 1,03          1,03          -      -     -                -                1,03              0,56          0,56          -       -      -              -              0,56            
1B 23.21.25-355 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-355 59,15            30,66          
1B 23.21.25-356 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <6m> (Rc=6,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-356 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-356 ribcassettevloer 6.000 (Rc=6,0) 258,1        1,00       m2 -            -            0,29     0,29   44,01            44,01            55,25            -            -            0,29     0,29    29,53          29,53          30,06          
1B 23.21.25-356 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-356 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-356 59,26            31,34          
1B 23.21.25-366 vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <6m> (Rc=7,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-366 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-366 ribcassettevloer 6.000 (Rc=7,0) 259,7        1,00       m2 -            -            0,29     0,29   47,21            47,21            58,44            -            -            0,29     0,29    31,86          31,86          32,39          
1B 23.21.25-366 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-366 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-366 62,45            33,67          
1B 23.21.25-4 begane grondvloer kanaalplaten
1B 23.21.25-404 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<4m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-404 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-404 kanaalplaatvloer A120 4.000 (Rc=2,5) 238,2        1,00       m2 36,07        36,07        0,35     0,35   -                -                49,63            18,39        18,39        0,35     0,35    -              -              19,04          
1B 23.21.25-404 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-404 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-404 53,16            20,06          
1B 23.21.25-405 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<5m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-405 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-405 kanaalplaatvloer A150 5.000 (Rc=2,5) 264,5        1,00       m2 36,07        36,07        0,35     0,35   -                -                49,63            19,95        19,95        0,35     0,35    -              -              20,60          
1B 23.21.25-405 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-405 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-405 53,30            21,69          
1B 23.21.25-406 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<6m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-406 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-406 kanaalplaatvloer A180 6.000 (Rc=2,5) 290,7        1,00       m2 38,06        38,06        0,35     0,35   -                -                51,62            21,50        21,50        0,35     0,35    -              -              22,15          
1B 23.21.25-406 specie 7.2 l/m2 7,2            1,00       m2 1,03          1,03          -      -     -                -                1,03              0,56          0,56          -       -      -              -              0,56            
1B 23.21.25-406 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-406 55,46            23,34          
1B 23.21.25-407 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<7m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-407 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-407 kanaalplaatvloer A200 7.000 (Rc=2,5) 308,2        1,00       m2 39,40        39,40        0,35     0,35   -                -                52,96            22,54        22,54        0,35     0,35    -              -              23,19          
1B 23.21.25-407 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-407 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-407 56,97            24,46          
1B 23.21.25-414 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<4m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-414 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-414 kanaalplaatvloer A120 4.000 (Rc=3,0) 239,0        1,00       m2 37,20        37,20        0,35     0,35   -                -                50,76            19,51        19,51        0,35     0,35    -              -              20,16          
1B 23.21.25-414 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-414 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-414 54,29            21,18          
1B 23.21.25-415 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-415 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-415 kanaalplaatvloer A150 5.000 (Rc=3,0) 265,3        1,00       m2 37,20        37,20        0,35     0,35   -                -                50,76            21,07        21,07        0,35     0,35    -              -              21,72          
1B 23.21.25-415 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-415 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-415 54,43            22,81          
1B 23.21.25-416 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<6m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-416 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-416 kanaalplaatvloer A180 6.000 (Rc=3,0) 291,5        1,00       m2 39,19        39,19        0,35     0,35   -                -                52,75            22,62        22,62        0,35     0,35    -              -              23,27          
1B 23.21.25-416 specie 7.2 l/m2 7,2            1,00       m2 1,03          1,03          -      -     -                -                1,03              0,56          0,56          -       -      -              -              0,56            
1B 23.21.25-416 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-416 56,59            24,46          
1B 23.21.25-417 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<7m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-417 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-417 kanaalplaatvloer A200 7.000 (Rc=3,0) 309,0        1,00       m2 40,53        40,53        0,35     0,35   -                -                54,09            23,66        23,66        0,35     0,35    -              -              24,31          
1B 23.21.25-417 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-417 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-417 58,10            25,58          
1B 23.21.25-424 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<4m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-424 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-424 kanaalplaatvloer A120 4.000 (Rc=3,5) 239,8        1,00       m2 38,33        38,33        0,35     0,35   -                -                51,89            20,64        20,64        0,35     0,35    -              -              21,29          
1B 23.21.25-424 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-424 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-424 55,42            22,30          
1B 23.21.25-425 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<5m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-425 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-425 kanaalplaatvloer A150 5.000 (Rc=3,5) 266,0        1,00       m2 38,33        38,33        0,35     0,35   -                -                51,89            22,19        22,19        0,35     0,35    -              -              22,84          
1B 23.21.25-425 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-425 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-425 55,56            23,93          
1B 23.21.25-426 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<6m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-426 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-426 kanaalplaatvloer A180 6.000 (Rc=3,5) 292,3        1,00       m2 40,32        40,32        0,35     0,35   -                -                53,88            23,74        23,74        0,35     0,35    -              -              24,39          
1B 23.21.25-426 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-426 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-426 57,89            25,67          
1B 23.21.25-427 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<7m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-427 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-427 kanaalplaatvloer A200 7.000 (Rc=3,5) 309,8        1,00       m2 41,66        41,66        0,35     0,35   -                -                55,22            24,78        24,78        0,35     0,35    -              -              25,43          
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 23.21.25-427 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-427 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-427 59,23            26,70          
1B 23.21.25-434 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<4m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-434 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-434 kanaalplaatvloer A120 4.000 (Rc=4,0) 240,6        1,00       m2 39,45        39,45        0,35     0,35   -                -                53,01            21,76        21,76        0,35     0,35    -              -              22,41          
1B 23.21.25-434 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-434 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-434 56,54            23,42          
1B 23.21.25-435 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<5m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-435 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-435 kanaalplaatvloer A150 5.000 (Rc=4,0) 266,9        1,00       m2 39,45        39,45        0,35     0,35   -                -                53,01            23,31        23,31        0,35     0,35    -              -              23,96          
1B 23.21.25-435 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-435 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-435 56,69            25,05          
1B 23.21.25-436 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<6m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-436 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-436 kanaalplaatvloer A180 6.000 (Rc=4,0) 293,1        1,00       m2 41,44        41,44        0,35     0,35   -                -                55,00            24,86        24,86        0,35     0,35    -              -              25,51          
1B 23.21.25-436 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-436 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-436 59,01            26,79          
1B 23.21.25-437 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<7m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-437 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-437 kanaalplaatvloer A200 7.000 (Rc=4,0) 310,6        1,00       m2 42,73        42,73        0,35     0,35   -                -                56,29            25,90        25,90        0,35     0,35    -              -              26,55          
1B 23.21.25-437 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-437 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-437 60,30            27,82          
1B 23.21.25-444 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<4m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-444 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-444 kanaalplaatvloer A120 4.000 (Rc=5,0) 242,2        1,00       m2 41,71        41,71        0,35     0,35   -                -                55,27            24,00        24,00        0,35     0,35    -              -              24,65          
1B 23.21.25-444 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-444 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-444 58,80            25,66          
1B 23.21.25-445 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<5m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-445 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-445 kanaalplaatvloer A150 5.000 (Rc=5,0) 268,5        1,00       m2 41,71        41,71        0,35     0,35   -                -                55,27            25,55        25,55        0,35     0,35    -              -              26,20          
1B 23.21.25-445 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-445 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-445 58,95            27,30          
1B 23.21.25-446 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<6m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-446 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-446 kanaalplaatvloer A180 6.000 (Rc=5,0) 294,7        1,00       m2 43,81        43,81        0,35     0,35   -                -                57,37            27,10        27,10        0,35     0,35    -              -              27,75          
1B 23.21.25-446 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-446 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-446 61,38            29,03          
1B 23.21.25-447 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<7m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 23.21.25-447 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-447 kanaalplaatvloer A200 7.000 (Rc=5,0) 312,2        1,00       m2 45,04        45,04        0,35     0,35   -                -                58,60            28,14        28,14        0,35     0,35    -              -              28,79          
1B 23.21.25-447 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-447 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-447 62,61            30,07          
1B 23.21.25-454 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<4m> (Rc=6,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-454 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-454 kanaalplaatvloer A120 4.000 (Rc=6,5) 243,0        1,00       m2 45,05        45,05        0,35     0,35   -                -                58,61            25,12        25,12        0,35     0,35    -              -              25,77          
1B 23.21.25-454 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-454 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-454 62,14            26,78          
1B 23.21.25-455 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<5m> (Rc=6,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-455 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-455 kanaalplaatvloer A150 5.000 (Rc=6,5) 269,3        1,00       m2 45,05        45,05        0,35     0,35   -                -                58,61            26,67        26,67        0,35     0,35    -              -              27,32          
1B 23.21.25-455 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-455 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-455 62,28            28,42          
1B 23.21.25-456 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<6m> (Rc=6,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-456 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-456 kanaalplaatvloer A180 6.000 (Rc=6,5) 295,5        1,00       m2 47,31        47,31        0,35     0,35   -                -                60,87            28,23        28,23        0,35     0,35    -              -              28,88          
1B 23.21.25-456 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-456 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-456 64,88            30,15          
1B 23.21.25-457 vrijdr.vloer bg: kanaalplaat<7m> (Rc=6,5) 1,00       m2
1B 23.21.25-457 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-457 kanaalplaatvloer A200 7.000 (Rc=6,5) 313,0        1,00       m2 48,64        48,64        0,35     0,35   -                -                62,20            29,26        29,26        0,35     0,35    -              -              29,91          
1B 23.21.25-457 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-457 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-457 66,21            31,19          
1B 23.21.25-6 verdiepingsvloer kanaalplaten
1B 23.21.25-614 vrijdr.vloer: et. kanaalplaat<4m> 1,00       m2
1B 23.21.25-614 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-614 kanaalplaatvloer A120 4.000 235,0        1,00       m2 29,78        29,78        0,35     0,35   -                -                43,34            13,91        13,91        0,35     0,35    -              -              14,56          
1B 23.21.25-614 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 23.21.25-614 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-614 46,87            15,57          
1B 23.21.25-615 vrijdr.vloer: et. kanaalplaat<5m> 1,00       m2
1B 23.21.25-615 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-615 kanaalplaatvloer A150 5.000 261,3        1,00       m2 30,80        30,80        0,35     0,35   -                -                44,36            15,46        15,46        0,35     0,35    -              -              16,11          
1B 23.21.25-615 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 23.21.25-615 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-615 48,04            17,21          
1B 23.21.25-616 vrijdr.vloer: et. kanaalplaat<6m> 1,00       m2
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00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 23.21.25-616 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-616 kanaalplaatvloer A180 6.000 287,5        1,00       m2 32,95        32,95        0,35     0,35   -                -                46,51            17,02        17,02        0,35     0,35    -              -              17,67          
1B 23.21.25-616 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-616 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-616 50,52            18,94          
1B 23.21.25-617 vrijdr.vloer: et. kanaalplaat<7m> 1,00       m2
1B 23.21.25-617 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-617 kanaalplaatvloer A200 7.000 305,0        1,00       m2 35,80        35,80        0,35     0,35   -                -                49,36            18,05        18,05        0,35     0,35    -              -              18,70          
1B 23.21.25-617 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-617 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-617 53,37            19,98          
1B 23.21.25-626 vrijdr.vloer: et. leidingvloer <6m> 1,00       m2
1B 23.21.25-626 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-626 leidingvloer AL200 6.000 381,0        1,00       m2 36,18        36,18        0,35     0,35   -                -                49,74            22,55        22,55        0,35     0,35    -              -              23,20          
1B 23.21.25-626 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-626 leidingvulling zand (leidingvloer) 1.600,0     0,05       m3 21,30        1,07          1,00     0,05   -                -                3,00              5,05          0,25          1,00     0,05    -              -              0,35            
1B 23.21.25-626 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-626 56,75            24,82          
1B 23.21.25-627 vrijdr.vloer: et. leidingvloer <7m> 1,00       m2
1B 23.21.25-627 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 23.21.25-627 leidingvloer AL260 7.000 505,0        1,00       m2 40,96        40,96        0,35     0,35   -                -                54,52            29,89        29,89        0,35     0,35    -              -              30,54          
1B 23.21.25-627 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 23.21.25-627 leidingvulling zand (leidingvloer) 1.600,0     0,05       m3 21,30        1,07          1,00     0,05   -                -                3,00              5,05          0,25          1,00     0,05    -              -              0,35            
1B 23.21.25-627 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-627 61,54            32,16          
1B 23.21.25-7 verdiepingsvloer breedplaten
1B 23.21.25-714 vrijdr.vloer: et. breedplaat<4m> 1,00       m2
1B 23.21.25-714 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,05       m2 3,39          0,17          0,70     0,04   -                -                1,56              1,05          0,05          0,70     0,04    -              -              0,12            
1B 23.21.25-714 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,45       kg 0,90          3,11          0,01     0,03   -                -                4,44              0,65          2,24          0,01     0,03    -              -              2,31            
1B 23.21.25-714 beton C20/25 breedplaat 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,60     0,06   10,53            1,05              10,98            81,48        8,15          0,60     0,06    3,00            0,30            8,56            
1B 23.21.25-714 breedplaatvloer 4.000 120,0        1,00       m2 24,51        24,51        0,30     0,30   -                -                36,14            7,10          7,10          0,30     0,30    -              -              7,66            
1B 23.21.25-714 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          3,73              3,73              -            -            -       -      22,37          0,78            0,78            
1B 23.21.25-714 56,84            19,43          
1B 23.21.25-715 vrijdr.vloer: et. breedplaat<5m> 1,00       m2
1B 23.21.25-715 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,06       m2 3,39          0,20          0,70     0,04   -                -                1,80              1,05          0,06          0,70     0,04    -              -              0,14            
1B 23.21.25-715 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            4,20       kg 0,90          3,78          0,01     0,04   -                -                5,41              0,65          2,73          0,01     0,04    -              -              2,81            
1B 23.21.25-715 beton C20/25 breedplaat 2.400,0     0,13       m3 76,05        9,89          0,60     0,08   10,53            1,37              14,28            81,48        10,59        0,60     0,08    3,00            0,39            11,13          
1B 23.21.25-715 breedplaatvloer 5.000 140,0        1,00       m2 22,47        22,47        0,30     0,30   -                -                34,09            8,29          8,29          0,30     0,30    -              -              8,84            
1B 23.21.25-715 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,05              4,05              -            -            -       -      22,37          0,85            0,85            
1B 23.21.25-715 59,62            23,77          
1B 23.21.25-716 vrijdr.vloer: et. breedplaat<6m> 1,00       m2
1B 23.21.25-716 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,07       m2 3,39          0,22          0,70     0,05   -                -                2,01              1,05          0,07          0,70     0,05    -              -              0,16            
1B 23.21.25-716 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            5,75       kg 0,90          5,18          0,01     0,06   -                -                7,40              0,65          3,74          0,01     0,06    -              -              3,84            
1B 23.21.25-716 beton C20/25 breedplaat 2.400,0     0,15       m3 76,05        11,41        0,60     0,09   10,53            1,58              16,47            81,48        12,22        0,60     0,09    3,00            0,45            12,84          
1B 23.21.25-716 breedplaatvloer 6.000 170,0        1,00       m2 25,80        25,80        0,30     0,30   -                -                37,43            10,06        10,06        0,30     0,30    -              -              10,62          
1B 23.21.25-716 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,26              4,26              -            -            -       -      22,37          0,89            0,89            
1B 23.21.25-716 67,58            28,35          
1B 23.21.25-717 vrijdr.vloer: et. breedplaat<7m> 1,00       m2
1B 23.21.25-717 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,07       m2 3,39          0,25          0,70     0,05   -                -                2,26              1,05          0,08          0,70     0,05    -              -              0,17            
1B 23.21.25-717 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            7,10       kg 0,90          6,39          0,01     0,07   -                -                9,14              0,65          4,62          0,01     0,07    -              -              4,75            
1B 23.21.25-717 beton C20/25 breedplaat 2.400,0     0,17       m3 76,05        12,93        0,60     0,10   10,53            1,79              18,67            81,48        13,85        0,60     0,10    3,00            0,51            14,55          
1B 23.21.25-717 breedplaatvloer 7.000 190,0        1,00       m2 27,95        27,95        0,30     0,30   -                -                39,58            11,25        11,25        0,30     0,30    -              -              11,80          
1B 23.21.25-717 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,47              4,47              -            -            -       -      22,37          0,94            0,94            
1B 23.21.25-717 74,12            32,21          
1B 23.21.25-8 verdiepingsvloer beton tunnelbekistingen
1B 23.21.25-814 vrijdr.vloer: et. tunnelbek<4m> 1,00       m2
1B 23.21.25-814 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            1,00       m2 2,60          2,60          0,25     0,25   -                -                12,29            1,96          1,96          0,25     0,25    -              -              2,42            
1B 23.21.25-814 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            0,65          7,80          0,01     0,12    -              -              8,02            
1B 23.21.25-814 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,15       m3 76,05        11,41        0,50     0,08   10,53            1,58              15,89            81,48        12,22        0,50     0,08    3,00            0,45            12,81          
1B 23.21.25-814 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 23.21.25-814 46,29            23,81          
1B 23.21.25-815 vrijdr.vloer: et. tunnelbek<5m> 1,00       m2
1B 23.21.25-815 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            1,00       m2 2,60          2,60          0,25     0,25   -                -                12,29            1,96          1,96          0,25     0,25    -              -              2,42            
1B 23.21.25-815 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            14,40     kg 0,90          12,96        0,01     0,14   -                -                18,54            0,65          9,36          0,01     0,14    -              -              9,63            
1B 23.21.25-815 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,18       m3 76,05        13,69        0,50     0,09   10,53            1,90              19,07            81,48        14,67        0,50     0,09    3,00            0,54            15,37          
1B 23.21.25-815 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,98              2,98              -            -            -       -      22,37          0,63            0,63            
1B 23.21.25-815 52,88            28,05          
1B 23.21.25-816 vrijdr.vloer: et. tunnelbek<6m> 1,00       m2
1B 23.21.25-816 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            1,00       m2 2,60          2,60          0,25     0,25   -                -                12,29            1,96          1,96          0,25     0,25    -              -              2,42            
1B 23.21.25-816 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            16,00     kg 0,90          14,40        0,01     0,16   -                -                20,60            0,65          10,40        0,01     0,16    -              -              10,70          
1B 23.21.25-816 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,50     0,10   10,53            2,11              21,19            81,48        16,30        0,50     0,10    3,00            0,60            17,08          
1B 23.21.25-816 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,20              3,20              -            -            -       -      22,37          0,67            0,67            
1B 23.21.25-816 57,27            30,87          
1B 23.21.25-817 vrijdr.vloer: et. tunnelbek<7m> 1,00       m2
1B 23.21.25-817 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            1,00       m2 2,60          2,60          0,25     0,25   -                -                12,29            1,96          1,96          0,25     0,25    -              -              2,42            
1B 23.21.25-817 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            17,60     kg 0,90          15,84        0,01     0,18   -                -                22,66            0,65          11,44        0,01     0,18    -              -              11,77          
1B 23.21.25-817 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,22       m3 76,05        16,73        0,50     0,11   10,53            2,32              23,31            81,48        17,92        0,50     0,11    3,00            0,66            18,79          
1B 23.21.25-817 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,41              3,41              -            -            -       -      22,37          0,72            0,72            
1B 23.21.25-817 61,67            33,69          
1B 23.99

27 1B 27. daken
27.20 1B 27.20 daken; skelet, algemeen

1B 27.20.00-0 bestaande platte daken
1B 27.20.00-011 dakconstr.: maken daklicht - zie 2C(37) 1,00       pm
1B 27.20.00-011
1B 27.20.00-021 dakconstr.: slopen dakbeschot 1,00       m2
1B 27.20.00-021 sloop dakbeschot 20mm -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              0,56            
1B 27.20.00-021 11,63            0,56            
1B 27.20.00-102 dakconstr.: slopen houten vloer 1,00       m2
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 27.20.00-102 sloop dakbeschot 20mm -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              0,56            
1B 27.20.00-102 sloop platbalken -            1,80       m -            -            0,08     0,14   -                -                5,58              -            -            0,08     0,14    -              -              0,27            
1B 27.20.00-102 schroefstempels aanbr.+verw. -            0,22       st -            -            0,25     0,06   -                -                2,15              -            -            0,25     0,06    -              -              0,10            
1B 27.20.00-102 vuren 75x200 balk vloer 8,3            0,00       m 5,38          0,00          0,20     0,00   -                -                0,00              0,51          0,00          0,20     0,00    -              -              0,00            
1B 27.20.00-102 balken afkorten+ankers aanbr 0,2            0,00       st 3,12          0,00          0,25     0,00   -                -                0,00              0,74          0,00          0,25     0,00    -              -              0,00            
1B 27.20.00-102 vuren 20mm gg dakbeschot 11,0          0,00       m2 7,56          0,00          0,35     0,00   -                -                0,00              0,69          0,00          0,35     0,00    -              -              0,00            
1B 27.20.00-102 blauw pleisterwerk wand 5,0            0,09       m2 -            -            -      -     16,88            1,50              1,50              -            -            -       -      1,05            0,09            0,09            
1B 27.20.00-102 20,86            1,02            
1B 27.20.00-202 dakconstr.: slopen systeemvloer 1,00       m2
1B 27.20.00-202 sloop systeemvloer -            1,00       m2 -            -            1,50     1,50   -                -                58,13            -            -            1,50     1,50    -              -              2,79            
1B 27.20.00-202 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,00       st -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              0,46            
1B 27.20.00-202 zagen metselw. ca.110mm diep (daken) -            0,44       m -            -            -      -     43,05            19,13            19,13            -            -            -       -      3,76            1,67            1,67            
1B 27.20.00-202 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            0,00       m2 3,39          0,00          0,70     0,00   -                -                0,00              1,05          0,00          0,70     0,00    -              -              0,00            
1B 27.20.00-202 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            0,00       kg 0,90          0,00          0,01     0,00   -                -                0,00              0,65          0,00          0,01     0,00    -              -              0,00            
1B 27.20.00-202 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,00       m3 76,05        0,00          3,00     0,00   -                -                0,00              81,48        0,00          3,00     0,00    -              -              0,00            
1B 27.20.00-202 staalconstructies woningbouw 1.000,0     0,00       ton -            -            -      -     2.953,90       0,00              0,00              -            -            -       -      761,82        0,00            0,00            
1B 27.20.00-202 blauw pleisterwerk wand 5,0            0,09       m2 -            -            -      -     16,88            1,50              1,50              -            -            -       -      1,05            0,09            0,09            
1B 27.20.00-202 cementdekvloer D20 dik 50mm 92,5          0,00       m2 -            -            -      -     12,58            0,00              0,00              -            -            -       -      1,28            0,00            0,00            
1B 27.20.00-202 88,45            5,02            
1B 27.20.00-802 dakconstr.: slopen betonvloer 1,00       m2
1B 27.20.00-802 sloop betonvloervloer -            1,00       m2 -            -            2,00     2,00   -                -                77,50            -            -            2,00     2,00    -              -              3,72            
1B 27.20.00-802 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,00       st -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              0,46            
1B 27.20.00-802 zagen beton ca.150mm diep (daken) -            0,44       m -            -            -      -     114,79          51,02            51,02            -            -            -       -      10,02          4,45            4,45            
1B 27.20.00-802 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            0,00       m2 3,39          0,00          0,70     0,00   -                -                0,00              1,05          0,00          0,70     0,00    -              -              0,00            
1B 27.20.00-802 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            0,00       kg 0,90          0,00          0,01     0,00   -                -                0,00              0,65          0,00          0,01     0,00    -              -              0,00            
1B 27.20.00-802 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,00       m3 76,05        0,00          3,00     0,00   -                -                0,00              81,48        0,00          3,00     0,00    -              -              0,00            
1B 27.20.00-802 staalconstructies woningbouw 1.000,0     0,00       ton -            -            -      -     2.953,90       0,00              0,00              -            -            -       -      761,82        0,00            0,00            
1B 27.20.00-802 blauw pleisterwerk wand 5,0            0,09       m2 -            -            -      -     16,88            1,50              1,50              -            -            -       -      1,05            0,09            0,09            
1B 27.20.00-802 cementdekvloer D20 dik 50mm 92,5          0,00       m2 -            -            -      -     12,58            0,00              0,00              -            -            -       -      1,28            0,00            0,00            
1B 27.20.00-802 139,71          8,73            
1B 27.20.14-121 dakconstr.: plaatselijk vrv. dakbeschot 1,00       m2
1B 27.20.14-121 sloop dakbeschot 20mm -            1,20       m2 -            -            0,30     0,36   -                -                13,95            -            -            0,30     0,36    -              -              0,67            
1B 27.20.14-121 vuren 20mm gg dakbeschot 11,0          1,20       m2 7,56          9,07          0,35     0,42   -                -                25,35            0,69          0,82          0,35     0,42    -              -              1,60            
1B 27.20.14-121 39,30            2,27            
1B 27.20.15-111 dakconstr.: verzwaring balk 1,00       m
1B 27.20.15-111 vuren 38x200 balkverzwaring 4,2            1,05       m 2,90          3,04          0,20     0,21   -                -                11,18            0,26          0,27          0,20     0,21    -              -              0,66            
1B 27.20.15-111 bouten # 10mm 0,2            4,00       st 0,15          0,60          -      -     -                -                0,60              0,92          3,66          -       -      -              -              3,66            
1B 27.20.15-111 11,78            4,32            
1B 27.20.15-121 dakconstr.: vrv.enkele balk 1,00       m
1B 27.20.15-121 sloop platbalken -            1,00       m -            -            0,08     0,08   -                -                3,10              -            -            0,08     0,08    -              -              0,15            
1B 27.20.15-121 vuren 75x225 balk dak 9,3            1,10       m 6,00          6,60          0,23     0,25   -                -                16,40            0,58          0,63          0,23     0,25    -              -              1,10            
1B 27.20.15-121 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,07       m2 0,26          0,02          -      -     -                -                0,02              0,65          0,05          -       -      -              -              0,05            
1B 27.20.15-121 19,52            1,30            
1B 27.20.15-131 dakconstr.: vrv. dakbeschot vloerdelen 1,00       m2
1B 27.20.15-131 sloop dakbeschot 20mm -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              0,56            
1B 27.20.15-131 vuren 20mm gg dakbeschot 11,0          1,00       m2 7,56          7,56          0,35     0,35   -                -                21,12            0,69          0,69          0,35     0,35    -              -              1,34            
1B 27.20.15-131 32,75            1,89            
1B 27.20.15-132 dakconstr.: vrv. dakbeschot underlayment 1,00       m2
1B 27.20.15-132 sloop dakbeschot 20mm -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              0,56            
1B 27.20.15-132 underlayment 19mm 13,3          1,00       m2 9,93          9,93          0,25     0,25   -                -                19,62            0,83          0,83          0,25     0,25    -              -              1,29            
1B 27.20.15-132 31,24            1,85            
1B 27.20.16-119 dakconstr.: sluiten opening houten vloer 1,00       m2
1B 27.20.16-119 vuren 75x175 balk vloer 7,2            2,00       m 4,69          9,38          0,19     0,38   -                -                24,11            0,45          0,90          0,19     0,38    -              -              1,61            
1B 27.20.16-119 vuren 20mm gg dakbeschot 11,0          1,20       m2 7,56          9,07          0,35     0,42   -                -                25,35            0,69          0,82          0,35     0,42    -              -              1,60            
1B 27.20.16-119 49,45            3,21            
1B 27.20.16-219 dakconstr.: sluiten opening systeemvloer 1,00       m2
1B 27.20.16-219 schroefstempels aanbr.+verw. -            4,00       st -            -            0,25     1,00   -                -                38,75            -            -            0,25     1,00    -              -              1,86            
1B 27.20.16-219 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            1,50       m2 3,39          5,09          0,70     1,05   -                -                45,77            1,05          1,58          0,70     1,05    -              -              3,53            
1B 27.20.16-219 betonstaal FeB 500HK 1,0            10,00     kg 0,76          7,60          0,02     0,20   -                -                15,35            0,65          6,50          0,02     0,20    -              -              6,87            
1B 27.20.16-219 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        3,00     0,60   -                -                38,46            81,48        16,30        3,00     0,60    -              -              17,41          
1B 27.20.16-219 booranker 0,2            8,00       st -            -            -      -     8,73              69,84            69,84            -            -            -       -      0,61            4,84            4,84            
1B 27.20.16-219 208,17          34,51          
1B 27.20.16-819 dakconstr.: sluiten opening betonvloer 1,00       m2
1B 27.20.16-819 schroefstempels aanbr.+verw. -            4,00       st -            -            0,25     1,00   -                -                38,75            -            -            0,25     1,00    -              -              1,86            
1B 27.20.16-819 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            1,50       m2 3,39          5,09          0,70     1,05   -                -                45,77            1,05          1,58          0,70     1,05    -              -              3,53            
1B 27.20.16-819 betonstaal FeB 500HK 1,0            10,00     kg 0,76          7,60          0,02     0,20   -                -                15,35            0,65          6,50          0,02     0,20    -              -              6,87            
1B 27.20.16-819 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        3,00     0,60   -                -                38,46            81,48        16,30        3,00     0,60    -              -              17,41          
1B 27.20.16-819 booranker 0,2            8,00       st -            -            -      -     8,73              69,84            69,84            -            -            -       -      0,61            4,84            4,84            
1B 27.20.16-819 208,17          34,51          
1B 27.20.17-101 dakconstr: aanwerken/uitbreiden houten vloer 1,00       m2
1B 27.20.17-101 vuren 75x200 balk vloer 8,3            3,00       m 5,38          16,14        0,20     0,60   -                -                39,39            0,51          1,53          0,20     0,60    -              -              2,65            
1B 27.20.17-101 balken afkorten+ankers aanbr 0,2            4,00       st 3,12          12,48        0,25     1,00   -                -                51,23            0,74          2,94          0,25     1,00    -              -              4,80            
1B 27.20.17-101 vuren 20mm gg dakbeschot 11,0          1,00       m2 7,56          7,56          0,35     0,35   -                -                21,12            0,69          0,69          0,35     0,35    -              -              1,34            
1B 27.20.17-101 111,74          8,78            
1B 27.20.17-201 dakconstr.: aanwerken/uitbreiden systeemvloer 1,00       m2
1B 27.20.17-201 schroefstempels aanbr.+verw. -            2,00       st -            -            0,25     0,50   -                -                19,38            -            -            0,25     0,50    -              -              0,93            
1B 27.20.17-201 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            2,00       m2 3,39          6,78          0,70     1,40   -                -                61,03            1,05          2,10          0,70     1,40    -              -              4,70            
1B 27.20.17-201 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            15,00     kg 0,90          13,50        0,01     0,15   -                -                19,31            0,65          9,75          0,01     0,15    -              -              10,03          
1B 27.20.17-201 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        3,00     0,60   -                -                38,46            81,48        16,30        3,00     0,60    -              -              17,41          
1B 27.20.17-201 staalconstructies woningbouw 1.000,0     0,07       ton -            -            -      -     2.953,90       206,77          206,77          -            -            -       -      761,82        53,33          53,33          
1B 27.20.17-201 cementdekvloer D20 dik 50mm 92,5          1,50       m2 -            -            -      -     12,58            18,87            18,87            -            -            -       -      1,28            1,91            1,91            
1B 27.20.17-201 363,82          88,31          
1B 27.20.17-801 dakconstr.: aanwerken/uitbreiden betonvloer 1,00       m2
1B 27.20.17-801 schroefstempels aanbr.+verw. -            2,00       st -            -            0,25     0,50   -                -                19,38            -            -            0,25     0,50    -              -              0,93            
1B 27.20.17-801 bekisting trad.vloeraanheling 3,2            2,00       m2 3,39          6,78          0,70     1,40   -                -                61,03            1,05          2,10          0,70     1,40    -              -              4,70            
1B 27.20.17-801 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            15,00     kg 0,90          13,50        0,01     0,15   -                -                19,31            0,65          9,75          0,01     0,15    -              -              10,03          
1B 27.20.17-801 beton C20/25 reparatie vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        3,00     0,60   -                -                38,46            81,48        16,30        3,00     0,60    -              -              17,41          
1B 27.20.17-801 staalconstructies woningbouw 1.000,0     0,07       ton -            -            -      -     2.953,90       206,77          206,77          -            -            -       -      761,82        53,33          53,33          
1B 27.20.17-801 cementdekvloer D20 dik 50mm 92,5          1,50       m2 -            -            -      -     12,58            18,87            18,87            -            -            -       -      1,28            1,91            1,91            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 27.20.17-801 363,82          88,31          
1B 27.20.18-112 dakconstr.: voorzieningen tbv installaties 1,00       st
1B 27.20.18-112 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,54       m2 3,39          1,83          0,70     0,38   -                -                16,48            1,05          0,57          0,70     0,38    -              -              1,27            
1B 27.20.18-112 betonstaal FeB 500HK 1,0            5,40       kg 0,76          4,10          0,02     0,11   -                -                8,29              0,65          3,51          0,02     0,11    -              -              3,71            
1B 27.20.18-112 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,05       m3 76,05        3,42          1,25     0,06   10,53            0,47              6,08              81,48        3,67          1,25     0,06    3,00            0,13            3,91            
1B 27.20.18-112 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,05       m3 25,35        1,14          1,50     0,07   -                -                3,76              -            -            1,50     0,07    -              -              0,13            
1B 27.20.18-112 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.20.18-112 45,25            11,25          

27.21 1B 27.21 daken; skelet, platte daken
1B 27.21.20-1 plat dak houtconstructies
1B 27.21.20-112 dakconstr.aan: houten platbalklaag<2m> 1,00       m2
1B 27.21.20-112 vuren 50x150 gesch.balk dak 4,1            2,10       m 2,50          5,25          0,10     0,21   -                -                13,39            0,26          0,54          0,10     0,21    -              -              0,93            
1B 27.21.20-112 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,14       m2 0,26          0,04          -      -     -                -                0,04              0,65          0,09          -       -      -              -              0,09            
1B 27.21.20-112 13,42            1,02            
1B 27.21.20-113 dakconstr.aan: houten platbalklaag<3m> 1,00       m2
1B 27.21.20-113 vuren 75x175 balk dak 7,2            1,80       m 4,69          8,44          0,19     0,34   -                -                21,69            0,45          0,81          0,19     0,34    -              -              1,45            
1B 27.21.20-113 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,15       m2 0,26          0,04          -      -     -                -                0,04              0,65          0,10          -       -      -              -              0,10            
1B 27.21.20-113 21,73            1,54            
1B 27.21.20-114 dakconstr.aan: houten platbalklaag<4m> 1,00       m2
1B 27.21.20-114 vuren 75x200 balk dak 8,3            1,80       m 5,38          9,68          0,20     0,36   -                -                23,63            0,51          0,92          0,20     0,36    -              -              1,59            
1B 27.21.20-114 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,12       m2 0,26          0,03          -      -     -                -                0,03              0,65          0,08          -       -      -              -              0,08            
1B 27.21.20-114 23,67            1,67            
1B 27.21.20-115 dakconstr.aan: houten platbalklaag<5m> 1,00       m2
1B 27.21.20-115 vuren 75x225 balk dak 9,3            1,90       m 6,00          11,40        0,23     0,44   -                -                28,33            0,58          1,09          0,23     0,44    -              -              1,91            
1B 27.21.20-115 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,11       m2 0,26          0,03          -      -     -                -                0,03              0,65          0,07          -       -      -              -              0,07            
1B 27.21.20-115 28,36            1,98            
1B 27.21.20-131 dakvlak aan: beschot vloerhout 1,00       m2
1B 27.21.20-131 vuren 20mm gg dakbeschot 11,0          1,00       m2 7,56          7,56          0,35     0,35   -                -                21,12            0,69          0,69          0,35     0,35    -              -              1,34            
1B 27.21.20-131 21,12            1,34            
1B 27.21.20-132 dakvlak aan: beschot multiplex 1,00       m2
1B 27.21.20-132 underlayment 19mm 13,3          1,00       m2 9,93          9,93          0,25     0,25   -                -                19,62            0,83          0,83          0,25     0,25    -              -              1,29            
1B 27.21.20-132 19,62            1,29            
1B 27.21.20-2 plat dak houtskeletbouwconstructies
1B 27.21.20-283 dakconstr.aan: hsb I-liggers<3m> 1,00       m2
1B 27.21.20-283 hellend dakelement I-liggers 300mm <3,0m> (Rc=8,0) 47,1          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   80,55            80,55            92,18            -            -            0,30     0,30    13,47          13,47          14,03          
1B 27.21.20-283 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 27.21.20-283 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.21.20-283 104,76          16,36          
1B 27.21.20-284 dakconstr.aan: hsb I-liggers<4m> 1,00       m2
1B 27.21.20-284 hellend dakelement I-liggers 320mm <4,0m> (Rc=8,0) 48,1          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   82,28            82,28            93,91            -            -            0,30     0,30    13,83          13,83          14,38          
1B 27.21.20-284 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 27.21.20-284 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.21.20-284 106,49          16,71          
1B 27.21.20-285 dakconstr.aan: hsb I-liggers<5m> 1,00       m2
1B 27.21.20-285 hellend dakelement I-liggers 340mm <5,0m> (Rc=8,0) 49,4          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   84,29            84,29            95,92            -            -            0,30     0,30    14,20          14,20          14,76          
1B 27.21.20-285 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 27.21.20-285 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.21.20-285 108,50          17,09          
1B 27.21.20-286 dakconstr.aan: hsb I-liggers<6m> 1,00       m2
1B 27.21.20-286 hellend dakelement I-liggers 360mm <6,0m> (Rc=8,0) 51,2          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   86,85            86,85            98,47            -            -            0,30     0,30    14,62          14,62          15,17          
1B 27.21.20-286 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 27.21.20-286 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.21.20-286 111,06          17,50          
1B 27.21.20-4 plat dak betonconstructies
1B 27.21.20-421 dakconstr.aan: tpg betonvloer 1,00       m2
1B 27.21.20-421 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,00       st -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              0,46            
1B 27.21.20-421 bekisting trad.vloeren 12,6          1,00       m2 13,57        13,57        0,70     0,70   -                -                40,70            4,21          4,21          0,70     0,70    -              -              5,51            
1B 27.21.20-421 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,20       m2 3,39          0,68          0,70     0,14   -                -                6,10              1,05          0,21          0,70     0,14    -              -              0,47            
1B 27.21.20-421 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            15,00     kg 0,90          13,50        0,01     0,15   -                -                19,31            0,65          9,75          0,01     0,15    -              -              10,03          
1B 27.21.20-421 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            81,48        16,30        0,75     0,15    3,00            0,60            17,17          
1B 27.21.20-421 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,20       m3 25,35        5,07          1,50     0,30   -                -                16,70            -            -            1,50     0,30    -              -              0,56            
1B 27.21.20-421 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,09       uur -            -            -      -     106,50          9,59              9,59              -            -            -       -      22,37          2,01            2,01            
1B 27.21.20-421 125,21          36,21          
1B 27.21.25-5 plat dak stalenprofielplaten
1B 27.21.25-514 dakconstr.: stalenprofielplaat<4m> 1,00       m2
1B 27.21.25-514 geprofileerde stalen dakplaat 4.000 8,0            1,00       m2 -            -            -      -     24,48            24,48            24,48            -            -            -       -      6,16            6,16            6,16            
1B 27.21.25-514 24,47            6,15            
1B 27.21.25-515 dakconstr.: stalenprofielplaat<5m> 1,00       m2
1B 27.21.25-515 geprofileerde stalen dakplaat 5.000 10,0          1,00       m2 -            -            -      -     30,59            30,59            30,59            -            -            -       -      7,69            7,69            7,69            
1B 27.21.25-515 30,59            7,69            
1B 27.21.25-516 dakconstr.: stalenprofielplaat<6m> 1,00       m2
1B 27.21.25-516 geprofileerde stalen dakplaat 6.000 12,0          1,00       m2 -            -            -      -     36,71            36,71            36,71            -            -            -       -      9,23            9,23            9,23            
1B 27.21.25-516 36,71            9,23            
1B 27.21.25-6 plat dak kanaalplaten
1B 27.21.25-614 dakconstr.: kanaalplaat<4m> 1,00       m2
1B 27.21.25-614 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 27.21.25-614 kanaalplaatvloer A120 4.000 235,0        1,00       m2 29,78        29,78        0,35     0,35   -                -                43,34            13,91        13,91        0,35     0,35    -              -              14,56          
1B 27.21.25-614 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 27.21.25-614 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 27.21.25-614 46,87            15,57          
1B 27.21.25-615 dakconstr.: kanaalplaat<5m> 1,00       m2
1B 27.21.25-615 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 27.21.25-615 kanaalplaatvloer A150 5.000 261,3        1,00       m2 30,80        30,80        0,35     0,35   -                -                44,36            15,46        15,46        0,35     0,35    -              -              16,11          
1B 27.21.25-615 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 27.21.25-615 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 27.21.25-615 48,04            17,21          
1B 27.21.25-616 dakconstr.: kanaalplaat<6m> 1,00       m2
1B 27.21.25-616 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 27.21.25-616 kanaalplaatvloer A180 6.000 287,5        1,00       m2 32,95        32,95        0,35     0,35   -                -                46,51            17,02        17,02        0,35     0,35    -              -              17,67          
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30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 27.21.25-616 specie 8.3 l/m2 8,3            1,00       m2 1,20          1,20          -      -     -                -                1,20              0,65          0,65          -       -      -              -              0,65            
1B 27.21.25-616 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 27.21.25-616 50,52            18,94          
1B 27.21.25-617 dakconstr.: kanaalplaat<7m> 1,00       m2
1B 27.21.25-617 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 27.21.25-617 kanaalplaatvloer A200 7.000 305,0        1,00       m2 35,80        35,80        0,35     0,35   -                -                49,36            18,05        18,05        0,35     0,35    -              -              18,70          
1B 27.21.25-617 specie 7.2 l/m2 7,2            1,00       m2 1,03          1,03          -      -     -                -                1,03              0,56          0,56          -       -      -              -              0,56            
1B 27.21.25-617 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 27.21.25-617 53,21            19,89          
1B 27.21.25-7 plat dak breedplaten
1B 27.21.25-714 dakconstr.: breedplaat<4m> 1,00       m2
1B 27.21.25-714 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,05       m2 3,39          0,17          0,70     0,04   -                -                1,56              1,05          0,05          0,70     0,04    -              -              0,12            
1B 27.21.25-714 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,45       kg 0,90          3,11          0,01     0,03   -                -                4,44              0,65          2,24          0,01     0,03    -              -              2,31            
1B 27.21.25-714 beton C20/25 breedplaat 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,60     0,06   10,53            1,05              10,98            81,48        8,15          0,60     0,06    3,00            0,30            8,56            
1B 27.21.25-714 breedplaatvloer 4.000 120,0        1,00       m2 24,51        24,51        0,30     0,30   -                -                36,14            7,10          7,10          0,30     0,30    -              -              7,66            
1B 27.21.25-714 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          3,73              3,73              -            -            -       -      22,37          0,78            0,78            
1B 27.21.25-714 56,84            19,43          
1B 27.21.25-715 dakconstr.: breedplaat<5m> 1,00       m2
1B 27.21.25-715 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,06       m2 3,39          0,20          0,70     0,04   -                -                1,80              1,05          0,06          0,70     0,04    -              -              0,14            
1B 27.21.25-715 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            4,20       kg 0,90          3,78          0,01     0,04   -                -                5,41              0,65          2,73          0,01     0,04    -              -              2,81            
1B 27.21.25-715 beton C20/25 breedplaat 2.400,0     0,13       m3 76,05        9,89          0,60     0,08   10,53            1,37              14,28            81,48        10,59        0,60     0,08    3,00            0,39            11,13          
1B 27.21.25-715 breedplaatvloer 5.000 140,0        1,00       m2 22,47        22,47        0,30     0,30   -                -                34,09            8,29          8,29          0,30     0,30    -              -              8,84            
1B 27.21.25-715 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,05              4,05              -            -            -       -      22,37          0,85            0,85            
1B 27.21.25-715 59,62            23,77          
1B 27.21.25-716 dakconstr.: breedplaat<6m> 1,00       m2
1B 27.21.25-716 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,07       m2 3,39          0,22          0,70     0,05   -                -                2,01              1,05          0,07          0,70     0,05    -              -              0,16            
1B 27.21.25-716 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            5,75       kg 0,90          5,18          0,01     0,06   -                -                7,40              0,65          3,74          0,01     0,06    -              -              3,84            
1B 27.21.25-716 beton C20/25 breedplaat 2.400,0     0,15       m3 76,05        11,41        0,60     0,09   10,53            1,58              16,47            81,48        12,22        0,60     0,09    3,00            0,45            12,84          
1B 27.21.25-716 breedplaatvloer 6.000 170,0        1,00       m2 25,80        25,80        0,30     0,30   -                -                37,43            10,06        10,06        0,30     0,30    -              -              10,62          
1B 27.21.25-716 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,26              4,26              -            -            -       -      22,37          0,89            0,89            
1B 27.21.25-716 67,58            28,35          
1B 27.21.25-717 dakconstr.: breedplaat<7m> 1,00       m2
1B 27.21.25-717 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,07       m2 3,39          0,25          0,70     0,05   -                -                2,26              1,05          0,08          0,70     0,05    -              -              0,17            
1B 27.21.25-717 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            7,10       kg 0,90          6,39          0,01     0,07   -                -                9,14              0,65          4,62          0,01     0,07    -              -              4,75            
1B 27.21.25-717 beton C20/25 breedplaat 2.400,0     0,17       m3 76,05        12,93        0,60     0,10   10,53            1,79              18,67            81,48        13,85        0,60     0,10    3,00            0,51            14,55          
1B 27.21.25-717 breedplaatvloer 7.000 190,0        1,00       m2 27,95        27,95        0,30     0,30   -                -                39,58            11,25        11,25        0,30     0,30    -              -              11,80          
1B 27.21.25-717 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,47              4,47              -            -            -       -      22,37          0,94            0,94            
1B 27.21.25-717 74,12            32,21          
1B 27.21.25-8 plat dak beton tunnelbekistingen
1B 27.21.25-814 dakconstr.: et. tunnelbek<4m> 1,00       m2
1B 27.21.25-814 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            1,00       m2 2,60          2,60          0,25     0,25   -                -                12,29            1,96          1,96          0,25     0,25    -              -              2,42            
1B 27.21.25-814 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            0,65          7,80          0,01     0,12    -              -              8,02            
1B 27.21.25-814 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,15       m3 76,05        11,41        0,50     0,08   10,53            1,58              15,89            81,48        12,22        0,50     0,08    3,00            0,45            12,81          
1B 27.21.25-814 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 27.21.25-814 46,29            23,81          
1B 27.21.25-815 dakconstr.: et. tunnelbek<5m> 1,00       m2
1B 27.21.25-815 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            1,00       m2 2,60          2,60          0,25     0,25   -                -                12,29            1,96          1,96          0,25     0,25    -              -              2,42            
1B 27.21.25-815 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            14,40     kg 0,90          12,96        0,01     0,14   -                -                18,54            0,65          9,36          0,01     0,14    -              -              9,63            
1B 27.21.25-815 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,18       m3 76,05        13,69        0,50     0,09   10,53            1,90              19,07            81,48        14,67        0,50     0,09    3,00            0,54            15,37          
1B 27.21.25-815 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,98              2,98              -            -            -       -      22,37          0,63            0,63            
1B 27.21.25-815 52,88            28,05          
1B 27.21.25-816 dakconstr.: et. tunnelbek<6m> 1,00       m2
1B 27.21.25-816 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            1,00       m2 2,60          2,60          0,25     0,25   -                -                12,29            1,96          1,96          0,25     0,25    -              -              2,42            
1B 27.21.25-816 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            16,00     kg 0,90          14,40        0,01     0,16   -                -                20,60            0,65          10,40        0,01     0,16    -              -              10,70          
1B 27.21.25-816 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,50     0,10   10,53            2,11              21,19            81,48        16,30        0,50     0,10    3,00            0,60            17,08          
1B 27.21.25-816 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,20              3,20              -            -            -       -      22,37          0,67            0,67            
1B 27.21.25-816 57,27            30,87          
1B 27.21.25-817 dakconstr.: et. tunnelbek<7m> 1,00       m2
1B 27.21.25-817 syst.kist tunnel (1 won/dag) 3,0            1,00       m2 2,60          2,60          0,25     0,25   -                -                12,29            1,96          1,96          0,25     0,25    -              -              2,42            
1B 27.21.25-817 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            17,60     kg 0,90          15,84        0,01     0,18   -                -                22,66            0,65          11,44        0,01     0,18    -              -              11,77          
1B 27.21.25-817 beton C20/25 gietbouw 2.400,0     0,22       m3 76,05        16,73        0,50     0,11   10,53            2,32              23,31            81,48        17,92        0,50     0,11    3,00            0,66            18,79          
1B 27.21.25-817 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          3,41              3,41              -            -            -       -      22,37          0,72            0,72            
1B 27.21.25-817 61,67            33,69          
1B 27.21.25-9 plat dak cellenbetonplaten
1B 27.21.25-914 dakconstr.: cellenbetonplaat<4m> 1,00       m2
1B 27.21.25-914 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 27.21.25-914 cellenbeton dakplaat GB4/600 4.000 149,0        1,00       m2 36,00        36,00        0,35     0,35   -                -                49,56            8,82          8,82          0,35     0,35    -              -              9,47            
1B 27.21.25-914 specie 5.0 l/m2 5,0            1,00       m2 0,72          0,72          -      -     -                -                0,72              0,39          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 27.21.25-914 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 27.21.25-914 53,09            10,49          
1B 27.21.25-915 dakconstr.: cellenbetonplaat<5m> 1,00       m2
1B 27.21.25-915 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 27.21.25-915 cellenbeton dakplaat GB4/600 5.000 178,8        1,00       m2 44,00        44,00        0,35     0,35   -                -                57,56            10,58        10,58        0,35     0,35    -              -              11,23          
1B 27.21.25-915 specie 6.0 l/m2 6,0            1,00       m2 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              0,47          0,47          -       -      -              -              0,47            
1B 27.21.25-915 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 27.21.25-915 61,24            12,33          
1B 27.21.25-916 dakconstr.: cellenbetonplaat<6m> 1,00       m2
1B 27.21.25-916 betonstaal FeB 500HK 1,0            0,10       kg 0,76          0,08          0,02     0,00   -                -                0,15              0,65          0,07          0,02     0,00    -              -              0,07            
1B 27.21.25-916 cellenbeton dakplaat GB4/600 6.000 223,5        1,00       m2 58,00        58,00        0,35     0,35   -                -                71,56            13,23        13,23        0,35     0,35    -              -              13,88          
1B 27.21.25-916 specie 7.2 l/m2 7,2            1,00       m2 1,03          1,03          -      -     -                -                1,03              0,56          0,56          -       -      -              -              0,56            
1B 27.21.25-916 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,03       uur -            -            -      -     106,50          2,66              2,66              -            -            -       -      22,37          0,56            0,56            
1B 27.21.25-916 75,41            15,06          

27.22 1B 27.22 daken; skelet, hellende daken
1B 27.22.00-1 bestaande hellende daken
1B 27.22.00-111 dak: slp.kapspant 1,00       st
1B 27.22.00-111 sloop kapspant (ca.5.0x3.5m) -            1,00       st -            -            2,00     2,00   -                -                77,50            -            -            2,00     2,00    -              -              3,72            
1B 27.22.00-111 77,50            3,72            
1B 27.22.00-213 dakconstr: slp.gording 1,00       m
1B 27.22.00-213 sloop gordingen -            1,00       m -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              0,37            
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30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 27.22.00-213 7,75              0,37            
1B 27.22.00-521 dakvlak: slp.dakbeschot 1,00       m2
1B 27.22.00-521 sloop dakbeschot 20mm -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              0,56            
1B 27.22.00-521 11,63            0,56            
1B 27.22.15-213 dakconstr.rep: tussengording 1,00       m
1B 27.22.15-213 vuren 75x225 tussengording 9,3            1,20       m 6,00          7,20          0,45     0,54   -                -                28,13            0,58          0,69          0,45     0,54    -              -              1,69            
1B 27.22.15-213 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,06       m2 0,26          0,02          -      -     -                -                0,02              0,65          0,04          -       -      -              -              0,04            
1B 27.22.15-213 28,14            1,73            
1B 27.22.16-213 dakconstr: rep.gording hout 1,00       m
1B 27.22.16-213 vuren 75x225 inlas-gording 9,3            1,10       m 6,00          6,60          0,91     1,00   -                -                45,39            0,58          0,63          0,91     1,00    -              -              2,49            
1B 27.22.16-213 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,06       m2 0,26          0,02          -      -     -                -                0,02              0,65          0,04          -       -      -              -              0,04            
1B 27.22.16-213 45,40            2,53            
1B 27.22.19-011 dak: uitgassen kap 1,00       kap
1B 27.22.19-011 uitgassen kap/zolder (50m2) 0,3            1,00       kap -            -            -      -     772,94          772,94          772,94          -            -            -       -      85,87          85,87          85,87          
1B 27.22.19-011 772,93          85,87          
1B 27.22.20-1 hellend dak spanten
1B 27.22.20-115 dak aan: steekspant vuren 4-6m 1,00       st
1B 27.22.20-115 vuren 75x225 steekspant 4-6m 55,7          1,00       st 54,00        54,00        5,00     5,00   -                -                247,75          3,46          3,46          5,00     5,00    -              -              12,75          
1B 27.22.20-115 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,60       m2 0,26          0,16          -      -     -                -                0,16              0,65          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 27.22.20-115 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,50       uur -            -            -      -     106,50          53,25            53,25            -            -            -       -      22,37          11,18          11,18          
1B 27.22.20-115 301,16          24,33          
1B 27.22.20-117 dak aan: steekspant vuren 6-8m 1,00       st
1B 27.22.20-117 vuren 75x225 steekspant 6-8m 74,3          1,00       st 78,00        78,00        5,30     5,30   -                -                283,38          4,61          4,61          5,30     5,30    -              -              14,46          
1B 27.22.20-117 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,60       m2 0,26          0,16          -      -     -                -                0,16              0,65          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 27.22.20-117 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,50       uur -            -            -      -     106,50          53,25            53,25            -            -            -       -      22,37          11,18          11,18          
1B 27.22.20-117 336,78          26,03          
1B 27.22.20-119 dak aan: steekspant vuren 8-10m 1,00       st
1B 27.22.20-119 vuren 75x225 steekspant 8-10m 92,8          1,00       st 96,00        96,00        5,60     5,60   -                -                313,00          5,76          5,76          5,60     5,60    -              -              16,17          
1B 27.22.20-119 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,60       m2 0,26          0,16          -      -     -                -                0,16              0,65          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 27.22.20-119 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,50       uur -            -            -      -     106,50          53,25            53,25            -            -            -       -      22,37          11,18          11,18          
1B 27.22.20-119 366,41          27,75          
1B 27.22.20-127 dak aan: kr.stijl-spant vuren 6-8m 1,00       st
1B 27.22.20-127 vuren 75x225 kr.stijlspant 6-8m 74,3          1,00       st 102,00      102,00      8,40     8,40   -                -                427,50          4,61          4,61          8,40     8,40    -              -              20,23          
1B 27.22.20-127 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,60       m2 0,26          0,16          -      -     -                -                0,16              0,65          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 27.22.20-127 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,50       uur -            -            -      -     106,50          53,25            53,25            -            -            -       -      22,37          11,18          11,18          
1B 27.22.20-127 480,91          31,80          
1B 27.22.20-129 dak aan: kr.stijl-spant vuren 8-10m 1,00       st
1B 27.22.20-129 vuren 75x225 kr.stijlspant 8-10m 92,8          1,00       st 126,00      126,00      8,70     8,70   -                -                463,13          5,76          5,76          8,70     8,70    -              -              21,94          
1B 27.22.20-129 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,60       m2 0,26          0,16          -      -     -                -                0,16              0,65          0,39          -       -      -              -              0,39            
1B 27.22.20-129 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,50       uur -            -            -      -     106,50          53,25            53,25            -            -            -       -      22,37          11,18          11,18          
1B 27.22.20-129 516,53          33,51          
1B 27.22.20-131 dak aan: hoekkeper (vuren spant) 1,00       m
1B 27.22.20-131 vuren 75x225 hoek-/kilkeper spantbeen 9,3            1,00       m 6,00          6,00          0,25     0,25   -                -                15,69            0,58          0,58          0,25     0,25    -              -              1,04            
1B 27.22.20-131 15,69            1,04            
1B 27.22.20-141 dak aan: kilkeper (vuren spant) 1,00       m
1B 27.22.20-141 vuren 75x225 hoek-/kilkeper spantbeen 9,3            1,00       m 6,00          6,00          0,25     0,25   -                -                15,69            0,58          0,58          0,25     0,25    -              -              1,04            
1B 27.22.20-141 vuren 63x160 kilkeper regel 5,5            2,00       m 3,48          6,96          0,16     0,32   -                -                19,36            0,35          0,69          0,16     0,32    -              -              1,29            
1B 27.22.20-141 35,05            2,33            
1B 27.22.20-175 dak aan: stalen spant 4-6m 1,00       st
1B 27.22.20-175 spant IPE180 150kg oversp.4-6m 150,0        1,00       st -            -            1,00     1,00   455,57          455,57          494,32          -            -            1,00     1,00    123,44        123,44        125,30        
1B 27.22.20-175 ijzermenie op staalconstructie 0,2            5,60       m2 1,45          8,12          -      -     -                -                8,12              0,47          2,63          -       -      -              -              2,63            
1B 27.22.20-175 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9            0,50       uur -            -            -      -     106,50          53,25            53,25            -            -            -       -      90,53          45,26          45,26          
1B 27.22.20-175 555,69          173,19        
1B 27.22.20-177 dak aan: stalen spant 6-8m 1,00       st
1B 27.22.20-177 spant IPE180 205kg oversp.6-8m 205,0        1,00       st -            -            1,00     1,00   622,62          622,62          661,37          -            -            1,00     1,00    168,70        168,70        170,56        
1B 27.22.20-177 ijzermenie op staalconstructie 0,2            7,70       m2 1,45          11,17        -      -     -                -                11,17            0,47          3,62          -       -      -              -              3,62            
1B 27.22.20-177 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9            0,50       uur -            -            -      -     106,50          53,25            53,25            -            -            -       -      90,53          45,26          45,26          
1B 27.22.20-177 725,78          219,44        
1B 27.22.20-179 dak aan: stalen spant 8-10m 1,00       st
1B 27.22.20-179 spant IPE180 255kg oversp.8-10m 255,0        1,00       st -            -            1,00     1,00   774,47          774,47          813,22          -            -            1,00     1,00    209,85        209,85        211,70        
1B 27.22.20-179 ijzermenie op staalconstructie 0,2            9,45       m2 1,45          13,70        -      -     -                -                13,70            0,47          4,44          -       -      -              -              4,44            
1B 27.22.20-179 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9            0,50       uur -            -            -      -     106,50          53,25            53,25            -            -            -       -      90,53          45,26          45,26          
1B 27.22.20-179 880,17          261,41        
1B 27.22.20-2 hellend dak gordingen (kleinschalig)
1B 27.22.20-213 dakconstr.aan: gordingen <3m> 1,00       m2
1B 27.22.20-213 vuren 63x160 gording gesch. 5,5            0,90       m 3,48          3,13          0,16     0,14   -                -                8,71              0,35          0,31          0,16     0,14    -              -              0,58            
1B 27.22.20-213 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,05       m2 0,26          0,01          -      -     -                -                0,01              0,65          0,03          -       -      -              -              0,03            
1B 27.22.20-213 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,01       uur -            -            -      -     106,50          1,07              1,07              -            -            -       -      22,37          0,22            0,22            
1B 27.22.20-213 9,79              0,83            
1B 27.22.20-214 dakconstr.aan: gordingen <4m> 1,00       m2
1B 27.22.20-214 vuren 75x175 gording gesch. 7,2            0,90       m 4,69          4,22          0,21     0,19   -                -                11,54            0,45          0,41          0,21     0,19    -              -              0,76            
1B 27.22.20-214 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,04       m2 0,26          0,01          -      -     -                -                0,01              0,65          0,02          -       -      -              -              0,02            
1B 27.22.20-214 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,01       uur -            -            -      -     106,50          1,07              1,07              -            -            -       -      22,37          0,22            0,22            
1B 27.22.20-214 12,62            1,00            
1B 27.22.20-215 dakconstr.aan: gordingen <5m> 1,00       m2
1B 27.22.20-215 vuren 75x225 tussengording 9,3            0,90       m 6,00          5,40          0,28     0,25   -                -                15,17            0,58          0,52          0,28     0,25    -              -              0,99            
1B 27.22.20-215 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,04       m2 0,26          0,01          -      -     -                -                0,01              0,65          0,02          -       -      -              -              0,02            
1B 27.22.20-215 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,01       uur -            -            -      -     106,50          1,07              1,07              -            -            -       -      22,37          0,22            0,22            
1B 27.22.20-215 16,24            1,23            
1B 27.22.20-254 dakconstr.aan: schenkels <4,5m> straal 2.750 1,00       m2
1B 27.22.20-254 vuren 75x275 gording gesch. 11,3          0,50       m 7,34          3,67          0,27     0,14   -                -                8,90              0,71          0,35          0,27     0,14    -              -              0,60            
1B 27.22.20-254 gelamineerd boogspant 50x280x4.500 37,9          0,37       st 306,96      114,80      1,00     0,37   -                -                129,29          32,13        12,02        1,00     0,37    -              -              12,71          
1B 27.22.20-254 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,22              5,22              -            -            -       -      22,37          1,10            1,10            
1B 27.22.20-254 143,41          14,41          
1B 27.22.20-3 hellend dak beschot en dakplaten (kleinschalig)
1B 27.22.20-301 dakvlak aan: beschot vuren delen + tengels 1,00       m2
1B 27.22.20-301 vuren 11x50 daktengels 0,3            5,00       m 0,41          2,05          0,02     0,12   -                -                6,70              0,02          0,10          0,02     0,12    -              -              0,32            
1B 27.22.20-301 vuren 20mm gg dakbeschot 11,0          1,00       m2 7,56          7,56          0,35     0,35   -                -                21,12            0,69          0,69          0,35     0,35    -              -              1,34            
1B 27.22.20-301 27,82            1,66            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 27.22.20-302 dakvlak aan: beschot multiplex + tengels 1,00       m2
1B 27.22.20-302 vuren 11x50 daktengels 0,3            4,00       m 0,41          1,64          0,02     0,10   -                -                5,36              0,02          0,08          0,02     0,10    -              -              0,26            
1B 27.22.20-302 underlayment 19mm 13,3          1,00       m2 9,93          9,93          0,25     0,25   -                -                19,62            0,83          0,83          0,25     0,25    -              -              1,29            
1B 27.22.20-302 24,98            1,55            
1B 27.22.20-4 hellend dak prefab mplex maatwerk (kleinschalig)
1B 27.22.20-412 dakvlak aan: prefab mplex maatwerk <2,0m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 27.22.20-412 dakelement prefab mplex maatwerk <2,0m> (Rc=2,5) 31,3          1,25       m2 -            -            -      -     53,60            67,00            67,00            -            -            -       -      5,68            7,09            7,09            
1B 27.22.20-412 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.22.20-412 77,65            9,33            
1B 27.22.20-423 dakvlak aan: prefab mplex maatwerk <2,5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-423 dakelement prefab mplex maatwerk <2,5m> (Rc=3,0) 32,0          1,25       m2 -            -            -      -     58,37            72,96            72,96            -            -            -       -      5,99            7,49            7,49            
1B 27.22.20-423 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,12       uur -            -            -      -     106,50          12,78            12,78            -            -            -       -      22,37          2,68            2,68            
1B 27.22.20-423 85,74            10,17          
1B 27.22.20-433 dakvlak aan: prefab mplex maatwerk <3,0m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 27.22.20-433 dakelement prefab mplex maatwerk <3,0m> (Rc=3,5) 33,0          1,25       m2 -            -            -      -     63,41            79,26            79,26            -            -            -       -      6,47            8,08            8,08            
1B 27.22.20-433 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,14       uur -            -            -      -     106,50          14,91            14,91            -            -            -       -      22,37          3,13            3,13            
1B 27.22.20-433 94,17            11,21          
1B 27.22.20-444 dakvlak aan: prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-444 dakelement prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=4,0) 33,7          1,25       m2 -            -            -      -     68,51            85,64            85,64            -            -            -       -      6,78            8,48            8,48            
1B 27.22.20-444 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,16       uur -            -            -      -     106,50          17,04            17,04            -            -            -       -      22,37          3,58            3,58            
1B 27.22.20-444 102,68          12,05          
1B 27.22.20-454 dakvlak aan: prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-454 dakelement prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=5,0) 35,1          1,25       m2 -            -            -      -     71,33            89,16            89,16            -            -            -       -      7,41            9,26            9,26            
1B 27.22.20-454 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,17       uur -            -            -      -     106,50          18,11            18,11            -            -            -       -      22,37          3,80            3,80            
1B 27.22.20-454 107,27          13,06          
1B 27.22.20-464 dakvlak aan: prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=6,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-464 dakelement prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=6,0) 36,5          1,25       m2 -            -            -      -     74,15            92,68            92,68            -            -            -       -      8,04            10,05          10,05          
1B 27.22.20-464 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,18       uur -            -            -      -     106,50          19,17            19,17            -            -            -       -      22,37          4,03            4,03            
1B 27.22.20-464 111,85          14,08          
1B 27.22.20-5 hellend dak sandwichplaten (kleinschalig)
1B 27.22.20-511 dakvlak aan: sandwichplaat <1,0m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 27.22.20-511 dakelement sandwichplaat <1,0m> (Rc=2,5) 9,0            1,10       m2 35,06        38,56        0,13     0,14   -                -                43,89            10,02        11,02        0,13     0,14    -              -              11,27          
1B 27.22.20-511 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      22,37          1,12            1,12            
1B 27.22.20-511 49,21            12,39          
1B 27.22.20-512 dakvlak aan: sandwichplaat <2,0m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 27.22.20-512 dakelement sandwichplaat <2,0m> (Rc=2,5) 12,3          1,10       m2 42,32        46,55        0,16     0,17   -                -                53,15            11,06        12,17        0,16     0,17    -              -              12,48          
1B 27.22.20-512 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          6,92              6,92              -            -            -       -      22,37          1,45            1,45            
1B 27.22.20-512 60,08            13,94          
1B 27.22.20-513 dakvlak aan: sandwichplaat <3,0m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 27.22.20-513 dakelement sandwichplaat <3,0m> (Rc=2,5) 23,7          1,10       m2 49,69        54,66        0,19     0,21   -                -                62,65            17,28        19,00        0,19     0,21    -              -              19,39          
1B 27.22.20-513 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,08       uur -            -            -      -     106,50          7,99              7,99              -            -            -       -      22,37          1,68            1,68            
1B 27.22.20-513 70,64            21,06          
1B 27.22.20-522 dakvlak aan: sandwichplaat <1,5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-522 dakelement sandwichplaat <1,5m> (Rc=3,0) 9,8            1,10       m2 40,20        44,22        0,13     0,14   -                -                49,55            11,45        12,60        0,13     0,14    -              -              12,85          
1B 27.22.20-522 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          5,86              5,86              -            -            -       -      22,37          1,23            1,23            
1B 27.22.20-522 55,41            14,08          
1B 27.22.20-523 dakvlak aan: sandwichplaat <2,5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-523 dakelement sandwichplaat <2,5m> (Rc=3,0) 14,0          1,10       m2 48,99        53,89        0,16     0,17   -                -                60,50            12,94        14,23        0,16     0,17    -              -              14,55          
1B 27.22.20-523 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      22,37          1,57            1,57            
1B 27.22.20-523 67,95            16,11          
1B 27.22.20-524 dakvlak aan: sandwichplaat <3,5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-524 dakelement sandwichplaat <3,5m> (Rc=3,0) 25,5          1,10       m2 56,40        62,04        0,19     0,21   -                -                70,03            19,15        21,07        0,19     0,21    -              -              21,45          
1B 27.22.20-524 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,08       uur -            -            -      -     106,50          8,52              8,52              -            -            -       -      22,37          1,79            1,79            
1B 27.22.20-524 78,55            23,24          
1B 27.22.20-532 dakvlak aan: sandwichplaat <2,0m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 27.22.20-532 dakelement sandwichplaat <2,0m> (Rc=3,5) 10,5          1,10       m2 44,73        49,20        0,13     0,14   -                -                54,53            12,79        14,06        0,13     0,14    -              -              14,32          
1B 27.22.20-532 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          6,39              6,39              -            -            -       -      22,37          1,34            1,34            
1B 27.22.20-532 60,92            15,66          
1B 27.22.20-533 dakvlak aan: sandwichplaat <3,0m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 27.22.20-533 dakelement sandwichplaat <3,0m> (Rc=3,5) 15,4          1,10       m2 53,16        58,48        0,16     0,17   -                -                65,08            14,34        15,77        0,16     0,17    -              -              16,09          
1B 27.22.20-533 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,08       uur -            -            -      -     106,50          7,99              7,99              -            -            -       -      22,37          1,68            1,68            
1B 27.22.20-533 73,07            17,77          
1B 27.22.20-534 dakvlak aan: sandwichplaat <4,0m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 27.22.20-534 dakelement sandwichplaat <4,0m> (Rc=3,5) 26,8          1,10       m2 59,83        65,81        0,19     0,21   -                -                73,81            20,50        22,55        0,19     0,21    -              -              22,93          
1B 27.22.20-534 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,09       uur -            -            -      -     106,50          9,05              9,05              -            -            -       -      22,37          1,90            1,90            
1B 27.22.20-534 82,86            24,83          
1B 27.22.20-543 dakvlak aan: sandwichplaat <2,5m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-543 dakelement sandwichplaat <2,5m> (Rc=4,0) 11,3          1,10       m2 50,77        55,85        0,13     0,14   -                -                61,18            14,29        15,71        0,13     0,14    -              -              15,97          
1B 27.22.20-543 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          6,92              6,92              -            -            -       -      22,37          1,45            1,45            
1B 27.22.20-543 68,10            17,42          
1B 27.22.20-544 dakvlak aan: sandwichplaat <3,5m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-544 dakelement sandwichplaat <3,5m> (Rc=4,0) 16,8          1,10       m2 57,99        63,78        0,16     0,17   -                -                70,39            15,79        17,37        0,16     0,17    -              -              17,69          
1B 27.22.20-544 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,08       uur -            -            -      -     106,50          8,52              8,52              -            -            -       -      22,37          1,79            1,79            
1B 27.22.20-544 78,91            19,48          
1B 27.22.20-545 dakvlak aan: sandwichplaat <4,5m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-545 dakelement sandwichplaat <4,5m> (Rc=4,0) 28,2          1,10       m2 66,51        73,16        0,19     0,21   -                -                81,15            22,09        24,29        0,19     0,21    -              -              24,68          
1B 27.22.20-545 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,09       uur -            -            -      -     106,50          9,59              9,59              -            -            -       -      22,37          2,01            2,01            
1B 27.22.20-545 90,73            26,69          
1B 27.22.20-553 dakvlak aan: sandwichplaat <2,5m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-553 dakelement sandwichplaat <2,5m> (Rc=5,0) 12,8          1,10       m2 60,58        66,64        0,13     0,14   -                -                71,97            17,07        18,77        0,13     0,14    -              -              19,03          
1B 27.22.20-553 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      22,37          1,57            1,57            
1B 27.22.20-553 79,42            20,59          
1B 27.22.20-554 dakvlak aan: sandwichplaat <3,5m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-554 dakelement sandwichplaat <3,5m> (Rc=5,0) 18,3          1,10       m2 67,54        74,29        0,16     0,17   -                -                80,90            18,61        20,47        0,16     0,17    -              -              20,78          
1B 27.22.20-554 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,09       uur -            -            -      -     106,50          9,05              9,05              -            -            -       -      22,37          1,90            1,90            
1B 27.22.20-554 89,95            22,68          
1B 27.22.20-555 dakvlak aan: sandwichplaat <4,5m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 27.22.20-555 dakelement sandwichplaat <4,5m> (Rc=5,0) 29,7          1,10       m2 77,25        84,97        0,19     0,21   -                -                92,96            24,99        27,49        0,19     0,21    -              -              27,87          
1B 27.22.20-555 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,12            10,12            -            -            -       -      22,37          2,12            2,12            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 27.22.20-555 103,08          30,00          
1B 27.22.20-6 hellend dak hsb I-liggerplaten (kleinschalig)
1B 27.22.20-673 dakconstr.aan: hsb I-liggers<3m> 1,00       m2
1B 27.22.20-673 platdakelement I-liggers 300mm <3,0m> (Rc=8,0) 64,3          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   99,00            99,00            110,63          -            -            0,30     0,30    14,58          14,58          15,14          
1B 27.22.20-673 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 27.22.20-673 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 27.22.20-673 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.22.20-673 134,59          17,89          
1B 27.22.20-674 dakconstr.aan: hsb I-liggers<4m> 1,00       m2
1B 27.22.20-674 platdakelement I-liggers 320mm <4,0m> (Rc=8,0) 65,3          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   100,74          100,74          112,36          -            -            0,30     0,30    14,94          14,94          15,49          
1B 27.22.20-674 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 27.22.20-674 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 27.22.20-674 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.22.20-674 136,32          18,24          
1B 27.22.20-675 dakconstr.aan: hsb I-liggers<5m> 1,00       m2
1B 27.22.20-675 platdakelement I-liggers 340mm <5,0m> (Rc=8,0) 66,6          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   102,74          102,74          114,37          -            -            0,30     0,30    15,32          15,32          15,87          
1B 27.22.20-675 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 27.22.20-675 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 27.22.20-675 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.22.20-675 138,33          18,62          
1B 27.22.20-676 dakconstr.aan: hsb I-liggers<6m> 1,00       m2
1B 27.22.20-676 platdakelement I-liggers 360mm <6,0m> (Rc=8,0) 68,4          1,00       m2 -            -            0,30     0,30   105,30          105,30          116,93          -            -            0,30     0,30    15,73          15,73          16,29          
1B 27.22.20-676 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            2,50       m 1,45          3,63          0,08     0,20   -                -                11,38            0,02          0,05          0,08     0,20    -              -              0,42            
1B 27.22.20-676 afwerking naden/nietgaten -            1,00       m2 -            -            0,05     0,05   -                -                1,94              -            -            0,05     0,05    -              -              0,09            
1B 27.22.20-676 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.22.20-676 140,89          19,04          
1B 27.22.25-2 hellend dak gordingen
1B 27.22.25-213 dakconstr: gordingen <3m> 1,00       m2
1B 27.22.25-213 vuren 63x160 gording gesch. 5,5            0,90       m 3,48          3,13          0,13     0,12   -                -                7,67              0,35          0,31          0,13     0,12    -              -              0,53            
1B 27.22.25-213 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,05       m2 0,26          0,01          -      -     -                -                0,01              0,65          0,03          -       -      -              -              0,03            
1B 27.22.25-213 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,01       uur -            -            -      -     106,50          0,85              0,85              -            -            -       -      22,37          0,18            0,18            
1B 27.22.25-213 8,53              0,74            
1B 27.22.25-214 dakconstr: gordingen <4m> 1,00       m2
1B 27.22.25-214 vuren 75x175 gording gesch. 7,2            0,90       m 4,69          4,22          0,17     0,15   -                -                10,15            0,45          0,41          0,17     0,15    -              -              0,69            
1B 27.22.25-214 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,04       m2 0,26          0,01          -      -     -                -                0,01              0,65          0,02          -       -      -              -              0,02            
1B 27.22.25-214 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,01       uur -            -            -      -     106,50          0,85              0,85              -            -            -       -      22,37          0,18            0,18            
1B 27.22.25-214 11,01            0,89            
1B 27.22.25-215 dakconstr: gordingen <5m> 1,00       m2
1B 27.22.25-215 vuren 75x225 tussengording 9,3            0,90       m 6,00          5,40          0,23     0,21   -                -                13,42            0,58          0,52          0,23     0,21    -              -              0,90            
1B 27.22.25-215 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,04       m2 0,26          0,01          -      -     -                -                0,01              0,65          0,02          -       -      -              -              0,02            
1B 27.22.25-215 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,01       uur -            -            -      -     106,50          0,85              0,85              -            -            -       -      22,37          0,18            0,18            
1B 27.22.25-215 14,28            1,10            
1B 27.22.25-216 dakconstr: gordingen <6m> 1,00       m2
1B 27.22.25-216 vuren 75x275 gording gesch. 11,3          0,90       m 7,34          6,60          0,27     0,24   -                -                16,02            0,71          0,63          0,27     0,24    -              -              1,09            
1B 27.22.25-216 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,04       m2 0,26          0,01          -      -     -                -                0,01              0,65          0,02          -       -      -              -              0,02            
1B 27.22.25-216 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,01       uur -            -            -      -     106,50          0,85              0,85              -            -            -       -      22,37          0,18            0,18            
1B 27.22.25-216 16,88            1,29            
1B 27.22.25-217 dakconstr: gordingen <7m> 1,00       m2
1B 27.22.25-217 vuren 75x275 gording gesch. 11,3          1,10       m 7,34          8,07          0,27     0,30   -                -                19,58            0,71          0,78          0,27     0,30    -              -              1,33            
1B 27.22.25-217 grondverf balkkoppen etc. 0,2            0,04       m2 0,26          0,01          -      -     -                -                0,01              0,65          0,03          -       -      -              -              0,03            
1B 27.22.25-217 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,01       uur -            -            -      -     106,50          0,85              0,85              -            -            -       -      22,37          0,18            0,18            
1B 27.22.25-217 20,44            1,53            
1B 27.22.25-4 hellend dak prefab mplex maatwerk
1B 27.22.25-412 dakvlak: prefab mplex maatwerk <2,0m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 27.22.25-412 dakelement prefab mplex maatwerk <2,0m> (Rc=2,5) 31,3          1,00       m2 -            -            -      -     53,60            53,60            53,60            -            -            -       -      5,68            5,68            5,68            
1B 27.22.25-412 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      22,37          2,24            2,24            
1B 27.22.25-412 64,25            7,91            
1B 27.22.25-423 dakvlak: prefab mplex maatwerk <2,5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-423 dakelement prefab mplex maatwerk <2,5m> (Rc=3,0) 32,0          1,00       m2 -            -            -      -     58,37            58,37            58,37            -            -            -       -      5,99            5,99            5,99            
1B 27.22.25-423 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,12       uur -            -            -      -     106,50          12,78            12,78            -            -            -       -      22,37          2,68            2,68            
1B 27.22.25-423 71,14            8,67            
1B 27.22.25-433 dakvlak: prefab mplex maatwerk <3,0m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 27.22.25-433 dakelement prefab mplex maatwerk <3,0m> (Rc=3,5) 33,0          1,00       m2 -            -            -      -     63,41            63,41            63,41            -            -            -       -      6,47            6,47            6,47            
1B 27.22.25-433 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,14       uur -            -            -      -     106,50          14,91            14,91            -            -            -       -      22,37          3,13            3,13            
1B 27.22.25-433 78,32            9,60            
1B 27.22.25-444 dakvlak: prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-444 dakelement prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=4,0) 33,7          1,00       m2 -            -            -      -     68,51            68,51            68,51            -            -            -       -      6,78            6,78            6,78            
1B 27.22.25-444 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,16       uur -            -            -      -     106,50          17,04            17,04            -            -            -       -      22,37          3,58            3,58            
1B 27.22.25-444 85,55            10,36          
1B 27.22.25-454 dakvlak: prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-454 dakelement prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=5,0) 35,1          1,00       m2 -            -            -      -     71,33            71,33            71,33            -            -            -       -      7,41            7,41            7,41            
1B 27.22.25-454 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,17       uur -            -            -      -     106,50          18,11            18,11            -            -            -       -      22,37          3,80            3,80            
1B 27.22.25-454 89,44            11,21          
1B 27.22.25-464 dakvlak: prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=6,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-464 dakelement prefab mplex maatwerk <4,0m> (Rc=6,0) 36,5          1,00       m2 -            -            -      -     74,15            74,15            74,15            -            -            -       -      8,04            8,04            8,04            
1B 27.22.25-464 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,18       uur -            -            -      -     106,50          19,17            19,17            -            -            -       -      22,37          4,03            4,03            
1B 27.22.25-464 93,31            12,07          
1B 27.22.25-5 hellend dak sandwichplaten
1B 27.22.25-511 dakvlak: sandwichplaat <1,0m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 27.22.25-511 dakelement sandwichplaat <1,0m> (Rc=2,5) 9,0            1,05       m2 31,16        32,72        0,10     0,11   -                -                36,79            9,74          10,22        0,10     0,11    -              -              10,42          
1B 27.22.25-511 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,26              4,26              -            -            -       -      22,37          0,89            0,89            
1B 27.22.25-511 41,05            11,31          
1B 27.22.25-512 dakvlak: sandwichplaat <2,0m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 27.22.25-512 dakelement sandwichplaat <2,0m> (Rc=2,5) 12,3          1,05       m2 37,62        39,50        0,13     0,13   -                -                44,58            10,73        11,26        0,13     0,13    -              -              11,51          
1B 27.22.25-512 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      22,37          1,12            1,12            
1B 27.22.25-512 49,91            12,62          
1B 27.22.25-513 dakvlak: sandwichplaat <3,0m> (Rc=2,5) 1,00       m2
1B 27.22.25-513 dakelement sandwichplaat <3,0m> (Rc=2,5) 23,7          1,05       m2 44,17        46,38        0,15     0,16   -                -                52,48            16,88        17,72        0,15     0,16    -              -              18,02          
1B 27.22.25-513 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          6,39              6,39              -            -            -       -      22,37          1,34            1,34            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 27.22.25-513 58,87            19,36          
1B 27.22.25-522 dakvlak: sandwichplaat <1,5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-522 dakelement sandwichplaat <1,5m> (Rc=3,0) 9,8            1,05       m2 35,73        37,52        0,10     0,11   -                -                41,59            11,13        11,69        0,10     0,11    -              -              11,88          
1B 27.22.25-522 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          4,79              4,79              -            -            -       -      22,37          1,01            1,01            
1B 27.22.25-522 46,38            12,89          
1B 27.22.25-523 dakvlak: sandwichplaat <2,5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-523 dakelement sandwichplaat <2,5m> (Rc=2,5) 14,0          1,05       m2 43,55        45,72        0,13     0,13   -                -                50,81            12,55        13,17        0,13     0,13    -              -              13,42          
1B 27.22.25-523 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          5,86              5,86              -            -            -       -      22,37          1,23            1,23            
1B 27.22.25-523 56,67            14,65          
1B 27.22.25-524 dakvlak: sandwichplaat <3,5m> (Rc=3,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-524 dakelement sandwichplaat <3,5m> (Rc=3,0) 25,5          1,05       m2 50,14        52,64        0,15     0,16   -                -                58,74            18,70        19,64        0,15     0,16    -              -              19,93          
1B 27.22.25-524 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          6,92              6,92              -            -            -       -      22,37          1,45            1,45            
1B 27.22.25-524 65,67            21,38          
1B 27.22.25-532 dakvlak: sandwichplaat <2,0m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 27.22.25-532 dakelement sandwichplaat <2,0m> (Rc=3,5) 10,5          1,05       m2 39,76        41,74        0,10     0,11   -                -                45,81            12,43        13,05        0,10     0,11    -              -              13,24          
1B 27.22.25-532 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      22,37          1,12            1,12            
1B 27.22.25-532 51,14            14,36          
1B 27.22.25-533 dakvlak: sandwichplaat <3,0m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 27.22.25-533 dakelement sandwichplaat <3,0m> (Rc=3,5) 15,4          1,05       m2 47,25        49,61        0,13     0,13   -                -                54,70            13,91        14,61        0,13     0,13    -              -              14,85          
1B 27.22.25-533 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          6,39              6,39              -            -            -       -      22,37          1,34            1,34            
1B 27.22.25-533 61,09            16,19          
1B 27.22.25-534 dakvlak: sandwichplaat <4,0m> (Rc=3,5) 1,00       m2
1B 27.22.25-534 dakelement sandwichplaat <4,0m> (Rc=3,5) 26,8          1,05       m2 53,19        55,84        0,15     0,16   -                -                61,95            20,03        21,03        0,15     0,16    -              -              21,32          
1B 27.22.25-534 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      22,37          1,57            1,57            
1B 27.22.25-534 69,40            22,88          
1B 27.22.25-543 dakvlak: sandwichplaat <2,5m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-543 dakelement sandwichplaat <2,5m> (Rc=4,0) 11,3          1,05       m2 45,13        47,39        0,10     0,11   -                -                51,46            13,88        14,57        0,10     0,11    -              -              14,77          
1B 27.22.25-543 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          5,86              5,86              -            -            -       -      22,37          1,23            1,23            
1B 27.22.25-543 57,31            16,00          
1B 27.22.25-544 dakvlak: sandwichplaat <3,5m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-544 dakelement sandwichplaat <3,5m> (Rc=4,0) 16,8          1,05       m2 51,54        54,12        0,13     0,13   -                -                59,20            15,33        16,09        0,13     0,13    -              -              16,34          
1B 27.22.25-544 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          6,92              6,92              -            -            -       -      22,37          1,45            1,45            
1B 27.22.25-544 66,13            17,79          
1B 27.22.25-545 dakvlak: sandwichplaat <4,5m> (Rc=4,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-545 dakelement sandwichplaat <4,5m> (Rc=4,0) 28,2          1,05       m2 59,12        62,07        0,15     0,16   -                -                68,17            21,56        22,63        0,15     0,16    -              -              22,93          
1B 27.22.25-545 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,08       uur -            -            -      -     106,50          7,99              7,99              -            -            -       -      22,37          1,68            1,68            
1B 27.22.25-545 76,16            24,60          
1B 27.22.25-553 dakvlak aan: sandwichplaat <2,5m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-553 dakelement sandwichplaat <2,5m> (Rc=5,0) 12,8          1,05       m2 60,58        63,61        0,13     0,13   -                -                68,69            17,07        17,92        0,13     0,13    -              -              18,16          
1B 27.22.25-553 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      22,37          1,57            1,57            
1B 27.22.25-553 76,15            19,73          
1B 27.22.25-554 dakvlak aan: sandwichplaat <3,5m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-554 dakelement sandwichplaat <3,5m> (Rc=5,0) 18,3          1,05       m2 67,54        70,91        0,16     0,16   -                -                77,22            18,61        19,54        0,16     0,16    -              -              19,84          
1B 27.22.25-554 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,09       uur -            -            -      -     106,50          9,05              9,05              -            -            -       -      22,37          1,90            1,90            
1B 27.22.25-554 86,27            21,74          
1B 27.22.25-555 dakvlak aan: sandwichplaat <4,5m> (Rc=5,0) 1,00       m2
1B 27.22.25-555 dakelement sandwichplaat <4,5m> (Rc=5,0) 29,7          1,05       m2 77,25        81,11        0,19     0,20   -                -                88,74            24,99        26,24        0,19     0,20    -              -              26,61          
1B 27.22.25-555 mobiele kraan 25 ton (houtc) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,12            10,12            -            -            -       -      22,37          2,12            2,12            
1B 27.22.25-555   98,85            28,73          
1B 27.22.70-1 hellend dak spanten plan-onderhoud
1B 27.22.70-175 dak plan-onderhoud: stalen spant 4-6m 35    -   1,00       st
1B 27.22.70-175 ijzermenie op staalconstructie 0,2            35    35    -     5,60       m2 1,45          -            -      -     -                -                -                0,47          -            -       -      -              -              -              
1B 27.22.70-175 -                -                 
1B 27.22.70-177 dak plan-onderhoud: stalen spant 6-8m 35    -   1,00       st
1B 27.22.70-177 ijzermenie op staalconstructie 0,2            35    35    -     7,70       m2 1,45          -            -      -     -                -                -                0,47          -            -       -      -              -              -              
1B 27.22.70-177 -                -                 
1B 27.22.70-179 dak plan-onderhoud: stalen spant 8-10m 35    -   1,00       st
1B 27.22.70-179 ijzermenie op staalconstructie 0,2            35    35    -     9,45       m2 1,45          -            -      -     -                -                -                0,47          -            -       -      -              -              -              
1B 27.22.70-179   -                -                 
1B 27.99

28 1B 28. hoofddraagconstructies
28.10 1B 28.10 hoofddraagconstructies; algemeen

1B 28.10.00-1 bestaande hoofddraagconstructies
1B 28.10.00-111 staalconstr.slp.: staalconstructie (compleet) 1,00       ton
1B 28.10.00-111 sloop complete staalconstructie -            1,00       ton -            -            -      -     930,98          930,98          930,98          -            -            -       -      170,72        170,72        170,72        
1B 28.10.00-111 930,97          170,72        
1B 28.10.00-121 betonconst.slp.: betonconstructie (compleet) 1,00       m2
1B 28.10.00-121 sloop complete betonconstructie -            1,00       ton -            -            -      -     930,98          930,98          930,98          -            -            -       -      170,72        170,72        170,72        
1B 28.10.00-121 930,97          170,72        
1B 28.10.00-461 staalconstr.slp.: brandwerende bekleding (asbest) 1,00       m2
1B 28.10.00-461 sloop brandwerende bekleding (asbesthoudend) -            1,00       m2 -            -            0,35     0,35   21,12            21,12            34,68            -            -            0,35     0,35    2,90            2,90            3,55            
1B 28.10.00-461  34,68            3,55            
1B 28.10.15-452 betonconstr: plaatsel.betonrep. 1,00       m2
1B 28.10.15-452 plaatselijk aanbr.vulmiddel -            1,00       ltr -            -            0,40     0,40   -                -                15,50            -            -            0,40     0,40    -              -              0,74            
1B 28.10.15-452 afbikken losse betondelen -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              0,56            
1B 28.10.15-452 27,13            1,30            

28.11 1B 28.11. hoofddraagconstructies; kolommen en liggers
1B 28.11.20-1 staalconstructies
1B 28.11.20-111 staalconstructie woning 1,00       ton
1B 28.11.20-111 staalconstructies woningbouw 1.000,0     1,00       ton -            -            -      -     2.953,90       2.953,90       2.953,90       -            -            -       -      761,82        761,82        761,82        
1B 28.11.20-111 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9            0,00       uur -            -            -      -     106,50          0,00              0,00              -            -            -       -      90,53          0,00            0,00            
1B 28.11.20-111 2.953,90       761,82        
1B 28.11.20-117 staalconstructie woning: brandwerend bekleden 1,00       m2
1B 28.11.20-117 vuren 75x200 balk vloer 8,3            0,80       m 5,38          4,30          0,20     0,16   -                -                10,50            0,51          0,41          0,20     0,16    -              -              0,71            
1B 28.11.20-117 vuren 22x50 plafondrachels 0,6            6,00       m 0,40          2,40          0,06     0,36   -                -                16,35            0,04          0,24          0,06     0,36    -              -              0,91            
1B 28.11.20-117 vezelcementplaat 12mm (promatect-H) 3,5            1,20       m2 27,30        32,76        0,50     0,60   -                -                56,01            7,32          8,78          0,50     0,60    -              -              9,90            
1B 28.11.20-117 afwerking naden/nietgaten -            1,20       m2 -            -            0,05     0,06   -                -                2,33              -            -            0,05     0,06    -              -              0,11            
1B 28.11.20-117 85,19            11,63          
1B 28.11.20-211 staalconstructie u-bouw 1,00       ton
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Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86    
30      4 5 6 7 8 9

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1B 28.11.20-211 staalconstructies u-bouw 1.000,0     1,00       ton -            -            -      -     2.690,63       2.690,63       2.690,63       -            -            -       -      743,52        743,52        743,52        
1B 28.11.20-211 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9            1,00       uur -            -            -      -     106,50          106,50          106,50          -            -            -       -      90,53          90,53          90,53          
1B 28.11.20-211 2.797,13       834,04        
1B 28.11.20-217 staalconstructie u-bouw: brandwerend bekleden 1,00       m2
1B 28.11.20-217 vuren 75x200 balk vloer 8,3            0,80       m 5,38          4,30          0,20     0,16   -                -                10,50            0,51          0,41          0,20     0,16    -              -              0,71            
1B 28.11.20-217 vuren 22x50 plafondrachels 0,6            6,00       m 0,40          2,40          0,06     0,36   -                -                16,35            0,04          0,24          0,06     0,36    -              -              0,91            
1B 28.11.20-217 vezelcementplaat 12mm (promatect-H) 3,5            1,20       m2 27,30        32,76        0,50     0,60   -                -                56,01            7,32          8,78          0,50     0,60    -              -              9,90            
1B 28.11.20-217 afwerking naden/nietgaten -            1,20       m2 -            -            0,05     0,06   -                -                2,33              -            -            0,05     0,06    -              -              0,11            
1B 28.11.20-217 85,19            11,63          
1B 28.11.20-218 staalconstructie u-bouw: brandwerend spuiten 1,00       m2
1B 28.11.20-218 brandvertragend verfsysteem 0,4            1,20       m2 -            -            -      -     30,12            36,14            36,14            -            -            -       -      11,45          13,73          13,73          
1B 28.11.20-218 36,14            13,73          
1B 28.11.20-311 staalconstructie: geveldrager 1,00       m
1B 28.11.20-311 geveldrager staal af. 200x100x5mm 1,5            1,00       m -            -            -      -     114,44          114,44          114,44          -            -            -       -      29,00          29,00          29,00          
1B 28.11.20-311 114,44          29,00          
1B 28.11.25-6 betonconstructie tpg
1B 28.11.25-621 beton kolom diameter 250mm (tpg) 1,00       m
1B 28.11.25-621 bekisting trad.kolommen 3,2            1,00       m2 3,39          3,39          1,00     1,00   -                -                42,14            1,05          1,05          1,00     1,00    -              -              2,91            
1B 28.11.25-621 betonstaal FeB 500HK 1,0            5,63       kg 0,76          4,28          0,02     0,11   -                -                8,63              0,65          3,66          0,02     0,11    -              -              3,87            
1B 28.11.25-621 beton C20/25 kolommen 2.400,0     0,06       m3 76,05        4,75          1,25     0,08   10,53            0,66              8,44              81,48        5,09          1,25     0,08    3,00            0,19            5,42            
1B 28.11.25-621 afwerken betonkolommen -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,19            
1B 28.11.25-621 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,09       uur -            -            -      -     106,50          9,98              9,98              -            -            -       -      22,37          2,10            2,10            
1B 28.11.25-621 73,07            14,48          
1B 28.11.25-622 beton kolom diameter 350mm (tpg) 1,00       m
1B 28.11.25-622 bekisting trad.kolommen 3,2            1,40       m2 3,39          4,75          1,00     1,40   -                -                59,00            1,05          1,47          1,00     1,40    -              -              4,07            
1B 28.11.25-622 betonstaal FeB 500HK 1,0            11,03     kg 0,76          8,38          0,02     0,22   -                -                16,92            0,65          7,17          0,02     0,22    -              -              7,58            
1B 28.11.25-622 beton C20/25 kolommen 2.400,0     0,13       m3 76,05        9,51          1,25     0,16   10,53            1,32              16,88            81,48        10,18        1,25     0,16    3,00            0,37            10,85          
1B 28.11.25-622 afwerken betonkolommen -            1,40       m2 -            -            0,10     0,14   -                -                5,43              -            -            0,10     0,14    -              -              0,26            
1B 28.11.25-622 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,18       uur -            -            -      -     106,50          19,57            19,57            -            -            -       -      22,37          4,11            4,11            
1B 28.11.25-622 117,79          26,87          
1B 28.11.25-623 beton kolom diameter 450mm (tpg) 1,00       m
1B 28.11.25-623 bekisting trad.kolommen 3,2            1,80       m2 3,39          6,10          1,00     1,80   -                -                75,85            1,05          1,89          1,00     1,80    -              -              5,24            
1B 28.11.25-623 betonstaal FeB 500HK 1,0            18,23     kg 0,76          13,85        0,02     0,36   -                -                27,98            0,65          11,85        0,02     0,36    -              -              12,52          
1B 28.11.25-623 beton C20/25 kolommen 2.400,0     0,21       m3 76,05        15,65        1,25     0,26   10,53            2,17              27,79            81,48        16,77        1,25     0,26    3,00            0,62            17,86          
1B 28.11.25-623 afwerken betonkolommen -            1,80       m2 -            -            0,10     0,18   -                -                6,98              -            -            0,10     0,18    -              -              0,33            
1B 28.11.25-623 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,30       uur -            -            -      -     106,50          32,35            32,35            -            -            -       -      22,37          6,79            6,79            
1B 28.11.25-623 170,94          42,75          
1B 28.11.25-631 beton ligger 400x200mm (tpg) 1,00       m
1B 28.11.25-631 bekisting trad.balken 3,2            0,80       m2 3,39          2,71          1,00     0,80   -                -                33,71            1,05          0,84          1,00     0,80    -              -              2,33            
1B 28.11.25-631 betonstaal FeB 500HK 1,0            7,20       kg 0,76          5,47          0,02     0,14   -                -                11,05            0,65          4,68          0,02     0,14    -              -              4,95            
1B 28.11.25-631 beton C20/25 balken 2.400,0     0,08       m3 76,05        6,08          1,25     0,10   10,53            0,84              10,80            81,48        6,52          1,25     0,10    3,00            0,24            6,94            
1B 28.11.25-631 afwerken betonbalken -            0,80       m2 -            -            0,10     0,08   -                -                3,10              -            -            0,10     0,08    -              -              0,15            
1B 28.11.25-631 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,08       uur -            -            -      -     106,50          8,52              8,52              -            -            -       -      22,37          1,79            1,79            
1B 28.11.25-631 67,19            16,16          
1B 28.11.25-632 beton ligger 600x300mm (tpg) 1,00       m
1B 28.11.25-632 bekisting trad.balken 3,2            1,20       m2 3,39          4,07          1,00     1,20   -                -                50,57            1,05          1,26          1,00     1,20    -              -              3,49            
1B 28.11.25-632 betonstaal FeB 500HK 1,0            16,20     kg 0,76          12,31        0,02     0,32   -                -                24,87            0,65          10,53        0,02     0,32    -              -              11,13          
1B 28.11.25-632 beton C20/25 balken 2.400,0     0,18       m3 76,05        13,69        1,25     0,23   10,53            1,90              24,30            81,48        14,67        1,25     0,23    3,00            0,54            15,62          
1B 28.11.25-632 afwerken betonbalken -            1,20       m2 -            -            0,10     0,12   -                -                4,65              -            -            0,10     0,12    -              -              0,22            
1B 28.11.25-632 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,18       uur -            -            -      -     106,50          19,17            19,17            -            -            -       -      22,37          4,03            4,03            
1B 28.11.25-632 123,56          34,50          
1B 28.11.25-633 beton ligger 800x400mm (tpg) 1,00       m
1B 28.11.25-633 bekisting trad.balken 3,2            1,60       m2 3,39          5,42          1,00     1,60   -                -                67,42            1,05          1,68          1,00     1,60    -              -              4,66            
1B 28.11.25-633 betonstaal FeB 500HK 1,0            28,80     kg 0,76          21,89        0,02     0,58   -                -                44,21            0,65          18,72        0,02     0,58    -              -              19,79          
1B 28.11.25-633 beton C20/25 balken 2.400,0     0,32       m3 76,05        24,34        1,25     0,40   10,53            3,37              43,21            81,48        26,07        1,25     0,40    3,00            0,96            27,77          
1B 28.11.25-633 afwerken betonbalken -            1,60       m2 -            -            0,10     0,16   -                -                6,20              -            -            0,10     0,16    -              -              0,30            
1B 28.11.25-633 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,32       uur -            -            -      -     106,50          34,08            34,08            -            -            -       -      22,37          7,16            7,16            
1B 28.11.25-633 195,12          59,68          
1B 28.11.25-7 betonconstructie prefab
1B 28.11.25-721 beton kolom diameter 250mm (prefab) 1,00       m
1B 28.11.25-721 prefab beton kolom diam. 250mm 150,5        1,00       m -            -            -      -     146,24          146,24          146,24          -            -            -       -      77,68          77,68          77,68          
1B 28.11.25-721 stempelwerk (kolommen) -            1,00       m -            -            -      -     3,08              3,08              3,08              -            -            -       -      0,88            0,88            0,88            
1B 28.11.25-721 149,32          78,56          
1B 28.11.25-722 beton kolom diameter 350mm (prefab) 1,00       m
1B 28.11.25-722 prefab beton kolom diam. 350mm 294,5        1,00       m -            -            -      -     207,17          207,17          207,17          -            -            -       -      112,93        112,93        112,93        
1B 28.11.25-722 stempelwerk (kolommen) -            1,00       m -            -            -      -     3,08              3,08              3,08              -            -            -       -      0,88            0,88            0,88            
1B 28.11.25-722 210,24          113,80        
1B 28.11.25-723 beton kolom diameter 450mm (prefab) 1,00       m
1B 28.11.25-723 prefab beton kolom diam. 450mm 486,5        1,00       m -            -            -      -     268,10          268,10          268,10          -            -            -       -      149,87        149,87        149,87        
1B 28.11.25-723 stempelwerk (kolommen) -            1,00       m -            -            -      -     3,08              3,08              3,08              -            -            -       -      0,88            0,88            0,88            
1B 28.11.25-723 271,18          150,74        
1B 28.11.25-731 beton ligger 400x200mm (prefab) 1,00       m
1B 28.11.25-731 prefab beton ligger 400x200mm 192,5        1,00       m -            -            -      -     97,49            97,49            97,49            -            -            -       -      55,04          55,04          55,04          
1B 28.11.25-731 stempelwerk (liggers) -            1,00       m -            -            -      -     3,08              3,08              3,08              -            -            -       -      0,88            0,88            0,88            
1B 28.11.25-731 100,57          55,91          
1B 28.11.25-732 beton ligger 600x300mm (prefab) 1,00       m
1B 28.11.25-732 prefab beton ligger 600x300mm 432,5        1,00       m -            -            -      -     207,17          207,17          207,17          -            -            -       -      117,80        117,80        117,80        
1B 28.11.25-732 stempelwerk (liggers) -            1,00       m -            -            -      -     3,08              3,08              3,08              -            -            -       -      0,88            0,88            0,88            
1B 28.11.25-732 210,24          118,67        
1B 28.11.25-733 beton ligger 800x400mm (prefab) 1,00       m
1B 28.11.25-733 prefab beton ligger 800x400mm 768,5        1,00       m -            -            -      -     316,84          316,84          316,84          -            -            -       -      183,95        183,95        183,95        
1B 28.11.25-733 stempelwerk (liggers) -            1,00       m -            -            -      -     3,08              3,08              3,08              -            -            -       -      0,88            0,88            0,88            
1B 28.11.25-733   319,92          184,83        
1B 28.11.70-2 staalconstructies plan-onderhoud
1B 28.11.70-218 staalconstructie u-bouw plan-onderhoud: brandwerend spuiten 35    -   1,00       m2
1B 28.11.70-218 brandvertragend verfsysteem 0,4            35    35    -     1,20       m2 -            -            -      -     30,12            -                -                -            -            -       -      11,45          -              -              
1B 28.11.70-218 -                -              
1C 00.00.1
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