Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw
1G 1G Trappen, hellingen en balustrades
1G
24 1G 24. trappen en hellingconstructies
2410 1G 24.10 trappen; algemeen
1G 24.10.00-1 bestaande trappen
1G 24.10.00-131 trap slp: metalen roostertrap (bu) 1,00 m2
1G 24.10.00-131 sloop stalen roostertrap - 1,00 st - - 1,50 1,50 - - 58,13 - - 1,50 1,50 - - 2,79
1G 24.10.00-131 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 0,50 uur - - - - 106,50 53,25 53,25 - - - - 90,53 45,26 45,26
1G 24.10.00-131 111,38 48,05
1G 24.10.00-211 trap slp: houten trap (bi) 1,00 m2
1G 24.10.00-211 sloop houten trap kompleet - 1,00 st - - 2,50 2,50 - - 96,88 - - 2,50 2,50 - - 4,65
1G 24.10.00-211 96,88 4,65
1G 24.10.00-231 trap slp: systeem spiltrap (bi) 1,00 m2
1G 24.10.00-231 sloop stalen systeemtrap - 1,00 st - - 1,50 1,50 - - 58,13 - - 1,50 1,50 - - 2,79
1G 24.10.00-231 58,13 2,79
1G 24.10.00-241 trap slp: betontrappen 1,00 m2
1G 24.10.00-241 sloop betontrap kompleet - 2,00 st - - 3,00 6,00 - - 232,50 - - 3,00 6,00 - - 11,16
1G 24.10.00-241 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2 1,00 uur - - - - 106,50 106,50 106,50 - - - - 22,37 22,37 22,37
1G 24.10.00-241 339,00 33,52
1G 24.10.00-242 trap slp: bordesvloer 1,00 m2
1G 24.10.00-242 sloop systeemvloer - 1,00 m2 - - 1,50 1,50 - - 58,13 - - 1,50 1,50 - - 2,79
1G 24.10.00-242 schroefstempels aanbr.+verw. - 2,00 st - - 0,25 0,50 - - 19,38 - - 0,25 0,50 - - 0,93
1G 24.10.00-242 zagen beton ca.150mm diep (diversen) - 2,00 m - - - - 114,79 229,58 229,58 - - - - 10,02 20,03 20,03
1G 24.10.00-242 307,08 23,75
1G 24.10.00-256 trap slp: vliezotrap 1,00 et
1G 24.10.00-256 sloop vliezotrap - 1,00 st - - 1,00 1,00 - - 38,75 - - 1,00 1,00 - - 1,86
1G 24.10.00-256 38,75 1,86
1G 24.10.15-211 bi.trap rep: vervangen traptrede hout 1,00 m
1G 24.10.15-211 mplex.//WBP 18mm reparatie traptrede (1 stuks) 11,3 0,50 m2 22,45 11,23 4,00 2,00 - - 88,73 5,40 2,70 4,00 2,00 - - 6,42
1G 24.10.15-211 88,72 6,42
1G 24.10.16-051 bi.trap rep: plaatsel.betonrep. 1,00 m2
1G 24.10.16-051 epoxy vulmiddel 2,0 2,00 Itr 10,22 20,43 - - - - 20,43 7,22 14,43 - - - - 14,43
1G 24.10.16-051 plaatselijk aanbr. vulmiddel - 2,00 ltr - - 0,40 0,80 - - 31,00 - - 0,40 0,80 - - 1,49
1G 24.10.16-051 51,43 15,92
1G 24.10.17-211 bi.trap: reiniging trappen en bordessen 1,00 m2
1G 24.10.17-211 gevelreiniging hoge druk - 1,00 m2 - - - - 16,67 16,67 16,67 - - - - 2,48 2,48 2,48
1G 24.10.17-211 steigerwerk rolsteiger - 1,00 m2 - - 0,15 0,15 - - 5,81 - - 0,15 0,15 - - 0,28
1G 24.10.17-211 22,48 2,76
1G 24.10.18-151 bu.trap hrp: vluchtrap staal incl. constructie 1,00 et
1G 24.10.18-151 herplaatsen stalen viuchttrap - 1,00 st 286,69 286,69 4,00 4,00 - - 441,69 - - 4,00 4,00 - - 7,44
1G 24.10.18-151 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 1,00 uur - - - - 106,50 106,50 106,50 - - - - 90,53 90,53 90,53
1G 24.10.18-151 548,18 97,96
2411 1G 24.11 trappen; trappen voor publiek en gezamenlijk gebruik
1G 24.11.20-1 buitentrap/vluchttrap
1G 24.11.20-131 bu.trap aan: staal incl.traphek 1,00 et
1G 24.11.20-131 therm. verzinkte trap (2 leuningen) 258,5 1,00 st 1.702,75 1.702,75 4,00 4,00 - - 1.857,75 329,29 329,29 4,00 4,00 - - 336,72
1G 24.11.20-131 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 1,00 uur - - - - 106,50 106,50 106,50 - - - - 90,53 90,53 90,53
1G 24.11.20-131 1.964,25 427,25
1G 24.11.20-151 bu.trap aan: vluchtrap staal incl. constructie 1,00 et
1G 24.11.20-151 therm. verzinkte vluchttrap 2.096,7 1,00 st 5.096,58 5.096,58 4,00 4,00 - - 5.251,58 1.936,21 1.936,21 4,00 4,00 - - 1.943,65
1G 24.11.20-151 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 2,00 uur - - - - 106,50 213,00 213,00 - - - - 90,53 181,05 181,05
1G 24.11.20-151 5.464,58 2.124,70
1G 24.11.20-3 portiektrap staal (kleinschalig)
1G 24.11.20-307 bi.trap aan: stalentrappen+hek 2.700 hoog 1,00 st
1G 24.11.20-307 stalentrap 8 treden 1.350 mm hoog (serie 4 st) 353,7 2,00 st - - - - 1.252,34 2.504,68 2.504,68 - - - - 372,60 745,20 745,20
1G 24.11.20-307 geann.alumin.traphek 3,2 5,00 m 76,45 382,25 0,72 3,60 - - 521,75 19,61 98,05 0,72 3,60 - - 104,74
1G 24.11.20-307 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 5,00 m2 - - - - 26,36 131,78 131,78 - - - - 2,85 14,25 14,25
1G 24.11.20-307 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 1,00 uur - - - - 106,50 106,50 106,50 - - - - 90,53 90,53 90,53
1G 24.11.20-307 3.264,71 954,72
1G 24.11.20-309 bi.trap aan: stalentrappen+hek 2.900 hoog 1,00 st
1G 24.11.20-309 stalentrap 9 treden 1.450 mm hoog (serie 4 st) 392,6 2,00 st - - - - 1.388,17 2.776,33 2.776,33 - - - - 414,56 829,12 829,12
1G 24.11.20-309 geann.alumin.traphek 3,2 580 m 76,45 443,41 0,72 4,18 - - 605,23 19,61 113,74 0,72 4,18 - - 121,50
1G 24.11.20-309 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 5,00 m2 - - - - 26,36 131,78 131,78 - - - - 2,85 14,25 14,25
1G 24.11.20-309 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 1,25 uur - - - - 106,50 133,13 133,13 - - - - 90,53 113,16 113,16
1G 24.11.20-309 3.646,46 1.078,03
1G 24.11.20-411 bi.trap bordes aan: staalconstr 1,00 m2
1G 24.11.20-411 stalenbordes 1.200x1.200 mm (serie 4 st) 2222 1,10 m2 - - - - 853,98 939,37 939,37 - - - - 233,14 256,45 256,45
1G 24.11.20-411 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 0,35 uur - - - - 106,50 37,28 37,28 - - - - 90,53 31,68 31,68
1G 24.11.20-411 976,65 288,14
1G 24.11.20-5 portiektrap hout (kleinschalig)
1G 24.11.20-507 bi.trap aan: hardh.portiektrap 2.700 hoog 1,00 st
1G 24.11.20-507 1/2verd.trap hardh. aantr. 1.350mm optr. 1.350mm 48,5 2,00 st - - - - 715,79 1.431,58 1.431,58 - - - - 153,02 306,03 306,03
1G 24.11.20-507 startsysteem (tarnsparant 3x) 0,4 9,15 m2 - - - - 33,12 303,07 303,07 - - - - 2,25 20,59 20,59
1G 24.11.20-507 1.734,65 326,62
1G 24.11.20-509 bi.trap aan: hardh.portiektrap 2.900 hoog 1,00 st
1G 24.11.20-509 1/2verd.trap hardh. aantr. 1.450mm optr. 1.750mm 63,1 2,00 st - - - - 816,98 1.633,95 1.633,95 - - - - 187,30 374,59 374,59
1G 24.11.20-509 startsysteem (tarnsparant 3x) 0,4 11,90 m2 - - - - 33,12 394,00 394,00 - - - - 2,25 26,77 26,77
1G 24.11.20-509 2.027,95 401,36
1G 24.11.20-611 bi.trap bordes aan: houtconstr 1,00 m2
1G 24.11.20-611 vuren 75x175 balk vioer 7,2 3,00 m 4,69 14,07 0,19 0,57 - - 36,16 0,45 1,35 0,19 0,57 - - 2,41
1G 24.11.20-611 underlayment 19mm 13,3 1,00 m2 9,93 9,93 0,15 0,15 - - 15,74 0,83 0,83 0,15 0,15 - - 1,10
1G 24.11.20-611 viltstroken 10x70(oplegging) 0,1 0,50 m2 0,93 0,47 1,00 0,50 - - 19,84 0,19 0,10 1,00 0,50 - - 1,02
1G 24.11.20-611 hoekstaal 70x70x6 bordes 75 1,00 m 15,18 15,18 0,20 0,20 - - 22,93 5,13 5,13 0,20 0,20 - - 5,50
1G 24.11.20-611 keilbouten 12mm 0,1 3,00 st 0,70 2,09 0,20 0,60 - - 25,34 0,47 1,41 0,20 0,60 - - 2,53
1G 24.11.20-611 grondverf balkkoppen etc. 0,2 0,15 m2 0,26 0,04 - - - - 0,04 0,65 0,10 - - - - 0,10
1G 24.11.20-611 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 0,20 m2 - - - - 24,15 4,83 4,83 - - - - 1,92 0,38 0,38
1G 24.11.20-611 vloerbed. gemarm. linoleum 2,5mm 0,5 1,00 m2 - - - - 30,96 30,96 30,96 - - - - 1,71 1,71 1,71
1G 24.11.20-611 155,83 14,75
1G 24.11.20-7 portiektrap beton (kleinschalig)
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1G 24.11.20-707 bi.trap aan: betontrappen+hek 2.700 hoog 1,00 st
1G 24.11.20-707 trap prefab beton 8 treden 1.451,9 2,00 st - - 2,80 5,60 610,45 1.220,90 1.437,90 - - 2,80 5,60 155,91 311,81 322,22
1G 24.11.20-707 geann.alumin.traphek 3,2 5,00 m 76,45 382,25 0,72 3,60 - - 521,75 19,61 98,05 0,72 3,60 - - 104,74
1G 24.11.20-707 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 5,00 m2 - - - - 26,36 131,78 131,78 - - - - 2,85 14,25 14,25
1G 24.11.20-707 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2 1,00 uur - - - - 106,50 106,50 106,50 - - - - 22,37 22,37 22,37
1G 24.11.20-707 2.197,93 463,58
1G 24.11.20-709 bi.trap aan: betontrappen+hek 2.900 hoog 1,00 st
1G 24.11.20-709 trap prefab beton 9 treden 1.718,9 2,00 st - - 3,20 6,40 684,37 1.368,73 1.616,73 - - 3,20 6,40 180,47 360,94 372,84
1G 24.11.20-709 geann.alumin.traphek 3,2 5,80 m 76,45 443,41 0,72 4,18 - - 605,23 19,61 113,74 0,72 4,18 - - 121,50
1G 24.11.20-709 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 5,00 m2 - - - - 26,36 131,78 131,78 - - - - 2,85 14,25 14,25
1G 24.11.20-709 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2 1,25 uur - - - - 106,50 133,13 133,13 - - - - 22,37 27,96 27,96
1G 24.11.20-709 2.486,86 536,55
1G 24.11.20-811 bi.trap bordes aan: betonconstr. 1,00 m2
1G 24.11.20-811 bordes prefab beton 509,1 1,10 m2 - - 0,36 0,40 315,83 347,41 362,75 - - 0,36 0,40 66,24 72,86 73,59
1G 24.11.20-811 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2 0,35 uur - - - - 106,50 37,28 37,28 - - - - 22,37 7,83 7,83
1G 24.11.20-811 400,03 81,42
1G 24.11.25-3 portiektrap staal
1G 24.11.25-307 bi.trap: stalentrappen+hek 2.700 hoog 1,00 st
1G 24.11.25-307 stalentrap 8 treden 1.350 mm hoog (serie 10 st) 353,7 2,00 st - - - - 1.128,54 2.257,07 2.257,07 - - - - 358,71 717,41 717,41
1G 24.11.25-307 geann.alumin.traphek 3,2 5,00 m 76,45 382,25 0,72 3,60 - - 521,75 19,61 98,05 0,72 3,60 - - 104,74
1G 24.11.25-307 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 5,00 m2 - - - - 26,36 131,78 131,78 - - - - 2,85 14,25 14,25
1G 24.11.25-307 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 0,75 uur - - - - 106,50 79,88 79,88 - - - - 90,53 67,89 67,89
1G 24.11.25-307 2.990,47 904,30
1G 24.11.25-309 bi.trap: stalentrappen+hek 2.900 hoog 1,00 st
1G 24.11.25-309 stalentrap 9 treden 1.450 mm hoog (serie 10 st) 392,6 2,00 st - - - - 1.251,98 2.503,96 2.503,96 - - - - 399,28 798,55 798,55
1G 24.11.25-309 geann.alumin.traphek 3,2 5,80 m 76,45 443,41 0,72 4,18 - - 605,23 19,61 113,74 0,72 4,18 - - 121,50
1G 24.11.25-309 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 5,00 m2 - - - - 26,36 131,78 131,78 - - - - 2,85 14,25 14,25
1G 24.11.25-309 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 1,00 uur - - - - 106,50 106,50 106,50 - - - - 90,53 90,53 90,53
1G 24.11.25-309 3.347,47 1.024,83
1G 24.11.25-411 bi.trap bordes: staalconstr 1,00 m2
1G 24.11.25-411 stalenbordes 1.200x1.200 mm (serie 10 st) 2222 1,10 m2 - - - - 730,18 803,19 803,19 - - - - 219,24 241,16 241,16
1G 24.11.25-411 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 0,25 uur - - - - 106,50 26,63 26,63 - - - - 90,53 22,63 22,63
1G 24.11.25-411 829,82 263,80
1G 24.11.25-7 portiektrap beton
1G 24.11.25-737 bi.trap: betontrappen+traphek 2.700 hoog 1,00 st
1G 24.11.25-737 trap prefab beton 8 treden 1.451,9 2,00 st - - 2,00 4,00 479,15 958,29 1.113,29 - - 2,00 4,00 141,17 282,33 289,77
1G 24.11.25-737 geann.alumin.traphek 3,2 5,00 m 76,45 382,25 0,72 3,60 - - 521,75 19,61 98,05 0,72 3,60 - - 104,74
1G 24.11.25-737 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 5,00 m2 - - - - 26,36 131,78 131,78 - - - - 2,85 14,25 14,25
1G 24.11.25-737 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2 0,75 uur - - - - 106,50 79,88 79,88 - - - - 22,37 16,77 16,77
1G 24.11.25-737 1.846,69 425,54
1G 24.11.25-739 bi.trap: betontrappen+traphek 2.900 hoog 1,00 st
1G 24.11.25-739 trap prefab beton 9 treden 1.718,9 2,00 st - - 2,40 4,80 539,93 1.079,86 1.265,86 - - 2,40 4,80 164,26 328,52 337,45
1G 24.11.25-739 geann.alumin.traphek 3,2 580 m 76,45 443,41 0,72 4,18 - - 605,23 19,61 113,74 0,72 4,18 - - 121,50
1G 24.11.25-739 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 5,00 m2 - - - - 26,36 131,78 131,78 - - - - 2,85 14,25 14,25
1G 24.11.25-739 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2 1,00 uur - - - - 106,50 106,50 106,50 - - - - 22,37 22,37 22,37
1G 24.11.25-739 2.109,36 495,57
1G 24.11.25-831 bi.trap bordes: betonconstr. 1,00 m2
1G 24.11.25-831 bordes prefab beton 509,1 1,10 m2 - - 0,30 0,33 192,02 211,22 224,01 - - 0,30 0,33 52,34 57,57 58,19
1G 24.11.25-831 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2 0,25 uur - - - - 106,50 26,63 26,63 - - - - 22,37 5,59 5,59
1G 24.11.25-831 250,63 63,78
1G 24.11.25-831
1G 24.11.70-3 portiektrap staal (kleinschalig) plan-onderhoud
1G 24.11.70-307 bi.trap plan-onderhoud: stalentrappen+hek 2.700 hoog 100 - 1,00 st
1G 24.11.70-307 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,00 m2 - - - - 27,14 67,84 67,84 - - - - 2,85 7,13 7,13
1G 24.11.70-307 67,84 7,13
1G 24.11.70-309 bi.trap plan-onderhoud: stalentrappen+hek 2.900 hoog 100 - 1,00 st
1G 24.11.70-309 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,00 m2 - - - - 27,14 67,84 67,84 - - - - 2,85 7,13 7,13
1G 24.11.70-309 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 0,20 m2 - - - - 27,14 2,71 2,71 - - - - 2,85 0,29 0,29
1G 24.11.70-309 70,55 7,41
1G 24.11.70-411 bi.trap bordes plan-onderhoud: staalconstr 100 - 1,00 m2
1G 24.11.70-411 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 1,00 m2 - - - - 27,14 13,57 13,57 - - - - 2,85 1,43 1,43
1G 24.11.70-411 13,57 1,43
1G 24.11.70-5 portiektrap hout (kleinschalig) plan-onderhoud
1G 24.11.70-507 bi.trap plan-onderhoud: hardh.portiektrap 2.700 hoog 100 - 1,00 st
1G 24.11.70-507 vervolgsysteem (transparant 2x) 0,2 100 7 3,3 9,15 m2 - - - - 22,67 681,56 681,56 - - - - 1,56 46,91 46,91
1G 24.11.70-507 681,56 46,91
1G 24.11.70-509 bi.trap plan-onderhoud: hardh.portiektrap 2.900 hoog 100 - 1,00 st
1G 24.11.70-509 vervolgsysteem (transparant 2x) 0,2 100 7 3,3 11,90 m2 - - - - 22,67 886,05 886,05 - - - - 1,56 60,99 60,99
1G 24.11.70-509 886,05 60,99
1G 24.11.70-611 bi.trap bordes plan-onderhoud: houtconstr 100 - 1,00 m2
1G 24.11.70-611 vloerbed. gemarm. linoleum 2,5mm 0,5 100 20 0,5 1,00 m2 - - - - 30,96 15,48 15,48 - - - - 1,71 0,85 0,85
1G 24.11.70-611 15,48 0,85
1G 24.11.70-7 portiektrap beton (kleinschalig) plan-onderhoud
1G 24.11.70-707 bi.trap plan-onderhoud: betontrappen+hek 2.700 hoog 100 - 1,00 st
1G 24.11.70-707 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,00 m2 - - - - 27,14 67,84 67,84 - - - - 2,85 7,13 7,13
1G 24.11.70-707 67,84 7,13
1G 24.11.70-709 bi.trap plan-onderhoud: betontrappen+hek 2.900 hoog 100 - 1,00 st
1G 24.11.70-709 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,00 m2 - - - - 27,14 67,84 67,84 - - - - 2,85 7,13 7,13
1G 24.11.70-709 67,84 7,13
1G 24.11.75-3 portiektrap staal plan-onderhoud
1G 24.11.75-307 bi.trap plan-onderhoud: stalentrappen+hek 2.700 hoog 100 - 1,00 st
1G 24.11.75-307 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,00 m2 - - - - 27,14 67,84 67,84 - - - - 2,85 7,13 7,13
1G 24.11.75-307 sloop stalen roostertrap - 100 100 - 1,00 st - - 1,50 - - - - - - 1,50 - - - -
1G 24.11.75-307 stalentrap 8 treden 1.350 mm hoog (serie 10 st) 353,7 100 100 - 2,00 st - - - - 1.128,54 - - - - - - 358,71 - -
1G 24.11.75-307 geann.alumin.traphek 3,2 100 100 - 5,00 m 76,45 - 0,72 - - - - 19,61 - 0,72 - - - -
1G 24.11.75-307 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 100 100 - 5,00 m2 - - - - 26,36 - - - - - - 2,85 - -
1G 24.11.75-307 mobiele kraan 25 ton (staal) 0,9 100 100 - 0,75 uur - - - - 106,50 - - - - - - 90,53 - -
1G 24.11.75-307 67,84 7,13
1G 24.11.75-309 bi.trap plan-onderhoud: stalentrappen+hek 2.900 hoog 100 - 1,00 st
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1G 24.11.75-309 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,00 m2 - - - - 27,14 67,84 67,84 - - - - 2,85 7,13 7,13
1G 24.11.75-309 67,84 7,13
1G 24.11.75-7 portiektrap beton plan-onderhoud
1G 24.11.75-737 bi.trap plan-onderhoud: betontrappen+traphek 2.700 hoog 100 - 1,00 st
1G 24.11.75-737 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,00 m2 - - - - 27,14 67,84 67,84 - - - - 2,85 7,13 7,13
1G 24.11.75-737 67,84 7,13
1G 24.11.75-739 bi.trap plan-onderhoud: betontrappen+traphek 2.900 hoog 100 - 1,00 st
1G 24.11.75-739 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,00 m2 - - - - 27,14 67,84 67,84 - - - - 2,85 7,13 7,13
1G 24.11.75-739 67,84 7,13
2412 1G 24.12 trappen; trappen binnen een woning etc.
1G 24.12.20-1 verdiepingstrap hout (kleinschalig serie 1 stuks)
1G 24.12.20-107 bi.trap aan: hardh trap recht 2.700 hg serie 1st 1,00 st
1G 24.12.20-107 trap hardh. recht optr. 2.700mm aantr. 2.700mm 122,2 1,00 st - - - - 1.924,73 1.924,73 1.924,73 - - - - 365,31 365,31 365,31
1G 24.12.20-107 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 4,58 m2 - - - - 37,13 169,91 169,91 - - - - 3,71 16,98 16,98
1G 24.12.20-107 2.094,63 382,28
1G 24.12.20-109 bi.trap aan: hardh trap recht 2.900 hg serie 1st 1,00 st
1G 24.12.20-109 trap hardh. recht optr. 2.900mm aantr. 3.500mm 153,2 1,00 st - - - - 2.146,17 2.146,17 2.146,17 - - - - 437,02 437,02 437,02
1G 24.12.20-109 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 595 m2 - - - - 37,13 220,89 220,89 - - - - 3,71 22,07 22,07
1G 24.12.20-109 2.367,06 459,09
1G 24.12.20-117 bi.trap aan: hardh trap 1-kwart 2.700 hg serie 1st 1,00 st
1G 24.12.20-117 trap hardh. 1-kwart optr. 2.700mm aantr. 2.700mm 146,4 1,00 st - - - - 2.275,56 2.275,56 2.275,56 - - - - 444,63 444,63 444,63
1G 24.12.20-117 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 5,26 m2 - - - - 37,13 195,42 195,42 - - - - 3,71 19,53 19,53
1G 24.12.20-117 2.470,98 464,15
1G 24.12.20-119 bi.trap aan: hardh trap 1-kwart 2.900 hg serie 1st 1,00 st
1G 24.12.20-119 trap hardh. 2-kwart optr. 2.900mm aantr. 3.500mm 201,7 1,00 st - - - - 2.564,87 2.564,87 2.564,87 - - - - 539,09 539,09 539,09
1G 24.12.20-119 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 6,84 m2 - - - - 37,13 254,01 254,01 - - - - 3,71 25,38 25,38
1G 24.12.20-119 2.818,88 564,47
1G 24.12.20-127 bi.trap aan: hardh trap 2-kwart 2.700 hg serie 1st 1,00 st
1G 24.12.20-127 trap hardh. 2-kwart optr. 2.700mm aantr. 2.700mm 191,3 1,00 st - - - - 2.381,78 2.381,78 2.381,78 - - - - 532,09 532,09 532,09
1G 24.12.20-127 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 595 m2 - - - - 37,13 220,89 220,89 - - - - 3,71 22,07 22,07
1G 24.12.20-127 2.602,66 554,16
1G 24.12.20-129 bi.trap aan: hardh trap 2-kwart 2.900 hg serie 1st 1,00 st
1G 24.12.20-129 trap hardh. 2-kwart optr. 2.900mm aantr. 3.500mm 248,7 1,00 st - - - - 2.680,40 2.680,40 2.680,40 - - - - 648,86 648,86 648,86
1G 24.12.20-129 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 7,73 m2 - - - - 37,13 287,16 287,16 - - - - 3,71 28,69 28,69
1G 24.12.20-129 2.967,56 677,55
1G 24.12.20-2 verdiepingstrap hout (kleinschalig serie 2 stuks)
1G 24.12.20-207 bi.trap aan: vuren trap recht 2.700 hg serie 2st 1,00 st
1G 24.12.20-207 trap vuren recht optr. 2.700mm aantr. 2.700mm 162,2 1,00 st - - - - 728,58 728,58 728,58 - - - - 81,02 81,02 81,02
1G 24.12.20-207 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 4,58 m2 - - - - 37,13 169,91 169,91 - - - - 3,71 16,98 16,98
1G 24.12.20-207 898,48 97,99
1G 24.12.20-209 bi.trap aan: vuren trap recht 2.900 hg serie 2st 1,00 st
1G 24.12.20-209 trap vuren recht optr. 2.900mm aantr. 3.500mm 205,2 1,00 st - - - - 797,42 797,42 797,42 - - - - 88,60 88,60 88,60
1G 24.12.20-209 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 595 m2 - - - - 37,13 220,89 220,89 - - - - 3,71 22,07 22,07
1G 24.12.20-209 1.018,30 110,67
1G 24.12.20-217 bi.trap aan: vuren trap 1-kwart 2.700 hg serie 2st 1,00 st
1G 24.12.20-217 trap vuren 1-kwart optr. 2.700mm aantr. 2.700mm 196,4 1,00 st - - - - 907,96 907,96 907,96 - - - - 100,26 100,26 100,26
1G 24.12.20-217 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 5,26 m2 - - - - 37,13 195,42 195,42 - - - - 3,71 19,53 19,53
1G 24.12.20-217 1.103,38 119,78
1G 24.12.20-219 bi.trap aan: vuren trap 1-kwart 2.900 hg serie 2st 1,00 st
1G 24.12.20-219 trap vuren 2-kwart optr. 2.900mm aantr. 3.500mm 249,6 1,00 st - - - - 1.022,65 1.022,65 1.022,65 - - - - 113,26 113,26 113,26
1G 24.12.20-219 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 6,84 m2 - - - - 37,13 254,01 254,01 - - - - 3,71 25,38 25,38
1G 24.12.20-219 1.276,65 138,64
1G 24.12.20-227 bi.trap aan: vuren trap 2-kwart 2.900 hg serie 2st 1,00 st
1G 24.12.20-227 trap vuren 2-kwart optr. 2.900mm aantr. 3.500mm 332,1 1,00 st - - - - 1.128,97 1.128,97 1.128,97 - - - - 125,42 125,42 125,42
1G 24.12.20-227 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 7,73 m2 - - - - 37,13 287,16 287,16 - - - - 3,71 28,69 28,69
1G 24.12.20-227 1.416,13 154,11
1G 24.12.20-229 bi.trap aan: vuren trap 2-kwart 2.700 hg serie 2st 1,00 st
1G 24.12.20-229 trap vuren 2-kwart optr. 2.700mm aantr. 2.700mm 259,8 1,00 st - - - - 986,48 986,48 986,48 - - - - 108,83 108,83 108,83
1G 24.12.20-229 startsysteem op gegrond hout hoogglans (dekkend) 0,4 595 m2 - - - - 37,13 220,89 220,89 - - - - 3,71 22,07 22,07
1G 24.12.20-229 1.207,36 130,90
1G 24.12.25-3 verdiepingstrap hout (seriematig)
1G 24.12.25-307 bi.trap: vuren trap recht 2.700 hg (seriematig) 1,00 st
1G 24.12.25-307 trap vuren recht optr. 2.700mm aantr. 2.700mm 162,2 1,00 st - - - - 413,24 413,24 413,24 - - - - 49,00 49,00 49,00
1G 24.12.25-307 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 4,58 m2 - - - - 24,15 110,49 110,49 - - - - 1,92 8,79 8,79
1G 24.12.25-307 523,73 57,78
1G 24.12.25-309 bi.trap: vuren trap recht 2.900 hg (seriematig) 1,00 st
1G 24.12.25-309 trap vuren recht optr. 2.900mm aantr. 3.500mm 205,2 1,00 st - - - - 490,09 490,09 490,09 - - - - 58,15 58,15 58,15
1G 24.12.25-309 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 595 m2 - - - - 24,15 143,64 143,64 - - - - 1,92 11,42 11,42
1G 24.12.25-309 633,72 69,57
1G 24.12.25-317 bi.trap: vuren trap 1-kwart 2.700 hg (seriematig) 1,00 st
1G 24.12.25-317 trap vuren 1-kwart optr. 2.700mm aantr. 2.700mm 196,4 1,00 st - - - - 513,84 513,84 513,84 - - - - 59,39 59,39 59,39
1G 24.12.25-317 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 5,26 m2 - - - - 24,15 127,08 127,08 - - - - 1,92 10,10 10,10
1G 24.12.25-317 640,92 69,49
1G 24.12.25-319 bi.trap: vuren trap 1-kwart 2.900 hg (seriematig) 1,00 st
1G 24.12.25-319 trap vuren 2-kwart optr. 2.900mm aantr. 3.500mm 249,6 1,00 st - - - - 593,60 593,60 593,60 - - - - 69,15 69,15 69,15
1G 24.12.25-319 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 6,84 m2 - - - - 24,15 165,18 165,18 - - - - 1,92 13,13 13,13
1G 24.12.25-319 758,77 82,28
1G 24.12.25-327 bi.trap: vuren trap 2-kwart 2.700 hg (seriematig) 1,00 st
1G 24.12.25-327 trap vuren 2-kwart optr. 2.700mm aantr. 2.700mm 259,8 1,00 st - - - - 592,36 592,36 592,36 - - - - 67,96 67,96 67,96
1G 24.12.25-327 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 595 m2 - - - - 24,15 143,64 143,64 - - - - 1,92 11,42 11,42
1G 24.12.25-327 736,00 79,38
1G 24.12.25-329 bi.trap: vuren trap 2-kwart 2.900 hg (seriematig) 1,00 st
1G 24.12.25-329 trap vuren 2-kwart optr. 2.900mm aantr. 3.500mm 332,1 1,00 st - - - - 690,91 690,91 690,91 - - - - 80,30 80,30 80,30
1G 24.12.25-329 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 7,73 m2 - - - - 24,15 186,74 186,74 - - - - 1,92 14,85 14,85
1G 24.12.25-329 877,65 95,14
1G 24.12.25-329
1G 24.12.70-1 verdiepingstrap hout (kleinschalig serie 1 stuks) plan-onderhoud
1G 24.12.70-107 bi.trap plan-onderhoud: hardh trap recht 2.700 hg serie 1st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-107 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 4,58 m2 - - - - 27,14 62,08 62,08 - - - - 2,85 6,52 6,52
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1G 24.12.70-107 62,08 6,52
1G 24.12.70-109 bi.trap plan-onderhoud: hardh trap recht 2.900 hg serie 1st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-109 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,95 m2 - - - - 27,14 80,71 80,71 - - - - 2,85 8,48 8,48
1G 24.12.70-109 80,71 8,48
1G 24.12.70-117 bi.trap plan-onderhoud: hardh trap 1-kwart 2.700 hg serie 1st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-117 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,26 m2 - - - - 27,14 71,41 71,41 - - - - 2,85 7,50 7,50
1G 24.12.70-117 71,41 7,50
1G 24.12.70-119 bi.trap plan-onderhoud: hardh trap 1-kwart 2.900 hg serie 1st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-119 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 6,84 m2 - - - - 27,14 92,82 92,82 - - - - 2,85 9,75 9,75
1G 24.12.70-119 92,82 9,75
1G 24.12.70-127 bi.trap plan-onderhoud: hardh trap 2-kwart 2.700 hg serie 1st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-127 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,95 m2 - - - - 27,14 80,71 80,71 - - - - 2,85 8,48 8,48
1G 24.12.70-127 80,71 8,48
1G 24.12.70-129 bi.trap plan-onderhoud: hardh trap 2-kwart 2.900 hg serie 1st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-129 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 7,73 m2 - - - - 27,14 104,93 104,93 - - - - 2,85 11,02 11,02
1G 24.12.70-129 104,93 11,02
1G 24.12.70-2 verdiepingstrap hout (kleinschalig serie 2 stuks) plan-onderhoud
1G 24.12.70-207 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap recht 2.700 hg serie 2st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-207 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 4,58 m2 - - - - 27,14 62,08 62,08 - - - - 2,85 6,52 6,52
1G 24.12.70-207 62,08 6,52
1G 24.12.70-209 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap recht 2.900 hg serie 2st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-209 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,95 m2 - - - - 27,14 80,71 80,71 - - - - 2,85 8,48 8,48
1G 24.12.70-209 80,71 8,48
1G 24.12.70-217 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap 1-kwart 2.700 hg serie 2st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-217 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,26 m2 - - - - 27,14 71,41 71,41 - - - - 2,85 7,50 7,50
1G 24.12.70-217 71,41 7,50
1G 24.12.70-219 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap 1-kwart 2.900 hg serie 2st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-219 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 6,84 m2 - - - - 27,14 92,82 92,82 - - - - 2,85 9,75 9,75
1G 24.12.70-219 92,82 9,75
1G 24.12.70-227 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap 2-kwart 2.900 hg serie 2st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-227 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 7,73 m2 - - - - 27,14 104,93 104,93 - - - - 2,85 11,02 11,02
1G 24.12.70-227 104,93 11,02
1G 24.12.70-229 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap 2-kwart 2.700 hg serie 2st 100 - 1,00 st
1G 24.12.70-229 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,95 m2 - - - - 27,14 80,71 80,71 - - - - 2,85 8,48 8,48
1G 24.12.70-229 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 7,73 m2 - - - - 27,14 104,93 104,93 - - - - 2,85 11,02 11,02
1G 24.12.70-229 185,64 19,50
1G 24.12.75-3 verdiepingstrap hout (seriematig)
1G 24.12.75-307 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap recht 2.700 hg (seriematig) 100 - 1,00 st
1G 24.12.75-307 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 4,58 m2 - - - - 27,14 62,08 62,08 - - - - 2,85 6,52 6,52
1G 24.12.75-307 62,08 6,52
1G 24.12.75-309 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap recht 2.900 hg (seriematig) 100 - 1,00 st
1G 24.12.75-309 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,95 m2 - - - - 27,14 80,71 80,71 - - - - 2,85 8,48 8,48
1G 24.12.75-309 80,71 8,48
1G 24.12.75-317 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap 1-kwart 2.700 hg (seriematig) 100 - 1,00 st
1G 24.12.75-317 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,26 m2 - - - - 27,14 71,41 71,41 - - - - 2,85 7,50 7,50
1G 24.12.75-317 71,41 7,50
1G 24.12.75-319 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap 1-kwart 2.900 hg (seriematig) 100 - 1,00 st
1G 24.12.75-319 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 6,84 m2 - - - - 27,14 92,82 92,82 - - - - 2,85 9,75 9,75
1G 24.12.75-319 92,82 9,75
1G 24.12.75-327 bi.trap plan-onderhoud: vuren trap 2-kwart 2.700 hg (seriematig) 100 - 1,00 st
1G 24.12.75-327 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 100 20 0,5 5,95 m2 - - - - 27,14 80,71 80,71 - - - - 2,85 8,48 8,48
1G 24.12.75-327 80,71 8,48
2422 1G 24.22 hellingen; berijdbare hellingen
1G 24.22.20-1 hellingbanen
1G 24.22.20-121 hellingbaan: betonvloer op grondslag 250mm 1,00 m2
1G 24.22.20-121 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0 0,00 m3 21,30 0,00 1,00 0,00 - - 0,00 5,05 0,00 1,00 0,00 - - 0,00
1G 24.22.20-121 p.e.folie aanbrengen 0,2 1,10 m2 0,12 0,13 0,06 0,07 - - 2,69 0,22 0,24 0,06 0,07 - - 0,36
1G 24.22.20-121 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0 11,25 kg 0,90 10,13 0,01 0,11 - - 14,48 0,65 7,31 0,01 0,11 - - 7,52
1G 24.22.20-121 beton C20/25 vloeren 2.400,0 0,25 m3 76,05 19,01 0,75 0,19 10,53 2,63 28,91 81,48 20,37 0,75 0,19 3,00 0,75 21,47
1G 24.22.20-121 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0 0,25 m3 25,35 6,34 1,50 0,38 - - 20,87 - - 1,50 0,38 - - 0,70
1G 24.22.20-121 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2 0,08 uur - - - - 106,50 8,52 8,52 - - - - 22,37 1,79 1,79
1G 24.22.20-121 75,47 31,83
1G 24.22.20-221 hellingbaan: betonwand wandkist 250mm 1,00 m2
1G 24.22.20-221 syst.kist wanden (1 won/dag) 3,0 2,00 m2 2,60 5,20 0,25 0,50 - - 24,58 1,96 3,91 0,25 0,50 - - 4,84
1G 24.22.20-221 betonstaal FeB 500HK 1,0 15,00 kg 0,76 11,40 0,02 0,30 - - 23,03 0,65 9,75 0,02 0,30 - - 10,31
1G 24.22.20-221 beton C20/25 gietbouw 2.400,0 0,26 m3 76,05 20,00 0,50 0,13 10,53 2,77 27,87 81,48 21,43 0,50 0,13 3,00 0,79 22,46
1G 24.22.20-221 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0 0,10 m3 25,35 2,54 1,50 0,15 - - 8,35 - - 1,50 0,15 - - 0,28
1G 24.22.20-221 afwerken betonwanden - 0,10 m2 - - 0,10 0,01 - - 0,39 - - 0,10 0,01 - - 0,02
1G 24.22.20-221 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2 0,08 uur - - - - 106,50 7,99 7,99 - - - - 22,37 1,68 1,68
1G 24.22.20-221 92,19 39,58
2431 1G 24.31 ladders en klimijzers
1G 24.31.20-2 ladders en klimijzers
1G 24.31.20-256 bi.trap aan: vliezotrap 1,00 st
1G 24.31.20-256 vliezotrap met luik aan. 36,6 1,00 st 144,00 144,00 4,00 4,00 - - 299,00 114,14 114,14 4,00 4,00 - - 121,58
1G 24.31.20-256 299,00 121,58
1G 24.31.20-257 bi.trap aan: zolderladder 1,00 st
1G 24.31.20-257 zolderladder aan. 6,2 1,00 st 80,00 80,00 0,50 0,50 - - 99,38 32,93 32,93 0,50 0,50 - - 33,85
1G 24.31.20-257 99,38 33,85
1G 24.31.20-257
1G 24.31.70-2 ladders en klimijzers plan-onderhoud
1G 24.31.70-256 bi.trap plan-onderhoud: vliezotrap 40 - 1,00 st
1G 24.31.70-256 vliezotrap met luik aan. 36,6 40 40 - 1,00 st 144,00 - 4,00 - - - - 114,14 - 4,00 - - - -
1G 24.31.70-256 - -
1G 24.31.70-257 bi.trap plan-onderhoud: zolderladder 40 - 1,00 st
1G 24.31.70-257 zolderladder aan. 6,2 40 40 - 1,00 st 80,00 - 0,50 - - - - 32,93 - 0,50 - - - -
1G 24.31.70-257 - -
1G 24.99
34 1G 34. balustrades en leuningen
34.00 1G 34.00 balustrades en leuningen; bouwvoorzieningen
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1G 34.00.10-0 algemene maatregelen bestaande borstweringen
1G 34.00.10-011 borstweringen: onderhoudsinspectie borstweringen 1,00 m2
1G 34.00.10-011 onderhoudsinspectie borstweringen - 1,00 m2 - - 0,01 0,01 - - 0,29 - - 0,01 0,01 - - 0,01
1G 34.00.10-011 0,29 0,01
1G 34.00.60-011 borstweringen: syst.steiger tpv bestaand element 1,00 m2
1G 34.00.60-011 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1G 34.00.60-011 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1G 34.00.60-011 14,69 0,66
1G 34.00.60-021 borstweringen: rolsteiger tpv bestaand element 1,00 m2
1G 34.00.60-021 steigerwerk rolsteiger - 1,00 m2 - - 0,15 0,15 - - 5,81 - - 0,15 0,15 - - 0,28
1G 34.00.60-021 5,81 0,28
3411 1G 34.11 balustrades en leuningen; traphekken en balustrades
1G 34.11.20-0 traphekken en balustrades
1G 34.11.20-011 traphek aan: vuren 1,00 m
1G 34.11.20-011 traphek vuren 19,6 1,00 m - - 1,00 1,00 60,51 60,51 99,26 - - 1,00 1,00 7,44 7,44 9,29
1G 34.11.20-011 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,00 m2 - - - - 24,15 24,15 24,15 - - - - 1,92 1,92 1,92
1G 34.11.20-011 123,41 11,21
1G 34.11.20-021 traphek aan: hardhout 1,00 m
1G 34.11.20-021 traphek drm 13,9 1,00 m - - 1,00 1,00 96,06 96,06 134,81 - - 1,00 1,00 34,19 34,19 36,05
1G 34.11.20-021 startsysteem (tarnsparant 3x) 0,4 1,00 m2 - - - - 33,12 33,12 33,12 - - - - 2,25 2,25 2,25
1G 34.11.20-021 167,92 38,30
1G 34.11.20-031 traphek aan: metaal 1,00 m
1G 34.11.20-031 traphek staal (bestaand werk) 3,2 1,00 m 80,50 80,50 0,85 0,85 - - 113,44 7,91 7,91 0,85 0,85 - - 9,49
1G 34.11.20-031 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 0,70 m2 - - - - 26,36 18,45 18,45 - - - - 2,85 2,00 2,00
1G 34.11.20-031 131,89 11,48
1G 34.11.20-041 traphek aan: glas 1,00 m
1G 34.11.20-041 traphek glas incl. staalconstructie 0,2 1,00 m - - - - 481,86 481,86 481,86 - - - - 101,19 101,19 101,19
1G 34.11.20-041 481,86 101,19
1G 34.11.51-2 traphekken en balustrades schilderwerk
1G 34.11.51-211 traphek afw: vrv.dekk.beits 1,00 m
1G 34.11.51-211 vervangsysteem (dekkend) 0,4 0,70 m2 - - - - 52,90 37,03 37,03 - - - - 4,40 3,08 3,08
1G 34.11.51-211 37,03 3,08
1G 34.11.51-276 traphek afw: vrv.alk.dekverf 1,00 m
1G 34.11.51-276 vervangsysteem (dekkend) 0,4 0,70 m2 - - - - 56,10 39,27 39,27 - - - - 4,87 3,41 3,41
1G 34.11.51-276 39,27 3,41
1G 34.11.52-211 traphek afw: vig.dekk.beits 1,00 m
1G 34.11.52-211 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 0,70 m2 - - - - 17,71 12,40 12,40 - - - - 1,41 0,98 0,98
1G 34.11.52-211 12,40 0,98
1G 34.11.52-276 traphek afw: vig.alk.dekverf 1,00 m
1G 34.11.52-276 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 0,70 m2 - - - - 27,14 18,99 18,99 - - - - 2,85 2,00 2,00
1G 34.11.52-276 18,99 1,99
1G 34.11.52-276
1G 34.11.70-0 traphekken en balustrades plan-onderhoud
1G 34.11.70-011 traphek plan-onderhoud: vuren 40 - 1,00 m
1G 34.11.70-011 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 40 20 0,5 1,00 m2 - - - - 27,14 13,57 13,57 - - - - 2,85 1,43 1,43
1G 34.11.70-011 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.11.70-011 traphek vuren 19,6 40 40 - 1,00 m - - 1,00 - 60,51 - - - - 1,00 - 7,44 - -
1G 34.11.70-011 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 40 40 - 1,00 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1G 34.11.70-011 13,57 1,43
1G 34.11.70-021 traphek plan-onderhoud: hardhout 40 - 1,00 m
1G 34.11.70-021 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 40 20 0,5 1,00 m2 - - - - 27,14 13,57 13,57 - - - - 2,85 1,43 1,43
1G 34.11.70-021 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.11.70-021 traphek drm 13,9 40 40 - 1,00 m - - 1,00 - 96,06 - - - - 1,00 - 34,19 - -
1G 34.11.70-021 startsysteem (tarnsparant 3x) 0,4 40 40 - 1,00 m2 - - - - 33,12 - - - - - - 2,25 - -
1G 34.11.70-021 13,57 1,43
1G 34.11.70-031 traphek plan-onderhoud: metaal 40 - 1,00 m
1G 34.11.70-031 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 40 20 0,5 1,00 m2 - - - - 27,14 13,57 13,57 - - - - 2,85 1,43 1,43
1G 34.11.70-031 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.11.70-031 traphek staal (bestaand werk) 3,2 40 40 - 1,00 m 80,50 - 0,85 - - - - 7,91 - 0,85 - - - -
1G 34.11.70-031 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 40 40 - 0,70 m2 - - - - 26,36 - - - - - - 2,85 - -
1G 34.11.70-031 13,57 1,43
1G 34.11.70-041 traphek plan-onderhoud: glas 40 - 1,00 m
1G 34.11.70-041 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.11.70-041 traphek glas incl. staalconstructie 0,2 40 40 - 1,00 m - - - - 481,86 - - - - - - 101,19 - -
1G 34.11.70-041 - -
34.12 1G 34.12. balustrades en leuningen; balkonhekken
1G 34.12.00-0 bestaande balkonhekken
1G 34.12.00-031 balkonhek slp: spijlenhek 1,00 m
1G 34.12.00-031 sloop balustrade - 1,00 m - - 0,25 0,25 - - 9,69 - - 0,25 0,25 - - 0,46
1G 34.12.00-031 9,69 0,46
1G 34.12.14-451 balkonhek: vrv.paneel kunstst. 1,00 m
1G 34.12.14-451 sloop panelen balkonhek - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1G 34.12.14-451 volkern-panelen dik 8mm 11,2 1,00 m2 55,94 55,94 0,60 0,60 - - 79,19 9,70 9,70 0,60 0,60 - - 10,81
1G 34.12.14-451 90,81 11,37
1G 34.12.18-031 balkonhek hrp: staal 1,00 m
1G 34.12.18-031 sloop balustrade - 1,00 m - - 0,25 0,25 - - 9,69 - - 0,25 0,25 - - 0,46
1G 34.12.18-031 balkonhek herplaatsen - 1,00 m - - 1,00 1,00 - - 38,75 - - 1,00 1,00 - - 1,86
1G 34.12.18-031 vervangsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 56,10 56,10 56,10 - - - - 4,87 4,87 4,87
1G 34.12.18-031 104,53 7,19
1G 34.12.20-0 balkonhekken
1G 34.12.20-021 balkonhek aan: hardhout 1,00 m
1G 34.12.20-021 balkonhek drm (bestaand werk) 13,9 1,00 m - - 0,85 0,85 96,06 96,06 129,00 - - 0,85 0,85 34,19 34,19 35,77
1G 34.12.20-021 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4 1,25 m2 - - - - 35,00 43,74 43,74 - - - - 3,15 3,94 3,94
1G 34.12.20-021 172,74 39,71
1G 34.12.20-031 balkonhek aan: staal 1,00 m
1G 34.12.20-031 balkonhek staal (bestaand werk) 3,2 1,00 m 80,50 80,50 0,85 0,85 - - 113,44 7,91 7,91 0,85 0,85 - - 9,49
1G 34.12.20-031 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 26,36 26,36 26,36 - - - - 2,85 2,85 2,85
1G 34.12.20-031 139,79 12,34
1G 34.12.20-041 balkonhek aan: aluminium 1,00 m
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1G 34.12.20-041 geann.alumin.hek (bestaand werk) 3,2 1,00 m 63,60 63,60 0,85 0,85 - - 96,54 18,69 18,69 0,85 0,85 - - 20,27
1G 34.12.20-041 96,54 20,27
1G 34.12.20-051 balkonhek aan: plaathek 1,00 m2
1G 34.12.20-051 alu.acryl.plaathek (bestaand werk) 0,3 1,00 m 155,00 155,00 1,05 1,05 - - 195,69 12,34 12,34 1,05 1,05 - - 14,29
1G 34.12.20-051 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 2,00 m2 - - - - 26,36 52,71 52,71 - - - - 2,85 5,70 5,70
1G 34.12.20-051 248,40 19,99
1G 34.12.25-031 balkonhek: staal (incl. schilderwk.) 1,00 m
1G 34.12.25-031 balkonhek staal 3,2 1,00 m 80,50 80,50 0,45 0,45 - - 97,94 7,91 7,91 0,45 0,45 - - 8,74
1G 34.12.25-031 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 26,36 26,36 26,36 - - - - 2,85 2,85 2,85
1G 34.12.25-031 124,29 11,59
1G 34.12.25-041 balkonhek: (geanodiseerd) alumin. 1,00 m
1G 34.12.25-041 geann.alumin. balkonhek 3,2 1,00 m 63,60 63,60 0,40 0,40 - - 79,10 18,69 18,69 0,40 0,40 - - 19,43
1G 34.12.25-041 79,10 19,43
1G 34.12.25-051 balkonhek: privacy-scherm 1,00 m2
1G 34.12.25-051 acrylaat balkonscherm 1.200x1.600 25,9 1,00 st 232,50 232,50 0,50 0,50 - - 251,88 35,79 35,79 0,50 0,50 - - 36,72
1G 34.12.25-051 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 4,00 m2 - - - - 26,36 105,42 105,42 - - - - 2,85 11,40 11,40
1G 34.12.25-051 357,29 48,12
1G 34.12.50-0 balkonhekken schilderwerk
1G 34.12.50-011 balkonhek afw: sts.dekk.beits. 1,00 m
1G 34.12.50-011 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4 1,25 m2 - - - - 35,00 43,74 43,74 - - - - 3,15 3,94 3,94
1G 34.12.50-011 43,74 3,94
1G 34.12.51-011 balkonhek afw: vrv.dekk.beits. 1,00 m
1G 34.12.51-011 vervangsysteem (dekkend) 0,4 1,25 m2 - - - - 52,90 66,12 66,12 - - - - 4,40 5,49 5,49
1G 34.12.51-011 66,12 5,49
1G 34.12.51-076 balkonhek afw: vrv.alk.dekverf 1,00 m
1G 34.12.51-076 vervangsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 56,10 56,10 56,10 - - - - 4,87 4,87 4,87
1G 34.12.51-076 56,09 4,87
1G 34.12.52-011 balkonhek afw: vlg.dekk.beits. 1,00 m
1G 34.12.52-011 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 1,25 m2 - - - - 17,71 22,14 22,14 - - - - 1,41 1,76 1,76
1G 34.12.52-011 22,14 1,76
1G 34.12.52-076 balkonhek afw: vig.alk.dekverf 1,00 m
1G 34.12.52-076 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 27,14 27,14 27,14 - - - - 2,85 2,85 2,85
1G 34.12.52-076 27,14 2,85
1G 34.12.52-076
1G 34.12.70-0 balkonhekken plan-onderhoud
1G 34.12.70-021 balkonhek plan-onderhoud: hardhout 40 - 1,00 m
1G 34.12.70-021 steigerwerk systeemsteiger - 40 20 0,5 1,00 m2 - - 0,30 0,15 - - 5,81 - - 0,30 0,15 - - 0,28
1G 34.12.70-021 veiligheidsnet 0,0 40 20 0,5 1,00 m2 1,13 0,57 0,05 0,03 - - 1,53 0,01 0,01 0,05 0,03 - - 0,05
1G 34.12.70-021 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 40 20 0,5 1,25 m2 - - - - 27,14 16,96 16,96 - - - - 2,85 1,78 1,78
1G 34.12.70-021 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.12.70-021 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1G 34.12.70-021 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1G 34.12.70-021 balkonhek drm (bestaand werk) 13,9 40 40 - 1,00 m - - 0,85 - 96,06 - - - - 0,85 - 34,19 - -
1G 34.12.70-021 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4 40 40 - 1,25 m2 - - - - 35,00 - - - - - - 3,15 - -
1G 34.12.70-021 24,31 2,11
1G 34.12.70-031 balkonhek plan-onderhoud: staal 40 - 1,00 m
1G 34.12.70-031 steigerwerk systeemsteiger - 40 20 0,5 1,00 m2 - - 0,30 0,15 - - 5,81 - - 0,30 0,15 - - 0,28
1G 34.12.70-031 veiligheidsnet 0,0 40 20 0,5 1,00 m2 1,13 0,57 0,05 0,03 - - 1,53 0,01 0,01 0,05 0,03 - - 0,05
1G 34.12.70-031 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 40 20 0,5 1,00 m2 - - - - 27,14 13,57 13,57 - - - - 2,85 1,43 1,43
1G 34.12.70-031 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.12.70-031 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1G 34.12.70-031 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1G 34.12.70-031 balkonhek staal (bestaand werk) 3,2 40 40 - 1,00 m 80,50 - 0,85 - - - - 7,91 - 0,85 - - - -
1G 34.12.70-031 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 40 40 - 1,00 m2 - - - - 26,36 - - - - - - 2,85 - -
1G 34.12.70-031 20,91 1,76
1G 34.12.70-041 balkonhek plan-onderhoud: aluminium 40 - 1,00 m
1G 34.12.70-041 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.12.70-041 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1G 34.12.70-041 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1G 34.12.70-041 geann.alumin.hek (bestaand werk) 3,2 40 40 - 1,00 m 63,60 - 0,85 - - - - 18,69 - 0,85 - - - -
1G 34.12.70-041 - -
1G 34.12.70-051 balkonhek plan-onderhoud: plaathek 40 - 1,00 m2
1G 34.12.70-051 steigerwerk systeemsteiger - 40 20 0,5 1,00 m2 - - 0,30 0,15 - - 5,81 - - 0,30 0,15 - - 0,28
1G 34.12.70-051 veiligheidsnet 0,0 40 20 0,5 1,00 m2 1,13 0,57 0,05 0,03 - - 1,53 0,01 0,01 0,05 0,03 - - 0,05
1G 34.12.70-051 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 40 20 0,5 2,00 m2 - - - - 27,14 27,14 27,14 - - - - 2,85 2,85 2,85
1G 34.12.70-051 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.12.70-051 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1G 34.12.70-051 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1G 34.12.70-051 alu.acryl.plaathek (bestaand werk) 0,3 40 40 - 1,00 m 155,00 - 1,05 - - - - 12,34 - 1,05 - - - -
1G 34.12.70-051 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 40 40 - 2,00 m2 - - - - 26,36 - - - - - - 2,85 - -
1G 34.12.70-051 34,48 3,18
1G 34.12.75-031 balkonhek plan-onderhoud: staal (incl. schilderwk.) 40 - 1,00 m
1G 34.12.75-031 steigerwerk systeemsteiger - 40 20 0,5 1,00 m2 - - 0,30 0,15 - - 5,81 - - 0,30 0,15 - - 0,28
1G 34.12.75-031 veiligheidsnet 0,0 40 20 0,5 1,00 m2 1,13 0,57 0,05 0,03 - - 1,53 0,01 0,01 0,05 0,03 - - 0,05
1G 34.12.75-031 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 40 20 0,5 1,00 m2 - - - - 27,14 13,57 13,57 - - - - 2,85 1,43 1,43
1G 34.12.75-031 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.12.75-031 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1G 34.12.75-031 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1G 34.12.75-031 balkonhek staal 3,2 40 40 - 1,00 m 80,50 - 0,45 - - - - 7,91 - 0,45 - - - -
1G 34.12.75-031 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 40 40 - 1,00 m2 - - - - 26,36 - - - - - - 2,85 - -
1G 34.12.75-031 20,91 1,76
1G 34.12.75-041 balkonhek plan-onderhoud: (geanodiseerd) alumin. 40 - 1,00 m
1G 34.12.75-041 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.12.75-041 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1G 34.12.75-041 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1G 34.12.75-041 geann.alumin. balkonhek 3,2 40 40 - 1,00 m 63,60 - 0,40 - - - - 18,69 - 0,40 - - - -
1G 34.12.75-041 - -
1G 34.12.75-051 balkonhek plan-onderhoud: privacy-scherm 40 - 1,00 m2
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1G 34.12.75-051 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 40 20 0,5 4,00 m2 - - - - 27,14 54,27 54,27 - - - - 2,85 5,70 5,70
1G 34.12.75-051 sloop balustrade - 40 40 - 1,00 m - - 0,25 - - - - - - 0,25 - - - -
1G 34.12.75-051 acrylaat balkonscherm 1.200x1.600 25,9 40 40 - 1,00 st 232,50 - 0,50 - - - - 35,79 - 0,50 - - - -
1G 34.12.75-051 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 40 40 - 4,00 m2 - - - - 26,36 - - - - - - 2,85 - -
1G 34.12.75-051 54,27 5,70

34.15 1G 34.15. balustrades en leuningen; borstweringen
1G 34.15.00-0 bestaande borstweringen
1G 34.15.00-061 borstwering slp: halfstns.mw. 1,00 m2
1G 34.15.00-061 sloop metselwerk (in massa) - 0,12 m3 - - 3,20 0,38 - - 14,88 - - 3,20 0,38 - - 0,71
1G 34.15.00-061 14,88 0,71
1G 34.15.00-062 borstwering slp: steens.mw. 1,00 m2
1G 34.15.00-062 sloop metselwerk (in massa) - 0,25 m3 - - 3,20 0,80 - - 31,00 - - 3,20 0,80 - - 1,49
1G 34.15.00-062 31,00 1,49
1G 34.15.13-061 borstwering vrv: halfstns.mw. 1,00 m2
1G 34.15.13-061 sloop metselwerk (in massa) - 0,12 m3 - - 3,20 0,38 - - 14,88 - - 3,20 0,38 - - 0,71
1G 34.15.13-061 profielen stellen (gevels) - 0,80 st - - 0,75 0,60 - - 23,25 - - 0,75 0,60 - - 1,12
1G 34.15.13-061 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0 0,08 dzd 378,00 30,24 - - 758,24 60,66 90,90 361,97 28,96 - - 52,70 4,22 33,17
1G 34.15.13-061 specie 400 /1000 400,0 0,08 dzd 66,89 B35 - - - - 5,35 31,22 2,50 - - - - 2,50
1G 34.15.13-061 voegwerk - 2,20 m2 - - - - 8,95 19,69 19,69 - - - - 0,62 1,36 1,36
1G 34.15.13-061 154,07 38,86
1G 34.15.13-062 borstwering vrv: steens.mw. 1,00 m2
1G 34.15.13-062 sloop metselwerk (in massa) - 0,25 m3 - - 3,20 0,80 - - 31,00 - - 3,20 0,80 - - 1,49
1G 34.15.13-062 profielen stellen (gevels) - 1,60 st - - 0,75 1,20 - - 46,50 - - 0,75 1,20 - - 2,23
1G 34.15.13-062 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0 0,17 dzd 378,00 64,26 - - 758,24 128,90 193,16 361,97 61,53 - - 52,70 8,96 70,49
1G 34.15.13-062 specie 400 /1000 400,0 0,17 dzd 66,89 11,37 - - - - 11,37 31,22 5,31 - - - - 5,31
1G 34.15.13-062 voegwerk - 2,50 m2 - - - - 8,95 22,38 22,38 - - - - 0,62 1,55 1,55
1G 34.15.13-062 304,41 81,07
1G 34.15.15-711 borstwering: vrv.muurafdek. 1,00 m2
1G 34.15.15-711 sloop tegels/dorpel/rollaag - 1,00 m - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1G 34.15.15-711 betonnen afdekband/-plaat 300x185 mm 138,8 1,00 m 62,67 62,67 0,50 0,50 - - 82,05 8,21 8,21 0,50 0,50 - - 9,14
1G 34.15.15-711 specie 4 I/m 4,0 1,00 m 0,58 0,58 - - - - 0,58 0,31 0,31 - - - - 0,31
1G 34.15.15-711 90,37 9,82
1G 34.15.17-211 borstwering: reiniging borstwering 1,00 m2
1G 34.15.17-211 gevelreiniging hoge druk - 1,00 m2 - - - - 16,67 16,67 16,67 - - - - 2,48 2,48 2,48
1G 34.15.17-211 16,67 2,48
1G 34.15.20-1 borstweringen
1G 34.15.20-116 borstwering: halfst. bakst.(zonder isol.) 1,00 m2
1G 34.15.20-116 spouwankers 0,0 5,00 st 0,15 0,75 - - - - 0,75 0,10 0,48 - - - - 0,48
1G 34.15.20-116 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1G 34.15.20-116 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1G 34.15.20-116 profielen stellen (gevels) - 0,20 st - - 0,75 0,15 - - 5,81 - - 0,75 0,15 - - 0,28
1G 34.15.20-116 kleurig hardgrauw (schoonwerk) 1.995,0 0,07 dzd 378,00 26,46 - - 673,99 47,18 73,64 361,97 25,34 - - 46,84 3,28 28,62
1G 34.15.20-116 specie 400 /1000 400,0 0,07 dzd 66,89 4,68 - - - - 4,68 31,22 2,19 - - - - 2,19
1G 34.15.20-116 voegwerk - 1,00 m2 - - - - 8,95 8,95 8,95 - - - - 0,62 0,62 0,62
1G 34.15.20-116 staalconstructies woningbouw 1.000,0 0,01 ton - - - - 2.953,90 39,23 39,23 - - - - 761,82 10,12 10,12
1G 34.15.20-116 147,76 42,95
1G 34.15.20-711 borstwering aan: muurafdek. 1,00 m
1G 34.15.20-711 betonnen afdekband/-plaat 300x185 mm 138,8 1,00 m 62,67 62,67 0,50 0,50 - - 82,05 8,21 8,21 0,50 0,50 - - 9,14
1G 34.15.20-711 specie 4 I/m 4,0 1,00 m 0,58 0,58 - - - - 0,58 0,31 0,31 - - - - 0,31
1G 34.15.20-711 82,62 9,45
1G 34.15.20-811 borstwering aan: balustrade (staal) 1,00 m
1G 34.15.20-811 trapleuning metaal rond 50mm 3,1 1,00 m 31,86 31,86 0,30 0,30 - - 43,48 2,00 2,00 0,30 0,30 - - 2,55
1G 34.15.20-811 leuningdragers metaal 0,6 1,60 st 3,19 5,10 0,28 0,45 - - 22,46 2,72 4,34 0,28 0,45 - - 5,18
1G 34.15.20-811 65,94 7,73
1G 34.15.20-811
1G 34.15.70-1 borstweringen plan-onderhoud
1G 34.15.70-116  borstwering plan-onderhoud: halfst. bakst.(zonder isol.) 100 - 1,00 m2
1G 34.15.70-116 steigerwerk systeemsteiger - 100 45 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1G 34.15.70-116 veiligheidsnet 0,0 100 45 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1G 34.15.70-116 voegwerk verwijderen - 100 45 - 1,00 m2 - - - - 22,64 - - - - - - 1,58 - -
1G 34.15.70-116 voegwerk - 100 45 - 1,00 m2 - - - - 8,95 - - - - - - 0,62 - -
1G 34.15.70-116 - -
1G 34.15.70-711 borstwering plan-onderhoud: muurafdek. 75 - 1,00 m
1G 34.15.70-711 sloop tegels/dorpel/rollaag - 75 75 - 1,00 m - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1G 34.15.70-711 betonnen afdekband/-plaat 300x185 mm 138,8 75 75 - 1,00 m 62,67 - 0,50 - - - - 8,21 - 0,50 - - - -
1G 34.15.70-711 specie 4 I/m 4,0 75 75 - 1,00 m 0,58 - - - - - - 0,31 - - - - - -
1G 34.15.70-711 - -
1G 34.15.70-811 borstwering plan-onderhoud: balustrade (staal) 75 - 1,00 m
1G 34.15.70-811 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 75 20 0,5 0,50 m2 - - - - 27,14 6,78 6,78 - - - - 2,85 0,71 0,71
1G 34.15.70-811 6,78 0,71
3421 1G 34.21 balustrades en leuningen; leuningen

1G 34.21.00-0 bestaande leuningen
1G 34.21.00-021 muurleuning: slp. trapleuning 1,00 m
1G 34.21.00-021 sloop trapleuning - 1,00 m - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1G 34.21.00-021 7,75 0,37
1G 34.21.20-0 leuningen
1G 34.21.20-021 muurleuning aan: hardhout 1,00 m
1G 34.21.20-021 trapleuning hardhout rond 50mm 2,0 1,00 m 3,64 3,64 0,15 0,15 - - 9,45 4,18 4,18 0,15 0,15 - - 4,46
1G 34.21.20-021 leuningdragers geeloxeerd 0,2 0,85 st 1,53 1,30 0,14 0,12 - - 5,91 0,94 0,80 0,14 0,12 - - 1,02
1G 34.21.20-021 15,36 5,48
1G 34.21.20-022 muurleuning aan: hardhout op smetplank 1,00 m
1G 34.21.20-022 trapleuning hardhout rond 50mm 2,0 1,00 m 3,64 3,64 0,15 0,15 - - 9,45 4,18 4,18 0,15 0,15 - - 4,46
1G 34.21.20-022 leuningdragers geeloxeerd 0,2 0,85 st 1,53 1,30 0,14 0,12 - - 5,91 0,94 0,80 0,14 0,12 - - 1,02
1G 34.21.20-022 mplex.//WBP 18mm smetplank 11,3 0,20 m2 22,45 4,49 1,00 0,20 - - 12,24 5,40 1,08 1,00 0,20 - - 1,45
1G 34.21.20-022 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4 0,20 m2 - - - - 35,00 7,00 7,00 - - - - 3,15 0,63 0,63
1G 34.21.20-022 34,60 7,56
1G 34.21.20-121 muurleuning aan: staal 1,00 m
1G 34.21.20-121 trapleuning metaal rond 50mm 3,1 1,00 m 31,86 31,86 0,30 0,30 - - 43,48 2,00 2,00 0,30 0,30 - - 2,55
1G 34.21.20-121 leuningdragers metaal 0,6 1,00 st 3,19 3,19 0,28 0,28 - - 14,04 2,72 2,72 0,28 0,28 - - 3,24
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud

1G 34.21.20-121 57,51 5,79
1G 34.21.20-121
1G 34.21.70-0 leuningen plan-onderhoud
1G 34.21.70-021 muurleuning plan-onderhoud: hardhout 40 - 1,00 m
1G 34.21.70-021 trapleuning hardhout rond 50mm 2,0 40 40 - 1,00 m 3,64 - 0,15 - - - - 4,18 - 0,15 - - - -
1G 34.21.70-021 leuningdragers geeloxeerd 0,2 40 40 - 0,85 st 1,53 - 0,14 - - - - 0,94 - 0,14 - - - -
1G 34.21.70-021 - -
1G 34.21.70-022 muurleuning plan-onderhoud: hardhout op smetplank 40 - 1,00 m
1G 34.21.70-022 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 40 20 0,5 0,20 m2 - - - - 27,14 2,71 2,71 - - - - 2,85 0,29 0,29
1G 34.21.70-022 sloop trapleuning - 40 40 - 1,00 m - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1G 34.21.70-022 trapleuning hardhout rond 50mm 2,0 40 40 - 1,00 m 3,64 - 0,15 - - - - 4,18 - 0,15 - - - -
1G 34.21.70-022 leuningdragers geeloxeerd 0,2 40 40 - 0,85 st 1,53 - 0,14 - - - - 0,94 - 0,14 - - - -
1G 34.21.70-022 mplex.//WBP 18mm smetplank 11,3 40 40 - 0,20 m2 22,45 - 1,00 - - - - 5,40 - 1,00 - - - -
1G 34.21.70-022 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4 40 40 - 0,20 m2 - - - - 35,00 - - - - - - 3,15 - -
1G 34.21.70-022 2,71 0,29
1G 34.21.70-121 muurleuning plan-onderhoud: staal 40 - 1,00 m
1G 34.21.70-121 sloop trapleuning - 40 40 - 1,00 m - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1G 34.21.70-121 trapleuning metaal rond 50mm 3,1 40 40 - 1,00 m 31,86 - 0,30 - - - - 2,00 - 0,30 - - - -
1G 34.21.70-121 leuningdragers metaal 0,6 40 40 - 1,00 st 3,19 - 0,28 - - - - 2,72 - 0,28 - - - -
1G 34.21.70-121 - -
1G 34.99

44 1G 44. trap- en hellingafwerkingen

4411 1G 44.11 trap- en hellingafwerkingen; bekledingen, afwerklagen
1G 44.11.13-2 bestaande trapafwerkingen
1G 44.11.13-212  bi.trap afw: vrv.stukwerk 1,00 m2
1G 44.11.13-212 sloop stukwerk op riet - 1,00 m2 - - 0,35 0,35 - - 13,56 - - 0,35 0,35 - - 0,65
1G 44.11.13-212 stukadoorsgaas aanbr. 2,1 1,00 m2 5,37 5,37 0,35 0,35 - - 18,93 1,55 1,55 0,35 0,35 - - 2,20
1G 44.11.13-212 schuurwerk op(gaas)plafond 6,3 1,00 m2 - - - - 25,58 25,58 25,58 - - - - 1,67 1,67 1,67
1G 44.11.13-212 58,07 4,52
1G 44.11.15-211 bi.trap afw: overpleisteren 1,00 m2
1G 44.11.15-211 schuurwerk overpleisteren 5,0 1,00 m2 - - - - 12,04 12,04 12,04 - - - - 0,75 0,75 0,75
1G 44.11.15-211 12,04 0,75
1G 44.11.15-241 bi.trap rep: aan. traptegel(dektrede) 1,00 m2
1G 44.11.15-241 dhg.tegels dektreden 10,0 0,50 m2 33,60 16,80 2,40 1,20 - - 63,30 0,61 0,30 2,40 1,20 - - 2,53
1G 44.11.15-241 specie 30 I/m2 30,0 0,50 m2 4,30 2,15 - - - - 2,15 2,34 1,17 - - - - 1,17
1G 44.11.15-241 65,45 3,70
4412 1G 44.12 trap- en hellingafwerkingen; schilderwerk (bestaand werk)

1G 44.12.20-4 trapafwerkingen
1G 44.12.20-415 bi.trap afw: aan.akoest.platen 1,00 m2
1G 44.12.20-415 vuren 22x50 plafondrachels 0,6 4,00 m 0,40 1,60 0,06 0,24 - - 10,90 0,04 0,16 0,06 0,24 - - 0,61
1G 44.12.20-415 gipsplaat 9.5mm plafond 13,3 1,05 m2 2,69 2,82 0,30 0,32 - - 15,03 0,54 0,56 0,30 0,32 - - 1,15
1G 44.12.20-415 hwe-plaat 15mm plafondplaat 10,5 1,05 m2 20,65 21,68 0,30 0,32 - - 33,89 21,96 23,05 0,30 0,32 - - 23,64
1G 44.12.20-415 vuren 13x57 plafondplint 0,4 3,00 m 1,25 3,74 0,11 0,33 - - 16,52 0,03 0,08 0,11 0,33 - - 0,69
1G 44.12.20-415 sauswerk plafond/wand binnen 0,8 1,00 m2 - - - - 12,61 12,61 12,61 - - - - 3,53 3,53 3,53
1G 44.12.20-415 88,95 29,61
1G 44.12.50-1 trapafwerkigen schilderwerk
1G 44.12.50-111 trap afw: sts.dekk.beits 1,00 m2
1G 44.12.50-111 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 35,00 35,00 35,00 - - - - 3,15 3,15 3,15
1G 44.12.50-111 34,99 3,15
1G 44.12.50-176 trap afw: sts.alk.dekverf 1,00 m2
1G 44.12.50-176 voorbehandeld staal startsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 26,36 26,36 26,36 - - - - 2,85 2,85 2,85
1G 44.12.50-176 26,35 2,85
1G 44.12.50-191 trap afw: sts.struc.muurv. 1,00 m2
1G 44.12.50-191 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1G 44.12.50-191 21,91 3,54
1G 44.12.51-111 trap afw: vrv.dekk.beits 1,00 m2
1G 44.12.51-111 vervangsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 52,90 52,90 52,90 - - - - 4,40 4,40 4,40
1G 44.12.51-111 52,90 4,40
1G 44.12.51-176 trap afw: vrv.alk.dekverf 1,00 m2
1G 44.12.51-176 vervangsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 56,10 56,10 56,10 - - - - 4,87 4,87 4,87
1G 44.12.51-176 56,09 4,87
1G 44.12.51-191 trap afw: vrv.struc.muurv. 1,00 m2
1G 44.12.51-191 vervangsyteem buiten (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 32,97 32,97 32,97 - - - - 4,31 4,31 4,31
1G 44.12.51-191 32,97 4,31
1G 44.12.52-111 trap afw: vig.dekk.beits 1,00 m2
1G 44.12.52-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 1,00 m2 - - - - 17,71 17,71 17,71 - - - - 1,41 1,41 1,41
1G 44.12.52-111 17,71 1,40
1G 44.12.52-176 trap afw: vig.alk.dekverf 1,00 m2
1G 44.12.52-176 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 27,14 27,14 27,14 - - - - 2,85 2,85 2,85
1G 44.12.52-176 27,14 2,85
1G 44.12.52-191 trap afw: vig.struc.muurv. 1,00 m2
1G 44.12.52-191 vervolgsysteem binnen (kwartstructuurverf) 0,8 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1G 44.12.52-191 16,79 2,63
1G 44.12.52-191
1G 44.12.70-4 trapafwerkingen plan-onderhoud
1G 44.12.70-415 bi.trap afw plan-onderhoud: aan.akoest.platen 40 - 1,00 m2
1G 44.12.70-415 vervolgsysteem binnen (kwartstructuurverf) 0,8 40 20 0,5 1,00 m2 - - - - 16,80 8,40 8,40 - - - - 2,63 1,32 1,32
1G 44.12.70-415 sloop stukwerk op riet - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,35 - - - - - - 0,35 - - - -
1G 44.12.70-415 vuren 22x50 plafondrachels 0,6 40 40 - 4,00 m 0,40 - 0,06 - - - - 0,04 - 0,06 - - - -
1G 44.12.70-415 gipsplaat 9.5mm plafond 13,3 40 40 - 1,05 m2 2,69 - 0,30 - - - - 0,54 - 0,30 - - - -
1G 44.12.70-415 hwe-plaat 15mm plafondplaat 10,5 40 40 - 1,05 m2 20,65 - 0,30 - - - - 21,96 - 0,30 - - - -
1G 44.12.70-415 vuren 13x57 plafondplint 0,4 40 40 - 3,00 m 1,25 - 0,11 - - - - 0,03 - 0,11 - - - -
1G 44.12.70-415 sauswerk plafond/wand binnen 0,8 40 40 - 1,00 m2 - - - - 12,61 - - - - - - 3,53 - -
1G 44.12.70-415 8,40 1,32
1G 44.99
1H -
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