
Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 1A 00.00.2 Fundering

1A 00.00.3
11 1A 11. bodemvoorzieningen

11.10 1A 11.10 bodemvoorzieningen, grond, algemeen
1A 11.10.20-0 grondwerken
1A 11.10.20-061 grondwerk kleinschalig 1,00       m3
1A 11.10.20-061 bouwput ontgr+depon.(schop) -            1,00       m3 -            -            0,90     0,90   -                -                34,88            -            -            0,90     0,90    -              -              5,40            
1A 11.10.20-061 bouwput aanv.uit klein depot -            0,60       m3 -            -            0,50     0,30   -                -                11,63            -            -            0,50     0,30    -              -              1,80            
1A 11.10.20-061 egaliseren uit klein depot -            0,40       m3 -            -            0,25     0,10   -                -                3,88              -            -            0,25     0,10    -              -              0,60            
1A 11.10.20-061 50,38            7,80            
1A 11.10.25-011 grondwerk: gesloten grondbalans (+ 17% nw.zand) 1,00       m3
1A 11.10.25-011 bouwput ontgr+depon.(machin) -            1,00       m3 -            -            0,10     0,10   2,52              2,52              6,40              -            -            0,10     0,10    0,61            0,61            1,21            
1A 11.10.25-011 bouwput aanvullen uit depot -            0,63       m3 -            -            0,20     0,13   5,04              3,17              8,05              -            -            0,20     0,13    1,21            0,76            1,52            
1A 11.10.25-011 bouwput aanvullen nieuw zand 1.600,0     0,17       m3 21,30        3,62          0,10     0,02   2,52              0,43              4,71              11,35        1,93          0,10     0,02    0,61            0,10            2,13            
1A 11.10.25-011 egaliseren uit depot -            0,20       m3 -            -            0,10     0,02   5,04              1,01              1,78              -            -            0,10     0,02    1,21            0,24            0,36            
1A 11.10.25-011 20,94            5,22            
1A 11.10.25-012 grondwerk: afvoeren schone grond 1,00       m3
1A 11.10.25-012 bouwput ontgr+afvoer.schoon(machin) -            1,00       m3 -            -            0,10     0,10   2,52              2,52              6,40              -            -            0,10     0,10    0,61            0,61            1,21            
1A 11.10.25-012 6,40              1,21            
1A 11.10.25-013 grondwerk: afvoeren vervuilde grond 1,00       m3
1A 11.10.25-013 bouwput ontgr+afvoer.vervuild(machin) -            1,00       m3 -            -            0,10     0,10   25,20            25,20            29,08            -            -            0,10     0,10    6,05            6,05            6,65            
1A 11.10.25-013 29,08            6,65            
1A 11.10.25-014 grondwerk: aanvullen met nieuw zand 1,00       m3
1A 11.10.25-014 bouwput aanvullen nieuw zand 1.600,0     1,00       m3 21,30        21,30        0,10     0,10   2,52              2,52              27,70            11,35        11,35        0,10     0,10    0,61            0,61            12,55          
1A 11.10.25-014 27,70            12,55          
1A 11.10.25-061 grondwerk schuur 1,00       m3
1A 11.10.25-061 bouwput ontgr+depon.(machine) -            1,00       m3 -            -            0,10     0,10   2,52              2,52              6,40              -            -            0,10     0,10    0,61            0,61            1,21            
1A 11.10.25-061 bouwput aanvullen uit depot -            0,80       m3 -            -            0,20     0,16   5,04              4,03              10,23            -            -            0,20     0,16    1,21            0,97            1,93            
1A 11.10.25-061 egaliseren uit depot -            0,20       m3 -            -            0,10     0,02   5,04              1,01              1,78              -            -            0,10     0,02    1,21            0,24            0,36            
1A 11.10.25-061 18,41            3,50            

11.24 1A 11.24 bodemvoorzieningen, water, bemalingen
1A 11.24.25-2 bemalingen
1A 11.24.25-211 openbemaling bouwput (per m2 BO) 1,00       m2
1A 11.24.25-211 drooghouden bouwput met pomp -            1,00       m2 -            -            -      -     2,50              2,50              2,50              -            -            -       -      1,74            1,74            1,74            
1A 11.24.25-211 2,50              1,74            
1A 11.24.25-221 bronbemaling bouwput (per m2 BO) 1,00       m2
1A 11.24.25-221 bemaling tbv (tijdelijke) grondwaterverlaging 0,6            1,00       m2 -            -            -      -     11,86            11,86            11,86            -            -            -       -      7,69            7,69            7,69            
1A 11.24.25-221 11,86            7,69            

11.25 1A 11.25 bodemvoorzieningen, water, damwanden
1A 11.25.25-3 damwanden
1A 11.25.25-311 tijdelijke damwanden 1,00       m2
1A 11.25.25-311 stalen damwandprofiel -            1,00       m2 -            -            -      -     95,08            95,08            95,08            -            -            -       -      51,98          51,98          51,98          
1A 11.25.25-311 95,08            51,98          
1A 11.99

13 1A 13. vloeren op grondslag
13.11 1A 13.11 vloeren op grondslag, bodemafsluitingen

1A 13.11.13-0 bodemafsluiters
1A 13.11.13-011 bodemafsl.vrv: zand 1,00       m2
1A 13.11.13-011 bouwput ontgr+depon.(schop) -            0,28       m3 -            -            0,90     0,25   -                -                9,77              -            -            0,90     0,25    -              -              1,51            
1A 13.11.13-011 bouwput aanv.nw.zand (klein) 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          0,50     0,10   -                -                8,14              11,35        2,27          0,50     0,10    -              -              2,87            
1A 13.11.13-011 17,90            4,38            
1A 13.11.13-015 bodemafsl.vrv: zand ond.vl. 1,00       m2
1A 13.11.13-015 ontgraven onder best.vloer -            0,28       m3 -            -            1,80     0,50   -                -                19,53            -            -            1,80     0,50    -              -              3,02            
1A 13.11.13-015 zand aanv.onder best.vloer 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.11.13-015 31,54            6,49            
1A 13.11.20-011 bodemafsl.aan: zand 1,00       m2
1A 13.11.20-011 bouwput aanv.nw.zand (klein) 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          0,50     0,10   -                -                8,14              11,35        2,27          0,50     0,10    -              -              2,87            
1A 13.11.20-011 8,13              2,87            
1A 13.11.20-015 bodemafsl.aan: zand ond.vl. 1,00       m2
1A 13.11.20-015 zand aanv.onder best.vloer 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.11.20-015 12,01            3,47            
1A 13.11.20-035 bodemafsl.aan: schuimbeton 1,00       m2
1A 13.11.20-035 schuimbeton bodemafsluiter 720,0        0,25       m3 -            -            -      -     44,13            11,03            11,03            -            -            -       -      122,19        30,55          30,55          
1A 13.11.20-035 11,03            30,55          

13.12 1A 13.12 vloeren op grondslag, betonvloeren
1A 13.12.00-0 bestaande betonvloeren op grondslag
1A 13.12.00-011 vloer op grndsl.slp.: beton 1,00       m2
1A 13.12.00-011 sloop betonvloer in zandbed -            1,00       m2 -            -            3,00     3,00   -                -                116,25          -            -            3,00     3,00    -              -              18,00          
1A 13.12.00-011 116,25          18,00          
1A 13.12.20-1 betonvloeren op grondslag (kleinschalig)
1A 13.12.20-131 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=2,5) 1,00       m2
1A 13.12.20-131 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-131 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-131 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.20-131 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.20-131 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,10       m3 25,35        2,54          1,50     0,15   -                -                8,35              129,51      12,95        1,50     0,15    -              -              13,85          
1A 13.12.20-131 EPS 60 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            1,00       m2 5,04          5,04          0,08     0,08   -                -                7,95              11,16        11,16        0,08     0,08    -              -              11,61          
1A 13.12.20-131 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.20-131 51,75            75,39          
1A 13.12.20-132 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=3,0) 1,00       m2
1A 13.12.20-132 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-132 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-132 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.20-132 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.20-132 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,10       m3 25,35        2,54          1,50     0,15   -                -                8,35              129,51      12,95        1,50     0,15    -              -              13,85          
1A 13.12.20-132 EPS 60 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            1,00       m2 6,30          6,30          0,08     0,08   -                -                9,40              13,95        13,95        0,08     0,08    -              -              14,43          
1A 13.12.20-132 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.20-132 53,20            78,21          
1A 13.12.20-133 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=3,5) 1,00       m2

2014‐03‐03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx ‐ niveau 6 ‐ 1/11



Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 13.12.20-133 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-133 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-133 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.20-133 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.20-133 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,10       m3 25,35        2,54          1,50     0,15   -                -                8,35              129,51      12,95        1,50     0,15    -              -              13,85          
1A 13.12.20-133 EPS 60 plaat 120mm dik aanbrengen 4,8            1,00       m2 7,57          7,57          0,08     0,08   -                -                10,76            16,74        16,74        0,08     0,08    -              -              17,23          
1A 13.12.20-133 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.20-133 54,56            81,01          
1A 13.12.20-134 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=4,0) 1,00       m2
1A 13.12.20-134 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-134 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-134 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.20-134 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.20-134 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,10       m3 25,35        2,54          1,50     0,15   -                -                8,35              129,51      12,95        1,50     0,15    -              -              13,85          
1A 13.12.20-134 EPS 60 plaat 140mm dik aanbrengen 5,6            1,00       m2 8,83          8,83          0,09     0,09   -                -                12,12            19,53        19,53        0,09     0,09    -              -              20,04          
1A 13.12.20-134 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.20-134 55,92            83,82          
1A 13.12.20-135 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=5,0) 1,00       m2
1A 13.12.20-135 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-135 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-135 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.20-135 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.20-135 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,10       m3 25,35        2,54          1,50     0,15   -                -                8,35              129,51      12,95        1,50     0,15    -              -              13,85          
1A 13.12.20-135 EPS 60 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            2,00       m2 5,04          10,08        0,08     0,15   -                -                15,89            11,16        22,32        0,08     0,15    -              -              23,22          
1A 13.12.20-135 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.20-135 59,69            87,00          
1A 13.12.20-136 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=6,0) 1,00       m2
1A 13.12.20-136 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-136 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-136 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.20-136 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.20-136 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,10       m3 25,35        2,54          1,50     0,15   -                -                8,35              129,51      12,95        1,50     0,15    -              -              13,85          
1A 13.12.20-136 EPS 60 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            2,00       m2 6,30          12,60        0,08     0,16   -                -                18,80            13,95        27,90        0,08     0,16    -              -              28,86          
1A 13.12.20-136 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.20-136 62,60            92,64          
1A 13.12.20-137 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=8,0) 1,00       m2
1A 13.12.20-137 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-137 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-137 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.20-137 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.20-137 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,10       m3 25,35        2,54          1,50     0,15   -                -                8,35              129,51      12,95        1,50     0,15    -              -              13,85          
1A 13.12.20-137 EPS 60 plaat 140mm dik aanbrengen 5,6            2,00       m2 8,83          17,65        0,09     0,17   -                -                24,24            19,53        39,05        0,09     0,17    -              -              40,07          
1A 13.12.20-137 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.20-137 68,04            103,85        
1A 13.12.20-231 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=2,5) 1,00       m2
1A 13.12.20-231 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-231 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-231 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.20-231 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.20-231 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,20       m3 25,35        5,07          1,50     0,30   -                -                16,70            129,51      25,90        1,50     0,30    -              -              27,70          
1A 13.12.20-231 EPS 60 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            1,00       m2 5,04          5,04          0,08     0,08   -                -                7,95              11,16        11,16        0,08     0,08    -              -              11,61          
1A 13.12.20-231 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.20-231 85,37            145,84        
1A 13.12.20-232 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=3,0) 1,00       m2
1A 13.12.20-232 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-232 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-232 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.20-232 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.20-232 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,20       m3 25,35        5,07          1,50     0,30   -                -                16,70            129,51      25,90        1,50     0,30    -              -              27,70          
1A 13.12.20-232 EPS 60 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            1,00       m2 6,30          6,30          0,08     0,08   -                -                9,40              13,95        13,95        0,08     0,08    -              -              14,43          
1A 13.12.20-232 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.20-232 86,83            148,66        
1A 13.12.20-233 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=3,5) 1,00       m2
1A 13.12.20-233 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-233 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-233 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.20-233 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.20-233 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,20       m3 25,35        5,07          1,50     0,30   -                -                16,70            129,51      25,90        1,50     0,30    -              -              27,70          
1A 13.12.20-233 EPS 60 plaat 120mm dik aanbrengen 4,8            1,00       m2 7,57          7,57          0,08     0,08   -                -                10,76            16,74        16,74        0,08     0,08    -              -              17,23          
1A 13.12.20-233 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.20-233 88,19            151,46        
1A 13.12.20-234 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=4,0) 1,00       m2
1A 13.12.20-234 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-234 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-234 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.20-234 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.20-234 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,20       m3 25,35        5,07          1,50     0,30   -                -                16,70            129,51      25,90        1,50     0,30    -              -              27,70          
1A 13.12.20-234 EPS 60 plaat 140mm dik aanbrengen 5,6            1,00       m2 8,83          8,83          0,09     0,09   -                -                12,12            19,53        19,53        0,09     0,09    -              -              20,04          
1A 13.12.20-234 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.20-234 89,55            154,26        
1A 13.12.20-235 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=5,0) 1,00       m2
1A 13.12.20-235 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-235 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-235 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.20-235 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.20-235 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,20       m3 25,35        5,07          1,50     0,30   -                -                16,70            129,51      25,90        1,50     0,30    -              -              27,70          
1A 13.12.20-235 EPS 60 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            2,00       m2 5,04          10,08        0,08     0,15   -                -                15,89            11,16        22,32        0,08     0,15    -              -              23,22          
1A 13.12.20-235 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.20-235 93,32            157,45        
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 13.12.20-236 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=6,0) 1,00       m2
1A 13.12.20-236 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-236 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-236 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.20-236 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.20-236 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,20       m3 25,35        5,07          1,50     0,30   -                -                16,70            129,51      25,90        1,50     0,30    -              -              27,70          
1A 13.12.20-236 EPS 60 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            2,00       m2 6,30          12,60        0,08     0,16   -                -                18,80            13,95        27,90        0,08     0,16    -              -              28,86          
1A 13.12.20-236 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.20-236 96,23            163,09        
1A 13.12.20-237 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=8,0) 1,00       m2
1A 13.12.20-237 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-237 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-237 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.20-237 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.20-237 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,20       m3 25,35        5,07          1,50     0,30   -                -                16,70            129,51      25,90        1,50     0,30    -              -              27,70          
1A 13.12.20-237 EPS 60 plaat 140mm dik aanbrengen 5,6            2,00       m2 8,83          17,65        0,09     0,17   -                -                24,24            19,53        39,05        0,09     0,17    -              -              40,07          
1A 13.12.20-237 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.20-237 101,67          174,30        
1A 13.12.20-511 vloer op grndsl.: beton 100mm (ongeisoleerd) 1,00       m2
1A 13.12.20-511 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-511 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-511 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.20-511 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.20-511 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,10       m3 25,35        2,54          1,50     0,15   -                -                8,35              129,51      12,95        1,50     0,15    -              -              13,85          
1A 13.12.20-511 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          5,86              5,86              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.20-511 44,33            63,79          
1A 13.12.20-521 vloer op grndsl.: beton 150mm (ongeisoleerd) 1,00       m2
1A 13.12.20-521 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-521 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-521 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            4,50       kg 0,90          4,05          0,01     0,05   -                -                5,79              1,78          7,99          0,01     0,05    -              -              8,26            
1A 13.12.20-521 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,15       m3 76,05        11,41        0,75     0,11   10,53            1,58              17,35            388,51      58,28        0,75     0,11    7,64            1,15            60,10          
1A 13.12.20-521 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,15       m3 25,35        3,80          1,50     0,23   -                -                12,52            129,51      19,43        1,50     0,23    -              -              20,78          
1A 13.12.20-521 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,08       uur -            -            -      -     106,50          7,99              7,99              -            -            -       -      0,74            0,06            0,06            
1A 13.12.20-521 58,35            93,51          
1A 13.12.20-531 vloer op grndsl.: beton 200mm (ongeisoleerd) 1,00       m2
1A 13.12.20-531 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-531 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.20-531 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            6,00       kg 0,90          5,40          0,01     0,06   -                -                7,73              1,78          10,65        0,01     0,06    -              -              11,01          
1A 13.12.20-531 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.20-531 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,20       m3 25,35        5,07          1,50     0,30   -                -                16,70            129,51      25,90        1,50     0,30    -              -              27,70          
1A 13.12.20-531 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,12            10,12            -            -            -       -      0,74            0,07            0,07            
1A 13.12.20-531 72,37            123,24        
1A 13.12.20-851 vloer op grndsl.: betontegels 1,00       m2
1A 13.12.20-851 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.20-851 betontegels 300x300x45 9,7            1,00       m2 8,89          8,89          0,30     0,30   -                -                20,52            1,58          1,58          0,30     0,30    -              -              3,38            
1A 13.12.20-851 32,53            6,84            
1A 13.12.25-1 betonvloeren op grondslag
1A 13.12.25-131 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=2,5) 1,00       m2
1A 13.12.25-131 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-131 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-131 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.25-131 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.25-131 EPS 60 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            1,00       m2 5,04          5,04          0,08     0,08   -                -                7,95              11,16        11,16        0,08     0,08    -              -              11,61          
1A 13.12.25-131 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.25-131 43,40            61,54          
1A 13.12.25-132 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=3,0) 1,00       m2
1A 13.12.25-132 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-132 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-132 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.25-132 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.25-132 EPS 60 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            1,00       m2 6,30          6,30          0,08     0,08   -                -                9,40              13,95        13,95        0,08     0,08    -              -              14,43          
1A 13.12.25-132 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.25-132 44,85            64,36          
1A 13.12.25-133 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=3,5) 1,00       m2
1A 13.12.25-133 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-133 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-133 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.25-133 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.25-133 EPS 60 plaat 120mm dik aanbrengen 4,8            1,00       m2 7,57          7,57          0,08     0,08   -                -                10,76            16,74        16,74        0,08     0,08    -              -              17,23          
1A 13.12.25-133 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.25-133 46,21            67,16          
1A 13.12.25-134 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=4,0) 1,00       m2
1A 13.12.25-134 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-134 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-134 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.25-134 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.25-134 EPS 60 plaat 140mm dik aanbrengen 5,6            1,00       m2 8,83          8,83          0,09     0,09   -                -                12,12            19,53        19,53        0,09     0,09    -              -              20,04          
1A 13.12.25-134 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.25-134 47,57            69,97          
1A 13.12.25-135 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=5,0) 1,00       m2
1A 13.12.25-135 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-135 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-135 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.25-135 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.25-135 EPS 60 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            2,00       m2 5,04          10,08        0,08     0,15   -                -                15,89            11,16        22,32        0,08     0,15    -              -              23,22          
1A 13.12.25-135 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.25-135 51,34            73,15          
1A 13.12.25-136 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=6,0) 1,00       m2
1A 13.12.25-136 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 13.12.25-136 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-136 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.25-136 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.25-136 EPS 60 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            2,00       m2 6,30          12,60        0,08     0,16   -                -                18,80            13,95        27,90        0,08     0,16    -              -              28,86          
1A 13.12.25-136 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.25-136 54,25            78,79          
1A 13.12.25-137 vloer op grndsl.: beton 100mm + isolatie (Rc=8,0) 1,00       m2
1A 13.12.25-137 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-137 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-137 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.25-137 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.25-137 EPS 60 plaat 140mm dik aanbrengen 5,6            2,00       m2 8,83          17,65        0,09     0,17   -                -                24,24            19,53        39,05        0,09     0,17    -              -              40,07          
1A 13.12.25-137 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,05       uur -            -            -      -     106,50          5,33              5,33              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.25-137 59,69            90,00          
1A 13.12.25-231 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=2,5) 1,00       m2
1A 13.12.25-231 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-231 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-231 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.25-231 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.25-231 EPS 60 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            1,00       m2 5,04          5,04          0,08     0,08   -                -                7,95              11,16        11,16        0,08     0,08    -              -              11,61          
1A 13.12.25-231 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.25-231 68,68            118,14        
1A 13.12.25-232 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=3,0) 1,00       m2
1A 13.12.25-232 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-232 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-232 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.25-232 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.25-232 EPS 60 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            1,00       m2 6,30          6,30          0,08     0,08   -                -                9,40              13,95        13,95        0,08     0,08    -              -              14,43          
1A 13.12.25-232 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.25-232 70,13            120,96        
1A 13.12.25-233 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=3,5) 1,00       m2
1A 13.12.25-233 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-233 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-233 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.25-233 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.25-233 EPS 60 plaat 120mm dik aanbrengen 4,8            1,00       m2 7,57          7,57          0,08     0,08   -                -                10,76            16,74        16,74        0,08     0,08    -              -              17,23          
1A 13.12.25-233 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.25-233 71,49            123,76        
1A 13.12.25-234 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=4,0) 1,00       m2
1A 13.12.25-234 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-234 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-234 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.25-234 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.25-234 EPS 60 plaat 140mm dik aanbrengen 5,6            1,00       m2 8,83          8,83          0,09     0,09   -                -                12,12            19,53        19,53        0,09     0,09    -              -              20,04          
1A 13.12.25-234 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.25-234 72,85            126,56        
1A 13.12.25-235 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=5,0) 1,00       m2
1A 13.12.25-235 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-235 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-235 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.25-235 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.25-235 EPS 60 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            2,00       m2 5,04          10,08        0,08     0,15   -                -                15,89            11,16        22,32        0,08     0,15    -              -              23,22          
1A 13.12.25-235 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.25-235 76,63            129,75        
1A 13.12.25-236 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=6,0) 1,00       m2
1A 13.12.25-236 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-236 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-236 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.25-236 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.25-236 EPS 60 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            2,00       m2 6,30          12,60        0,08     0,16   -                -                18,80            13,95        27,90        0,08     0,16    -              -              28,86          
1A 13.12.25-236 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.25-236 79,53            135,39        
1A 13.12.25-237 vloer op grndsl.: beton 200mm + isolatie (Rc=8,0) 1,00       m2
1A 13.12.25-237 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-237 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-237 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            12,00     kg 0,90          10,80        0,01     0,12   -                -                15,45            1,78          21,30        0,01     0,12    -              -              22,02          
1A 13.12.25-237 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          
1A 13.12.25-237 EPS 60 plaat 140mm dik aanbrengen 5,6            2,00       m2 8,83          17,65        0,09     0,17   -                -                24,24            19,53        39,05        0,09     0,17    -              -              40,07          
1A 13.12.25-237 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 13.12.25-237 84,97            146,60        
1A 13.12.25-511 vloer op grndsl.: beton 100mm (ongeisoleerd) 1,00       m2
1A 13.12.25-511 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-511 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-511 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            3,00       kg 0,90          2,70          0,01     0,03   -                -                3,86              1,78          5,33          0,01     0,03    -              -              5,51            
1A 13.12.25-511 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1A 13.12.25-511 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          5,86              5,86              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 13.12.25-511 35,98            49,94          
1A 13.12.25-521 vloer op grndsl.: beton 150mm (ongeisoleerd) 1,00       m2
1A 13.12.25-521 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-521 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-521 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            4,50       kg 0,90          4,05          0,01     0,05   -                -                5,79              1,78          7,99          0,01     0,05    -              -              8,26            
1A 13.12.25-521 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,15       m3 76,05        11,41        0,75     0,11   10,53            1,58              17,35            388,51      58,28        0,75     0,11    7,64            1,15            60,10          
1A 13.12.25-521 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,08       uur -            -            -      -     106,50          7,99              7,99              -            -            -       -      0,74            0,06            0,06            
1A 13.12.25-521 45,83            72,74          
1A 13.12.25-531 vloer op grndsl.: beton 200mm (ongeisoleerd) 1,00       m2
1A 13.12.25-531 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.12.25-531 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.12.25-531 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            6,00       kg 0,90          5,40          0,01     0,06   -                -                7,73              1,78          10,65        0,01     0,06    -              -              11,01          
1A 13.12.25-531 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,20       m3 76,05        15,21        0,75     0,15   10,53            2,11              23,13            388,51      77,70        0,75     0,15    7,64            1,53            80,13          

2014‐03‐03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx ‐ niveau 6 ‐ 4/11



Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 13.12.25-531 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,12            10,12            -            -            -       -      0,74            0,07            0,07            
1A 13.12.25-531 55,67            95,54          

13.22 1A 13.22 vloeren op grondslag, monolitische vloeren
1A 13.22.25-0 monolitische vloeren op grondslag
1A 13.22.25-011 monolitische vloer 200mm 15 kN/m2 (ongeisoleerd) 1,00       m2
1A 13.22.25-011 bouwput aanvullen nieuw zand 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          0,10     0,02   2,52              0,50              5,54              11,35        2,27          0,10     0,02    0,61            0,12            2,51            
1A 13.22.25-011 verdichten van grond -            1,00       m2 -            -            -      -     3,95              3,95              3,95              -            -            -       -      0,58            0,58            0,58            
1A 13.22.25-011 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.22.25-011 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,04       m2 3,39          0,12          0,70     0,02   -                -                1,07              3,97          0,14          0,70     0,02    -              -              0,29            
1A 13.22.25-011 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            16,00     kg 0,90          14,40        0,01     0,16   -                -                20,60            1,78          28,40        0,01     0,16    -              -              29,36          
1A 13.22.25-011 beton C28/35 monolitisch 2.500,0     0,22       m3 80,28        17,66        0,60     0,13   10,53            2,32              25,09            404,70      89,03        0,60     0,13    7,64            1,68            91,50          
1A 13.22.25-011 vlinderen monolitische vloer -            1,00       m2 -            -            -      -     6,58              6,58              6,58              -            -            -       -      0,96            0,96            0,96            
1A 13.22.25-011 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,47              4,47              -            -            -       -      0,74            0,03            0,03            
1A 13.22.25-011 69,99            126,09        
1A 13.22.25-012 monolitische vloer 200mm 15 kN/m2 (Rc=2,5) 1,00       m2
1A 13.22.25-012 bouwput aanvullen nieuw zand 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          0,10     0,02   2,52              0,50              5,54              11,35        2,27          0,10     0,02    0,61            0,12            2,51            
1A 13.22.25-012 verdichten van grond -            1,00       m2 -            -            -      -     3,95              3,95              3,95              -            -            -       -      0,58            0,58            0,58            
1A 13.22.25-012 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.22.25-012 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,04       m2 3,39          0,12          0,70     0,02   -                -                1,07              3,97          0,14          0,70     0,02    -              -              0,29            
1A 13.22.25-012 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            16,00     kg 0,90          14,40        0,01     0,16   -                -                20,60            1,78          28,40        0,01     0,16    -              -              29,36          
1A 13.22.25-012 beton C28/35 monolitisch 2.500,0     0,22       m3 80,28        17,66        0,60     0,13   10,53            2,32              25,09            404,70      89,03        0,60     0,13    7,64            1,68            91,50          
1A 13.22.25-012 vlinderen monolitische vloer -            1,00       m2 -            -            -      -     6,58              6,58              6,58              -            -            -       -      0,96            0,96            0,96            
1A 13.22.25-012 EPS 100 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            1,00       m2 6,15          6,15          0,08     0,08   -                -                9,15              11,16        11,16        0,08     0,08    -              -              11,63          
1A 13.22.25-012 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,47              4,47              -            -            -       -      0,74            0,03            0,03            
1A 13.22.25-012 79,14            137,71        
1A 13.22.25-013 monolitische vloer 200mm 15 kN/m2 (Rc=3,0) 1,00       m2
1A 13.22.25-013 bouwput aanvullen nieuw zand 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          0,10     0,02   2,52              0,50              5,54              11,35        2,27          0,10     0,02    0,61            0,12            2,51            
1A 13.22.25-013 verdichten van grond -            1,00       m2 -            -            -      -     3,95              3,95              3,95              -            -            -       -      0,58            0,58            0,58            
1A 13.22.25-013 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.22.25-013 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,04       m2 3,39          0,12          0,70     0,02   -                -                1,07              3,97          0,14          0,70     0,02    -              -              0,29            
1A 13.22.25-013 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            16,00     kg 0,90          14,40        0,01     0,16   -                -                20,60            1,78          28,40        0,01     0,16    -              -              29,36          
1A 13.22.25-013 beton C28/35 monolitisch 2.500,0     0,22       m3 80,28        17,66        0,60     0,13   10,53            2,32              25,09            404,70      89,03        0,60     0,13    7,64            1,68            91,50          
1A 13.22.25-013 vlinderen monolitische vloer -            1,00       m2 -            -            -      -     6,58              6,58              6,58              -            -            -       -      0,96            0,96            0,96            
1A 13.22.25-013 EPS 100 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            1,00       m2 7,68          7,68          0,08     0,08   -                -                10,88            13,95        13,95        0,08     0,08    -              -              14,45          
1A 13.22.25-013 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,47              4,47              -            -            -       -      0,74            0,03            0,03            
1A 13.22.25-013 80,87            140,53        
1A 13.22.25-041 monolitische vloer 250mm 20 kN/m2 (ongeisoleerd) 1,00       m2
1A 13.22.25-041 bouwput aanvullen nieuw zand 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          0,10     0,02   2,52              0,50              5,54              11,35        2,27          0,10     0,02    0,61            0,12            2,51            
1A 13.22.25-041 verdichten van grond -            1,00       m2 -            -            -      -     3,95              3,95              3,95              -            -            -       -      0,58            0,58            0,58            
1A 13.22.25-041 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.22.25-041 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,02       m2 3,39          0,07          0,70     0,01   -                -                0,61              3,97          0,08          0,70     0,01    -              -              0,16            
1A 13.22.25-041 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            22,50     kg 0,90          20,25        0,01     0,23   -                -                28,97            1,78          39,94        0,01     0,23    -              -              41,29          
1A 13.22.25-041 beton C28/35 monolitisch 2.500,0     0,27       m3 80,28        21,27        0,60     0,16   10,53            2,79              30,22            404,70      107,24      0,60     0,16    7,64            2,02            110,22        
1A 13.22.25-041 vlinderen monolitische vloer -            1,00       m2 -            -            -      -     6,58              6,58              6,58              -            -            -       -      0,96            0,96            0,96            
1A 13.22.25-041 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,47              4,47              -            -            -       -      0,74            0,03            0,03            
1A 13.22.25-041 83,04            156,61        
1A 13.22.25-042 monolitische vloer 250mm 20 kN/m2 (Rc=2,5) 1,00       m2
1A 13.22.25-042 bouwput aanvullen nieuw zand 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          0,10     0,02   2,52              0,50              5,54              11,35        2,27          0,10     0,02    0,61            0,12            2,51            
1A 13.22.25-042 verdichten van grond -            1,00       m2 -            -            -      -     3,95              3,95              3,95              -            -            -       -      0,58            0,58            0,58            
1A 13.22.25-042 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.22.25-042 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,02       m2 3,39          0,07          0,70     0,01   -                -                0,61              3,97          0,08          0,70     0,01    -              -              0,16            
1A 13.22.25-042 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            22,50     kg 0,90          20,25        0,01     0,23   -                -                28,97            1,78          39,94        0,01     0,23    -              -              41,29          
1A 13.22.25-042 beton C28/35 monolitisch 2.500,0     0,27       m3 80,28        21,27        0,60     0,16   10,53            2,79              30,22            404,70      107,24      0,60     0,16    7,64            2,02            110,22        
1A 13.22.25-042 vlinderen monolitische vloer -            1,00       m2 -            -            -      -     6,58              6,58              6,58              -            -            -       -      0,96            0,96            0,96            
1A 13.22.25-042 EPS 150 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            1,00       m2 6,30          6,30          0,08     0,08   -                -                9,30              11,16        11,16        0,08     0,08    -              -              11,63          
1A 13.22.25-042 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,47              4,47              -            -            -       -      0,74            0,03            0,03            
1A 13.22.25-042 92,34            168,23        
1A 13.22.25-043 monolitische vloer 250mm 20 kN/m2 (Rc=3,0) 1,00       m2
1A 13.22.25-043 bouwput aanvullen nieuw zand 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          0,10     0,02   2,52              0,50              5,54              11,35        2,27          0,10     0,02    0,61            0,12            2,51            
1A 13.22.25-043 verdichten van grond -            1,00       m2 -            -            -      -     3,95              3,95              3,95              -            -            -       -      0,58            0,58            0,58            
1A 13.22.25-043 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.22.25-043 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,02       m2 3,39          0,07          0,70     0,01   -                -                0,61              3,97          0,08          0,70     0,01    -              -              0,16            
1A 13.22.25-043 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            22,50     kg 0,90          20,25        0,01     0,23   -                -                28,97            1,78          39,94        0,01     0,23    -              -              41,29          
1A 13.22.25-043 beton C28/35 monolitisch 2.500,0     0,27       m3 80,28        21,27        0,60     0,16   10,53            2,79              30,22            404,70      107,24      0,60     0,16    7,64            2,02            110,22        
1A 13.22.25-043 vlinderen monolitische vloer -            1,00       m2 -            -            -      -     6,58              6,58              6,58              -            -            -       -      0,96            0,96            0,96            
1A 13.22.25-043 EPS 150 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            1,00       m2 7,88          7,88          0,09     0,09   -                -                11,17            13,95        13,95        0,09     0,09    -              -              14,46          
1A 13.22.25-043 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          4,47              4,47              -            -            -       -      0,74            0,03            0,03            
1A 13.22.25-043 94,21            171,07        

13.26 1A 13.26 vloeren op grondslag, putten
1A 13.26.20-2 lift-/trafoputten
1A 13.26.20-211 liftput: wand 250 mm dik 1,00       m2
1A 13.26.20-211 bouwraam 1,1            0,00       m 0,72          0,00          0,30     0,00   -                -                0,00              0,33          0,00          0,30     0,00    -              -              0,00            
1A 13.26.20-211 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            2,00       m2 3,39          6,78          0,70     1,40   -                -                61,03            3,97          7,94          0,70     1,40    -              -              16,34          
1A 13.26.20-211 betonstaal FeB 500HK 1,0            18,75     kg 0,76          14,25        0,02     0,38   -                -                28,78            1,78          33,28        0,02     0,38    -              -              35,53          
1A 13.26.20-211 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,26       m3 76,05        20,00        1,25     0,33   10,53            2,77              35,51            388,51      102,18      1,25     0,33    7,64            2,01            106,16        
1A 13.26.20-211 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,26       m3 25,35        6,67          1,50     0,39   -                -                21,95            129,51      34,06        1,50     0,39    -              -              36,43          
1A 13.26.20-211 EPS 60 plaat 100mm dik lijmen 4,0            0,00       m2 6,30          0,00          0,15     0,00   -                -                0,00              13,95        0,00          0,15     0,00    -              -              0,00            
1A 13.26.20-211 kimplaat 6,2            1,00       m 9,38          9,38          0,10     0,10   -                -                13,25            29,62        29,62        0,10     0,10    -              -              30,22          
1A 13.26.20-211 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,13       uur -            -            -      -     106,50          13,95            13,95            -            -            -       -      0,74            0,10            0,10            
1A 13.26.20-211 174,48          224,77        
1A 13.26.20-212 liftput: vloer 250 mm dik 1,00       m2
1A 13.26.20-212 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,20       m3 21,30        4,26          1,00     0,20   -                -                12,01            11,35        2,27          1,00     0,20    -              -              3,47            
1A 13.26.20-212 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,10       m2 0,12          0,13          0,06     0,07   -                -                2,69              0,42          0,46          0,06     0,07    -              -              0,86            
1A 13.26.20-212 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,49       m2 3,39          1,65          0,70     0,34   -                -                14,89            3,97          1,94          0,70     0,34    -              -              3,99            
1A 13.26.20-212 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            18,75     kg 0,90          16,88        0,01     0,19   -                -                24,14            1,78          33,28        0,01     0,19    -              -              34,41          
1A 13.26.20-212 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,26       m3 76,05        20,00        0,75     0,20   10,53            2,77              30,41            388,51      102,18      0,75     0,20    7,64            2,01            105,37        
1A 13.26.20-212 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,26       m3 25,35        6,67          1,50     0,39   -                -                21,95            129,51      34,06        1,50     0,39    -              -              36,43          
1A 13.26.20-212 EPS 60 plaat 100mm dik aanbrengen 4,0            1,00       m2 6,30          6,30          0,08     0,08   -                -                9,40              13,95        13,95        0,08     0,08    -              -              14,43          
1A 13.26.20-212 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,13       uur -            -            -      -     106,50          13,95            13,95            -            -            -       -      0,74            0,10            0,10            
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 13.26.20-212 129,45          199,05        
1A 13.26.20-3 loadingdocks
1A 13.26.20-311 loadingdock: prefab betonnen loading dock 3.4x3.4x1.2m 1,00       m2
1A 13.26.20-311 prefab beton loading dock 3.400x3.400x.1.200 mm 15.640,8   1,00       st -            -            1,60     1,60   3.296,21       3.296,21       3.358,21       -            -            1,60     1,60    3.985,48     3.985,48     3.995,08     
1A 13.26.20-311 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            1,00       uur -            -            -      -     106,50          106,50          106,50          -            -            -       -      0,74            0,74            0,74            
1A 13.26.20-311 3.464,71       3.995,82     
1A 13.99

16 1A 16. funderingsconstructies
16.10 1A 16.10 funderingsconstructies; voeten en balken algemeen

1A 16.10.00-0 bestaande funderingen
1A 16.10.00-011 fundering slp.: metselw.strook 1,00       m
1A 16.10.00-011 bouwput ontgraven+verw.fund. metselw. -            0,80       m3 -            -            1,20     0,96   -                -                37,20            -            -            1,20     0,96    -              -              5,76            
1A 16.10.00-011 37,20            5,76            
1A 16.10.00-021 fundering slp.: beton strook 1,00       m
1A 16.10.00-021 bouwput ontgraven+verw.fund. beton -            0,80       m3 -            -            1,75     1,40   -                -                54,25            -            -            1,75     1,40    -              -              8,40            
1A 16.10.00-021 54,25            8,40            
1A 16.10.15-111 fundering: verbreden funderingsbalk 1,00       m
1A 16.10.15-111 bouwraam 1,1            0,00       m 0,72          0,00          0,30     0,00   -                -                0,00              0,33          0,00          0,30     0,00    -              -              0,00            
1A 16.10.15-111 beton (200kg cement) 2.400,0     0,00       m3 68,45        0,01          4,00     0,00   -                -                0,02              388,51      0,04          4,00     0,00    -              -              0,04            
1A 16.10.15-111 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,00       m2 0,12          0,12          0,06     0,06   -                -                2,45              0,42          0,42          0,06     0,06    -              -              0,78            
1A 16.10.15-111 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,40       m2 3,39          1,36          0,70     0,28   -                -                12,21            3,97          1,59          0,70     0,28    -              -              3,27            
1A 16.10.15-111 betonstaal FeB 500HK 1,0            3,00       kg 0,76          2,28          0,02     0,06   -                -                4,61              1,78          5,33          0,02     0,06    -              -              5,69            
1A 16.10.15-111 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          1,25     0,13   10,53            1,05              13,50            388,51      38,85        1,25     0,13    7,64            0,76            40,36          
1A 16.10.15-111 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,10       m3 25,35        2,54          1,50     0,15   -                -                8,35              129,51      12,95        1,50     0,15    -              -              13,85          
1A 16.10.15-111 booranker 0,2            0,50       st -            -            -      -     8,73              4,37              4,37              -            -            -       -      1,35            0,67            0,67            
1A 16.10.15-111 kleurige klinkers wf (funderingswerk) 2.205,0     0,02       dzd 378,00      5,67          -      -     673,99          10,11            15,78            1.917,23   28,76        -       -      98,05          1,47            30,23          
1A 16.10.15-111 specie 400 l/1000 400,0        0,02       dzd 66,89        1,00          -      -     -                -                1,00              160,68      2,41          -       -      -              -              2,41            
1A 16.10.15-111 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,04       dzd 273,79      10,95        -      -     589,74          23,59            34,54            415,91      16,64        -       -      85,80          3,43            20,07          
1A 16.10.15-111 specie 400 l/1000 400,0        0,04       dzd 66,89        2,68          -      -     -                -                2,68              160,68      6,43          -       -      -              -              6,43            
1A 16.10.15-111 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,00       m2 7,60          0,00          0,10     0,00   -                -                0,00              6,90          0,00          0,10     0,00    -              -              0,00            
1A 16.10.15-111 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.10.15-111 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,04       uur -            -            -      -     106,50          3,73              3,73              -            -            -       -      0,74            0,03            0,03            
1A 16.10.15-111 103,22          123,82        
1A 16.10.15-211 fundering: verbreden funderingsbalk passief (Rc=8,0) 1,00       m
1A 16.10.15-211 EPS 100 plaat 80mm dik aanbrengen 3,2            2,00       m2 6,15          12,29        0,08     0,16   -                -                18,30            11,16        22,32        0,08     0,16    -              -              23,25          
1A 16.10.15-211 funderingswerk passief I-liggers 360mm (Rc=8,0) 47,3          0,35       m2 -            -            0,50     0,18   146,84          51,39            58,18            -            -            0,50     0,18    59,21          20,72          21,77          
1A 16.10.15-211 dpc folie breed 500 1,2            2,00       m 0,50          0,99          0,05     0,10   -                -                4,87              2,62          5,24          0,05     0,10    -              -              5,84            
1A 16.10.15-211 viltstroken 10x70(oplegging) 0,1            0,38       m2 0,93          0,35          1,00     0,38   -                -                15,08            0,54          0,20          1,00     0,38    -              -              2,48            
1A 16.10.15-211 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,17       uur -            -            -      -     106,50          18,11            18,11            -            -            -       -      0,74            0,13            0,13            
1A 16.10.15-211 114,52          53,47          

16.11 1A 16.11 funderingsconstructies; fundering op staal
1A 16.11.20-1 funderingsstroken (op staal) (kleinschalig)
1A 16.11.20-112 fundering: gevelbalk op staal 700x200 (trad.kist) 1,00       m
1A 16.11.20-112 bouwraam 1,1            1,00       m 0,72          0,72          0,30     0,30   -                -                12,35            0,33          0,33          0,30     0,30    -              -              2,13            
1A 16.11.20-112 beton (200kg cement) 2.400,0     0,04       m3 68,45        2,40          4,00     0,14   -                -                7,82              388,51      13,60        4,00     0,14    -              -              14,44          
1A 16.11.20-112 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.20-112 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,50       m2 3,39          1,70          0,70     0,35   -                -                15,26            3,97          1,99          0,70     0,35    -              -              4,09            
1A 16.11.20-112 betonstaal FeB 500HK 1,0            5,60       kg 0,76          4,26          0,02     0,11   -                -                8,60              1,78          9,94          0,02     0,11    -              -              10,61          
1A 16.11.20-112 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,16       m3 76,05        11,79        1,25     0,19   10,53            1,63              20,93            388,51      60,22        1,25     0,19    7,64            1,18            62,57          
1A 16.11.20-112 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,16       m3 25,35        3,93          1,50     0,23   -                -                12,94            129,51      20,07        1,50     0,23    -              -              21,47          
1A 16.11.20-112 kleurige klinkers wf (funderingswerk) 2.205,0     0,02       dzd 378,00      5,67          -      -     673,99          10,11            15,78            1.917,23   28,76        -       -      98,05          1,47            30,23          
1A 16.11.20-112 specie 400 l/1000 400,0        0,02       dzd 66,89        1,00          -      -     -                -                1,00              160,68      2,41          -       -      -              -              2,41            
1A 16.11.20-112 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,04       dzd 273,79      10,95        -      -     589,74          23,59            34,54            415,91      16,64        -       -      85,80          3,43            20,07          
1A 16.11.20-112 specie 400 l/1000 400,0        0,04       dzd 66,89        2,68          -      -     -                -                2,68              160,68      6,43          -       -      -              -              6,43            
1A 16.11.20-112 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,50       m2 7,60          3,80          0,10     0,05   -                -                5,74              6,90          3,45          0,10     0,05    -              -              3,75            
1A 16.11.20-112 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,00       m2 0,12          0,12          0,06     0,06   -                -                2,45              0,42          0,42          0,06     0,06    -              -              0,78            
1A 16.11.20-112 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 16.11.20-112 147,52          179,01        
1A 16.11.20-115 fundering: gevelbalk op staal 1000x300 (trad.kist) 1,00       m
1A 16.11.20-115 bouwraam 1,1            1,00       m 0,72          0,72          0,30     0,30   -                -                12,35            0,33          0,33          0,30     0,30    -              -              2,13            
1A 16.11.20-115 beton (200kg cement) 2.400,0     0,05       m3 68,45        3,42          4,00     0,20   -                -                11,17            388,51      19,43        4,00     0,20    -              -              20,63          
1A 16.11.20-115 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.20-115 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,70       m2 3,39          2,37          0,70     0,49   -                -                21,36            3,97          2,78          0,70     0,49    -              -              5,72            
1A 16.11.20-115 betonstaal FeB 500HK 1,0            8,00       kg 0,76          6,08          0,02     0,16   -                -                12,28            1,78          14,20        0,02     0,16    -              -              15,16          
1A 16.11.20-115 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,32       m3 76,05        23,96        1,25     0,39   10,53            3,32              42,53            388,51      122,38      1,25     0,39    7,64            2,41            127,15        
1A 16.11.20-115 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,32       m3 25,35        7,99          1,50     0,47   -                -                26,29            129,51      40,79        1,50     0,47    -              -              43,63          
1A 16.11.20-115 kleurige klinkers wf (funderingswerk) 2.205,0     0,02       dzd 378,00      5,67          -      -     673,99          10,11            15,78            1.917,23   28,76        -       -      98,05          1,47            30,23          
1A 16.11.20-115 specie 400 l/1000 400,0        0,02       dzd 66,89        1,00          -      -     -                -                1,00              160,68      2,41          -       -      -              -              2,41            
1A 16.11.20-115 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,03       dzd 273,79      8,21          -      -     589,74          17,69            25,91            415,91      12,48        -       -      85,80          2,57            15,05          
1A 16.11.20-115 specie 400 l/1000 400,0        0,03       dzd 66,89        2,01          -      -     -                -                2,01              160,68      4,82          -       -      -              -              4,82            
1A 16.11.20-115 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,50       m2 7,60          3,80          0,10     0,05   -                -                5,74              6,90          3,45          0,10     0,05    -              -              3,75            
1A 16.11.20-115 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,00       m2 0,12          0,12          0,06     0,06   -                -                2,45              0,42          0,42          0,06     0,06    -              -              0,78            
1A 16.11.20-115 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,15       uur -            -            -      -     106,50          15,98            15,98            -            -            -       -      0,74            0,11            0,11            
1A 16.11.20-115 194,84          271,56        
1A 16.11.20-122 fundering: bouwm.balk op staal 700x200 (trad.kist) 1,00       m
1A 16.11.20-122 beton (200kg cement) 2.400,0     0,04       m3 68,45        2,40          4,00     0,14   -                -                7,82              388,51      13,60        4,00     0,14    -              -              14,44          
1A 16.11.20-122 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.20-122 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,50       m2 3,39          1,70          0,70     0,35   -                -                15,26            3,97          1,99          0,70     0,35    -              -              4,09            
1A 16.11.20-122 betonstaal FeB 500HK 1,0            5,60       kg 0,76          4,26          0,02     0,11   -                -                8,60              1,78          9,94          0,02     0,11    -              -              10,61          
1A 16.11.20-122 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,16       m3 76,05        11,79        1,25     0,19   10,53            1,63              20,93            388,51      60,22        1,25     0,19    7,64            1,18            62,57          
1A 16.11.20-122 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,16       m3 25,35        3,93          1,50     0,23   -                -                12,94            129,51      20,07        1,50     0,23    -              -              21,47          
1A 16.11.20-122 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,04       dzd 273,79      10,95        -      -     589,74          23,59            34,54            415,91      16,64        -       -      85,80          3,43            20,07          
1A 16.11.20-122 specie 400 l/1000 400,0        0,04       dzd 66,89        2,68          -      -     -                -                2,68              160,68      6,43          -       -      -              -              6,43            
1A 16.11.20-122 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 16.11.20-122 110,21          139,72        
1A 16.11.20-126 fundering: bouwm.balk op staal 1200x300 (trad.kst) 1,00       m
1A 16.11.20-126 beton (200kg cement) 2.400,0     0,06       m3 68,45        4,11          4,00     0,24   -                -                13,41            388,51      23,31        4,00     0,24    -              -              24,75          
1A 16.11.20-126 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.20-126 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,70       m2 3,39          2,37          0,70     0,49   -                -                21,36            3,97          2,78          0,70     0,49    -              -              5,72            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 16.11.20-126 betonstaal FeB 500HK 1,0            9,60       kg 0,76          7,30          0,02     0,19   -                -                14,74            1,78          17,04        0,02     0,19    -              -              18,19          
1A 16.11.20-126 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,38       m3 76,05        28,52        1,25     0,47   10,53            3,95              50,63            388,51      145,69      1,25     0,47    7,64            2,86            151,37        
1A 16.11.20-126 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,38       m3 25,35        9,51          1,50     0,56   -                -                31,30            129,51      48,56        1,50     0,56    -              -              51,94          
1A 16.11.20-126 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,04       dzd 273,79      10,95        -      -     589,74          23,59            34,54            415,91      16,64        -       -      85,80          3,43            20,07          
1A 16.11.20-126 specie 400 l/1000 400,0        0,04       dzd 66,89        2,68          -      -     -                -                2,68              160,68      6,43          -       -      -              -              6,43            
1A 16.11.20-126 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,18       uur -            -            -      -     106,50          19,17            19,17            -            -            -       -      0,74            0,13            0,13            
1A 16.11.20-126 187,82          278,60        
1A 16.11.20-811 fundering: betonstrook/vorstrand (schuur) 1,00       m
1A 16.11.20-811 bouwraam 1,1            0,00       m 0,72          0,00          0,30     0,00   -                -                0,00              0,33          0,00          0,30     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.20-811 beton (200kg cement) 2.400,0     0,02       m3 68,45        1,03          4,00     0,06   -                -                3,35              388,51      5,83          4,00     0,06    -              -              6,19            
1A 16.11.20-811 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.20-811 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,96       m2 3,39          3,25          0,70     0,67   -                -                29,29            3,97          3,81          0,70     0,67    -              -              7,84            
1A 16.11.20-811 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,12       m3 76,05        9,13          1,25     0,15   10,53            1,26              16,20            388,51      46,62        1,25     0,15    7,64            0,92            48,44          
1A 16.11.20-811 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,12       m3 25,35        3,04          1,50     0,18   -                -                10,02            129,51      15,54        1,50     0,18    -              -              16,62          
1A 16.11.20-811 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          6,39              6,39              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 16.11.20-811 65,26            79,13          
1A 16.11.25-1 funderingsstroken (op staal)
1A 16.11.25-112 fundering: gevelbalk op staal 700x200 (trad.kist) 1,00       m
1A 16.11.25-112 bouwraam 1,1            1,00       m 0,72          0,72          0,30     0,30   -                -                12,35            0,33          0,33          0,30     0,30    -              -              2,13            
1A 16.11.25-112 beton (200kg cement) 2.400,0     0,04       m3 68,45        2,40          4,00     0,14   -                -                7,82              388,51      13,60        4,00     0,14    -              -              14,44          
1A 16.11.25-112 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.25-112 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,50       m2 3,39          1,70          0,70     0,35   -                -                15,26            3,97          1,99          0,70     0,35    -              -              4,09            
1A 16.11.25-112 betonstaal FeB 500HK 1,0            5,60       kg 0,76          4,26          0,02     0,11   -                -                8,60              1,78          9,94          0,02     0,11    -              -              10,61          
1A 16.11.25-112 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,16       m3 76,05        11,79        1,25     0,19   10,53            1,63              20,93            388,51      60,22        1,25     0,19    7,64            1,18            62,57          
1A 16.11.25-112 kleurige klinkers wf (funderingswerk) 2.205,0     0,02       dzd 378,00      5,67          -      -     673,99          10,11            15,78            1.917,23   28,76        -       -      98,05          1,47            30,23          
1A 16.11.25-112 specie 400 l/1000 400,0        0,02       dzd 66,89        1,00          -      -     -                -                1,00              160,68      2,41          -       -      -              -              2,41            
1A 16.11.25-112 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,04       dzd 273,79      10,95        -      -     589,74          23,59            34,54            415,91      16,64        -       -      85,80          3,43            20,07          
1A 16.11.25-112 specie 400 l/1000 400,0        0,04       dzd 66,89        2,68          -      -     -                -                2,68              160,68      6,43          -       -      -              -              6,43            
1A 16.11.25-112 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,50       m2 7,60          3,80          0,10     0,05   -                -                5,74              6,90          3,45          0,10     0,05    -              -              3,75            
1A 16.11.25-112 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,00       m2 0,12          0,12          0,06     0,06   -                -                2,45              0,42          0,42          0,06     0,06    -              -              0,78            
1A 16.11.25-112 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 16.11.25-112 134,58          157,54        
1A 16.11.25-115 fundering: gevelbalk op staal 1000x300 (trad.kist) 1,00       m
1A 16.11.25-115 bouwraam 1,1            1,00       m 0,72          0,72          0,30     0,30   -                -                12,35            0,33          0,33          0,30     0,30    -              -              2,13            
1A 16.11.25-115 beton (200kg cement) 2.400,0     0,05       m3 68,45        3,42          4,00     0,20   -                -                11,17            388,51      19,43        4,00     0,20    -              -              20,63          
1A 16.11.25-115 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.25-115 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,70       m2 3,39          2,37          0,70     0,49   -                -                21,36            3,97          2,78          0,70     0,49    -              -              5,72            
1A 16.11.25-115 betonstaal FeB 500HK 1,0            8,00       kg 0,76          6,08          0,02     0,16   -                -                12,28            1,78          14,20        0,02     0,16    -              -              15,16          
1A 16.11.25-115 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,32       m3 76,05        23,96        1,25     0,39   10,53            3,32              42,53            388,51      122,38      1,25     0,39    7,64            2,41            127,15        
1A 16.11.25-115 kleurige klinkers wf (funderingswerk) 2.205,0     0,02       dzd 378,00      5,67          -      -     673,99          10,11            15,78            1.917,23   28,76        -       -      98,05          1,47            30,23          
1A 16.11.25-115 specie 400 l/1000 400,0        0,02       dzd 66,89        1,00          -      -     -                -                1,00              160,68      2,41          -       -      -              -              2,41            
1A 16.11.25-115 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,03       dzd 273,79      8,21          -      -     589,74          17,69            25,91            415,91      12,48        -       -      85,80          2,57            15,05          
1A 16.11.25-115 specie 400 l/1000 400,0        0,03       dzd 66,89        2,01          -      -     -                -                2,01              160,68      4,82          -       -      -              -              4,82            
1A 16.11.25-115 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,50       m2 7,60          3,80          0,10     0,05   -                -                5,74              6,90          3,45          0,10     0,05    -              -              3,75            
1A 16.11.25-115 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,00       m2 0,12          0,12          0,06     0,06   -                -                2,45              0,42          0,42          0,06     0,06    -              -              0,78            
1A 16.11.25-115 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,15       uur -            -            -      -     106,50          15,98            15,98            -            -            -       -      0,74            0,11            0,11            
1A 16.11.25-115 168,54          227,93        
1A 16.11.25-122 fundering: bouwm.balk op staal 700x200 (trad.kist) 1,00       m
1A 16.11.25-122 beton (200kg cement) 2.400,0     0,04       m3 68,45        2,40          4,00     0,14   -                -                7,82              388,51      13,60        4,00     0,14    -              -              14,44          
1A 16.11.25-122 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.25-122 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,50       m2 3,39          1,70          0,70     0,35   -                -                15,26            3,97          1,99          0,70     0,35    -              -              4,09            
1A 16.11.25-122 betonstaal FeB 500HK 1,0            5,60       kg 0,76          4,26          0,02     0,11   -                -                8,60              1,78          9,94          0,02     0,11    -              -              10,61          
1A 16.11.25-122 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,16       m3 76,05        11,79        1,25     0,19   10,53            1,63              20,93            388,51      60,22        1,25     0,19    7,64            1,18            62,57          
1A 16.11.25-122 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,04       dzd 273,79      10,95        -      -     589,74          23,59            34,54            415,91      16,64        -       -      85,80          3,43            20,07          
1A 16.11.25-122 specie 400 l/1000 400,0        0,04       dzd 66,89        2,68          -      -     -                -                2,68              160,68      6,43          -       -      -              -              6,43            
1A 16.11.25-122 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,07       uur -            -            -      -     106,50          7,46              7,46              -            -            -       -      0,74            0,05            0,05            
1A 16.11.25-122 97,27            118,25        
1A 16.11.25-126 fundering: bouwm.balk op staal 1200x300 (trad.kst) 1,00       m
1A 16.11.25-126 beton (200kg cement) 2.400,0     0,06       m3 68,45        4,11          4,00     0,24   -                -                13,41            388,51      23,31        4,00     0,24    -              -              24,75          
1A 16.11.25-126 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.25-126 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,70       m2 3,39          2,37          0,70     0,49   -                -                21,36            3,97          2,78          0,70     0,49    -              -              5,72            
1A 16.11.25-126 betonstaal FeB 500HK 1,0            9,60       kg 0,76          7,30          0,02     0,19   -                -                14,74            1,78          17,04        0,02     0,19    -              -              18,19          
1A 16.11.25-126 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,38       m3 76,05        28,52        1,25     0,47   10,53            3,95              50,63            388,51      145,69      1,25     0,47    7,64            2,86            151,37        
1A 16.11.25-126 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,04       dzd 273,79      10,95        -      -     589,74          23,59            34,54            415,91      16,64        -       -      85,80          3,43            20,07          
1A 16.11.25-126 specie 400 l/1000 400,0        0,04       dzd 66,89        2,68          -      -     -                -                2,68              160,68      6,43          -       -      -              -              6,43            
1A 16.11.25-126 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,18       uur -            -            -      -     106,50          19,17            19,17            -            -            -       -      0,74            0,13            0,13            
1A 16.11.25-126 156,52          226,66        
1A 16.11.25-811 fundering: betonstrook/vorstrand (schuur) 1,00       m
1A 16.11.25-811 bouwraam 1,1            0,00       m 0,72          0,00          0,30     0,00   -                -                0,00              0,33          0,00          0,30     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.25-811 beton (200kg cement) 2.400,0     0,02       m3 68,45        1,03          4,00     0,06   -                -                3,35              388,51      5,83          4,00     0,06    -              -              6,19            
1A 16.11.25-811 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.11.25-811 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,96       m2 3,39          3,25          0,70     0,67   -                -                29,29            3,97          3,81          0,70     0,67    -              -              7,84            
1A 16.11.25-811 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,12       m3 76,05        9,13          1,25     0,15   10,53            1,26              16,20            388,51      46,62        1,25     0,15    7,64            0,92            48,44          
1A 16.11.25-811 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,06       uur -            -            -      -     106,50          6,39              6,39              -            -            -       -      0,74            0,04            0,04            
1A 16.11.25-811 55,24            62,51          

16.12 1A 16.12 funderingsconstructies; funderingsbalken paalfundering
1A 16.12.20-1 funderingsbalken (paalfundering 1-3 bouwlagen) (kleinschalig)
1A 16.12.20-111 fundering: gevelbalk paalfund. 350x500 (trad.kist) 1,00       m
1A 16.12.20-111 bouwraam 1,1            1,00       m 0,72          0,72          0,30     0,30   -                -                12,35            0,33          0,33          0,30     0,30    -              -              2,13            
1A 16.12.20-111 beton (200kg cement) 2.400,0     0,00       m3 68,45        0,01          4,00     0,00   -                -                0,02              388,51      0,04          4,00     0,00    -              -              0,04            
1A 16.12.20-111 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,50       m2 0,12          0,18          0,06     0,09   -                -                3,67              0,42          0,63          0,06     0,09    -              -              1,17            
1A 16.12.20-111 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            1,00       m2 3,39          3,39          0,70     0,70   -                -                30,52            3,97          3,97          0,70     0,70    -              -              8,17            
1A 16.12.20-111 betonstaal FeB 500HK 1,0            14,00     kg 0,76          10,64        0,02     0,28   -                -                21,49            1,78          24,85        0,02     0,28    -              -              26,53          
1A 16.12.20-111 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,19       m3 76,05        14,64        1,25     0,24   10,53            2,03              25,99            388,51      74,79        1,25     0,24    7,64            1,47            77,70          
1A 16.12.20-111 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,19       m3 25,35        4,88          1,50     0,29   -                -                16,07            129,51      24,93        1,50     0,29    -              -              26,66          
1A 16.12.20-111 EPS 60 plaat 100mm dik lijmen 4,0            1,00       m2 6,30          6,30          0,15     0,15   -                -                12,11            13,95        13,95        0,15     0,15    -              -              14,85          
1A 16.12.20-111 kleurige klinkers wf (funderingswerk) 2.205,0     0,02       dzd 378,00      8,51          -      -     673,99          15,16            23,67            1.917,23   43,14        -       -      98,05          2,21            45,34          
1A 16.12.20-111 specie 400 l/1000 400,0        0,02       dzd 66,89        1,51          -      -     -                -                1,51              160,68      3,62          -       -      -              -              3,62            
1A 16.12.20-111 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,03       dzd 273,79      7,53          -      -     589,74          16,22            23,75            415,91      11,44        -       -      85,80          2,36            13,80          
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 16.12.20-111 specie 400 l/1000 400,0        0,03       dzd 66,89        1,84          -      -     -                -                1,84              160,68      4,42          -       -      -              -              4,42            
1A 16.12.20-111 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,50       m2 7,60          3,80          0,10     0,05   -                -                5,74              6,90          3,45          0,10     0,05    -              -              3,75            
1A 16.12.20-111 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,50       m2 0,12          0,06          0,06     0,03   -                -                1,22              0,42          0,21          0,06     0,03    -              -              0,39            
1A 16.12.20-111 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,25            10,25            -            -            -       -      0,74            0,07            0,07            
1A 16.12.20-111 190,18          228,64        
1A 16.12.20-121 fundering: bouwm.balk paalfnd. 450x500 (trad.kist) 1,00       m
1A 16.12.20-121 beton (200kg cement) 2.400,0     0,00       m3 68,45        0,01          4,00     0,00   -                -                0,02              388,51      0,04          4,00     0,00    -              -              0,04            
1A 16.12.20-121 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,50       m2 0,12          0,18          0,06     0,09   -                -                3,67              0,42          0,63          0,06     0,09    -              -              1,17            
1A 16.12.20-121 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            1,00       m2 3,39          3,39          0,70     0,70   -                -                30,52            3,97          3,97          0,70     0,70    -              -              8,17            
1A 16.12.20-121 betonstaal FeB 500HK 1,0            18,00     kg 0,76          13,68        0,02     0,36   -                -                27,63            1,78          31,95        0,02     0,36    -              -              34,11          
1A 16.12.20-121 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,25       m3 76,05        18,82        1,25     0,31   10,53            2,61              33,42            388,51      96,16        1,25     0,31    7,64            1,89            99,90          
1A 16.12.20-121 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,25       m3 25,35        6,27          1,50     0,37   -                -                20,66            129,51      32,05        1,50     0,37    -              -              34,28          
1A 16.12.20-121 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,03       dzd 273,79      9,04          -      -     589,74          19,46            28,50            415,91      13,72        -       -      85,80          2,83            16,56          
1A 16.12.20-121 specie 400 l/1000 400,0        0,03       dzd 66,89        2,21          -      -     -                -                2,21              160,68      5,30          -       -      -              -              5,30            
1A 16.12.20-121 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,12       uur -            -            -      -     106,50          13,21            13,21            -            -            -       -      0,74            0,09            0,09            
1A 16.12.20-121 159,82          199,63        
1A 16.12.25-1 funderingsbalken (paalfundering 1-3 bouwlagen)
1A 16.12.25-111 fundering: gevelbalk paalfund. 350x500 (trad.kist) 1,00       m
1A 16.12.25-111 bouwraam 1,1            1,00       m 0,72          0,72          0,30     0,30   -                -                12,35            0,33          0,33          0,30     0,30    -              -              2,13            
1A 16.12.25-111 beton (200kg cement) 2.400,0     0,00       m3 68,45        0,01          4,00     0,00   -                -                0,02              388,51      0,04          4,00     0,00    -              -              0,04            
1A 16.12.25-111 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,50       m2 0,12          0,18          0,06     0,09   -                -                3,67              0,42          0,63          0,06     0,09    -              -              1,17            
1A 16.12.25-111 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            1,00       m2 3,39          3,39          0,70     0,70   -                -                30,52            3,97          3,97          0,70     0,70    -              -              8,17            
1A 16.12.25-111 betonstaal FeB 500HK 1,0            14,00     kg 0,76          10,64        0,02     0,28   -                -                21,49            1,78          24,85        0,02     0,28    -              -              26,53          
1A 16.12.25-111 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,19       m3 76,05        14,64        1,25     0,24   10,53            2,03              25,99            388,51      74,79        1,25     0,24    7,64            1,47            77,70          
1A 16.12.25-111 EPS 60 plaat 100mm dik lijmen 4,0            1,00       m2 6,30          6,30          0,15     0,15   -                -                12,11            13,95        13,95        0,15     0,15    -              -              14,85          
1A 16.12.25-111 kleurige klinkers wf (funderingswerk) 2.205,0     0,02       dzd 378,00      8,51          -      -     673,99          15,16            23,67            1.917,23   43,14        -       -      98,05          2,21            45,34          
1A 16.12.25-111 specie 400 l/1000 400,0        0,02       dzd 66,89        1,51          -      -     -                -                1,51              160,68      3,62          -       -      -              -              3,62            
1A 16.12.25-111 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,03       dzd 273,79      7,53          -      -     589,74          16,22            23,75            415,91      11,44        -       -      85,80          2,36            13,80          
1A 16.12.25-111 specie 400 l/1000 400,0        0,03       dzd 66,89        1,84          -      -     -                -                1,84              160,68      4,42          -       -      -              -              4,42            
1A 16.12.25-111 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,50       m2 7,60          3,80          0,10     0,05   -                -                5,74              6,90          3,45          0,10     0,05    -              -              3,75            
1A 16.12.25-111 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,50       m2 0,12          0,06          0,06     0,03   -                -                1,22              0,42          0,21          0,06     0,03    -              -              0,39            
1A 16.12.25-111 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,25            10,25            -            -            -       -      0,74            0,07            0,07            
1A 16.12.25-111 174,12          201,98        
1A 16.12.25-121 fundering: bouwm.balk paalfnd. 450x500 (trad.kist) 1,00       m
1A 16.12.25-121 beton (200kg cement) 2.400,0     0,00       m3 68,45        0,01          4,00     0,00   -                -                0,02              388,51      0,04          4,00     0,00    -              -              0,04            
1A 16.12.25-121 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,50       m2 0,12          0,18          0,06     0,09   -                -                3,67              0,42          0,63          0,06     0,09    -              -              1,17            
1A 16.12.25-121 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            1,00       m2 3,39          3,39          0,70     0,70   -                -                30,52            3,97          3,97          0,70     0,70    -              -              8,17            
1A 16.12.25-121 betonstaal FeB 500HK 1,0            18,00     kg 0,76          13,68        0,02     0,36   -                -                27,63            1,78          31,95        0,02     0,36    -              -              34,11          
1A 16.12.25-121 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,25       m3 76,05        18,82        1,25     0,31   10,53            2,61              33,42            388,51      96,16        1,25     0,31    7,64            1,89            99,90          
1A 16.12.25-121 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,03       dzd 273,79      9,04          -      -     589,74          19,46            28,50            415,91      13,72        -       -      85,80          2,83            16,56          
1A 16.12.25-121 specie 400 l/1000 400,0        0,03       dzd 66,89        2,21          -      -     -                -                2,21              160,68      5,30          -       -      -              -              5,30            
1A 16.12.25-121 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,12       uur -            -            -      -     106,50          13,21            13,21            -            -            -       -      0,74            0,09            0,09            
1A 16.12.25-121 139,16          165,35        
1A 16.12.25-211 fundering: gevelbalk paalfund. 350x500 (eps kist) 1,00       m
1A 16.12.25-211 bouwraam 1,1            1,00       m 0,72          0,72          0,30     0,30   -                -                12,35            0,33          0,33          0,30     0,30    -              -              2,13            
1A 16.12.25-211 ps.fund.bekisting 350x500 6,2            1,10       m 23,07        25,38        0,25     0,28   -                -                36,03            21,62        23,78        0,25     0,28    -              -              25,43          
1A 16.12.25-211 betonstaal FeB 500HK 1,0            14,00     kg 0,76          10,64        0,02     0,28   -                -                21,49            1,78          24,85        0,02     0,28    -              -              26,53          
1A 16.12.25-211 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,19       m3 76,05        14,64        1,25     0,24   10,53            2,03              25,99            388,51      74,79        1,25     0,24    7,64            1,47            77,70          
1A 16.12.25-211 kleurige klinkers wf (funderingswerk) 2.205,0     0,02       dzd 378,00      8,51          -      -     673,99          15,16            23,67            1.917,23   43,14        -       -      98,05          2,21            45,34          
1A 16.12.25-211 specie 400 l/1000 400,0        0,02       dzd 66,89        1,51          -      -     -                -                1,51              160,68      3,62          -       -      -              -              3,62            
1A 16.12.25-211 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,03       dzd 273,79      7,53          -      -     589,74          16,22            23,75            415,91      11,44        -       -      85,80          2,36            13,80          
1A 16.12.25-211 specie 400 l/1000 400,0        0,03       dzd 66,89        1,84          -      -     -                -                1,84              160,68      4,42          -       -      -              -              4,42            
1A 16.12.25-211 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,50       m2 7,60          3,80          0,10     0,05   -                -                5,74              6,90          3,45          0,10     0,05    -              -              3,75            
1A 16.12.25-211 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,50       m2 0,12          0,06          0,06     0,03   -                -                1,22              0,42          0,21          0,06     0,03    -              -              0,39            
1A 16.12.25-211 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,25            10,25            -            -            -       -      0,74            0,07            0,07            
1A 16.12.25-211 163,83          203,18        
1A 16.12.25-221 fundering: bouwm.balk paalfnd. 450x500 (eps kist) 1,00       m
1A 16.12.25-221 ps.fund.bekisting 450x500 6,6            1,00       m 24,40        24,40        0,25     0,25   -                -                34,08            23,02        23,02        0,25     0,25    -              -              24,52          
1A 16.12.25-221 betonstaal FeB 500HK 1,0            18,00     kg 0,76          13,68        0,02     0,36   -                -                27,63            1,78          31,95        0,02     0,36    -              -              34,11          
1A 16.12.25-221 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,25       m3 76,05        18,82        1,25     0,31   10,53            2,61              33,42            388,51      96,16        1,25     0,31    7,64            1,89            99,90          
1A 16.12.25-221 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,03       dzd 273,79      9,04          -      -     589,74          19,46            28,50            415,91      13,72        -       -      85,80          2,83            16,56          
1A 16.12.25-221 specie 400 l/1000 400,0        0,03       dzd 66,89        2,21          -      -     -                -                2,21              160,68      5,30          -       -      -              -              5,30            
1A 16.12.25-221 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,12       uur -            -            -      -     106,50          13,21            13,21            -            -            -       -      0,74            0,09            0,09            
1A 16.12.25-221 139,04          180,48        
1A 16.12.25-261 fundering: gevelbalk paalfund. 400x500 passief 1,00       m
1A 16.12.25-261 bouwraam 1,1            0,00       m 0,72          0,00          0,30     0,00   -                -                0,00              0,33          0,00          0,30     0,00    -              -              0,00            
1A 16.12.25-261 ps.fund.bekisting 400x500 6,4            1,00       m 23,72        23,72        0,25     0,25   -                -                33,41            22,32        22,32        0,25     0,25    -              -              23,82          
1A 16.12.25-261 betonstaal FeB 500HK 1,0            18,00     kg 0,76          13,68        0,02     0,36   -                -                27,63            1,78          31,95        0,02     0,36    -              -              34,11          
1A 16.12.25-261 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,22       m3 76,05        16,96        1,25     0,28   10,53            2,35              30,11            388,51      86,64        1,25     0,28    7,64            1,70            90,01          
1A 16.12.25-261 EPS 60 plaat 100mm dik lijmen 4,0            1,00       m2 6,30          6,30          0,15     0,15   -                -                12,11            13,95        13,95        0,15     0,15    -              -              14,85          
1A 16.12.25-261 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,90       m2 7,60          6,84          0,10     0,09   -                -                10,33            6,90          6,21          0,10     0,09    -              -              6,75            
1A 16.12.25-261 p.e.folie aanbrengen 0,2            1,00       m2 0,12          0,12          0,06     0,06   -                -                2,45              0,42          0,42          0,06     0,06    -              -              0,78            
1A 16.12.25-261 specie 4 l/m 4,0            1,00       m 0,58          0,58          -      -     -                -                0,58              1,61          1,61          -       -      -              -              1,61            
1A 16.12.25-261 betonnen kantplank 300x50mm 37,5          1,00       m 15,35        15,35        0,40     0,40   -                -                30,85            8,66          8,66          0,40     0,40    -              -              11,06          
1A 16.12.25-261 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,11       uur -            -            -      -     106,50          11,93            11,93            -            -            -       -      0,74            0,08            0,08            
1A 16.12.25-261 159,39          183,06        
1A 16.12.25-271 fundering: bouwm.balk paalfnd. 450x500 passief 1,00       m
1A 16.12.25-271 ps.fund.bekisting 450x500 6,6            1,00       m 24,40        24,40        0,25     0,25   -                -                34,08            23,02        23,02        0,25     0,25    -              -              24,52          
1A 16.12.25-271 betonstaal FeB 500HK 1,0            18,00     kg 0,76          13,68        0,02     0,36   -                -                27,63            1,78          31,95        0,02     0,36    -              -              34,11          
1A 16.12.25-271 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,25       m3 76,05        18,86        1,25     0,31   10,53            2,61              33,48            388,51      96,35        1,25     0,31    7,64            1,89            100,10        
1A 16.12.25-271 EPS 60 plaat 100mm dik lijmen 4,0            1,00       m2 6,30          6,30          0,15     0,15   -                -                12,11            13,95        13,95        0,15     0,15    -              -              14,85          
1A 16.12.25-271 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,90       m2 7,60          6,84          0,10     0,09   -                -                10,33            6,90          6,21          0,10     0,09    -              -              6,75            
1A 16.12.25-271 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,12       uur -            -            -      -     106,50          13,21            13,21            -            -            -       -      0,74            0,09            0,09            
1A 16.12.25-271 130,84          180,42        
1A 16.12.25-3 funderingsbalken (paalfundering >3 bouwlagen)
1A 16.12.25-311 fundering: gevelbalk paalfund. 400x600 (trad. kist) 1,00       m
1A 16.12.25-311 bouwraam 1,1            1,00       m 0,72          0,72          0,30     0,30   -                -                12,35            0,33          0,33          0,30     0,30    -              -              2,13            
1A 16.12.25-311 beton (200kg cement) 2.400,0     0,02       m3 68,45        1,54          4,00     0,09   -                -                5,03              388,51      8,74          4,00     0,09    -              -              9,28            
1A 16.12.25-311 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 16.12.25-311 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            1,20       m2 3,39          4,07          0,70     0,84   -                -                36,62            3,97          4,76          0,70     0,84    -              -              9,80            
1A 16.12.25-311 betonstaal FeB 500HK 1,0            24,30     kg 0,76          18,47        0,02     0,49   -                -                37,30            1,78          43,13        0,02     0,49    -              -              46,05          
1A 16.12.25-311 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,27       m3 76,05        20,53        1,25     0,34   10,53            2,84              36,45            388,51      104,90      1,25     0,34    7,64            2,06            108,98        
1A 16.12.25-311 EPS 60 plaat 100mm dik lijmen 4,0            1,20       m2 6,30          7,56          0,15     0,18   -                -                14,54            13,95        16,74        0,15     0,18    -              -              17,82          
1A 16.12.25-311 kleurige klinkers wf (funderingswerk) 2.205,0     0,02       dzd 378,00      8,51          -      -     673,99          15,16            23,67            1.917,23   43,14        -       -      98,05          2,21            45,34          
1A 16.12.25-311 specie 400 l/1000 400,0        0,02       dzd 66,89        1,51          -      -     -                -                1,51              160,68      3,62          -       -      -              -              3,62            
1A 16.12.25-311 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,03       dzd 273,79      7,53          -      -     589,74          16,22            23,75            415,91      11,44        -       -      85,80          2,36            13,80          
1A 16.12.25-311 specie 400 l/1000 400,0        0,03       dzd 66,89        1,84          -      -     -                -                1,84              160,68      4,42          -       -      -              -              4,42            
1A 16.12.25-311 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            0,50       m2 7,60          3,80          0,10     0,05   -                -                5,74              6,90          3,45          0,10     0,05    -              -              3,75            
1A 16.12.25-311 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,50       m2 0,12          0,06          0,06     0,03   -                -                1,22              0,42          0,21          0,06     0,03    -              -              0,39            
1A 16.12.25-311 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,13       uur -            -            -      -     106,50          14,34            14,34            -            -            -       -      0,74            0,10            0,10            
1A 16.12.25-311 214,34          265,48        
1A 16.12.25-321 fundering: bouwm.balk paalfnd. 450x600 (trad. kist) 1,00       m
1A 16.12.25-321 beton (200kg cement) 2.400,0     0,23       m3 68,45        15,40        4,00     0,90   -                -                50,28            388,51      87,41        4,00     0,90    -              -              92,82          
1A 16.12.25-321 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.12.25-321 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            1,20       m2 3,39          4,07          0,70     0,84   -                -                36,62            3,97          4,76          0,70     0,84    -              -              9,80            
1A 16.12.25-321 betonstaal FeB 500HK 1,0            24,30     kg 0,76          18,47        0,02     0,49   -                -                37,30            1,78          43,13        0,02     0,49    -              -              46,05          
1A 16.12.25-321 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,27       m3 76,05        20,53        1,25     0,34   10,53            2,84              36,45            388,51      104,90      1,25     0,34    7,64            2,06            108,98        
1A 16.12.25-321 kalkzandsten klinkers mf (funderingswerk) 2.281,0     0,03       dzd 273,79      9,04          -      -     589,74          19,46            28,50            415,91      13,72        -       -      85,80          2,83            16,56          
1A 16.12.25-321 specie 400 l/1000 400,0        0,03       dzd 66,89        2,21          -      -     -                -                2,21              160,68      5,30          -       -      -              -              5,30            
1A 16.12.25-321 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,13       uur -            -            -      -     106,50          14,34            14,34            -            -            -       -      0,74            0,10            0,10            
1A 16.12.25-321 205,69          279,61        

16.13 1A 16.13 funderingsconstructies; poeren en opstortingen
1A 16.13.20-3 funderingspoeren
1A 16.13.20-311 fundering: 1-paalspoer afm. 400x400x500 1,00       m
1A 16.13.20-311 bouwraam 1,1            0,00       m 0,72          0,00          0,30     0,00   -                -                0,00              0,33          0,00          0,30     0,00    -              -              0,00            
1A 16.13.20-311 beton (200kg cement) 2.400,0     0,01       m3 68,45        0,55          4,00     0,03   -                -                1,79              388,51      3,11          4,00     0,03    -              -              3,30            
1A 16.13.20-311 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.13.20-311 bekisting trad.poeren 3,2            0,80       m2 3,39          2,71          0,70     0,56   -                -                24,41            3,97          3,18          0,70     0,56    -              -              6,54            
1A 16.13.20-311 betonstaal FeB 500HK 1,0            12,00     kg 0,76          9,12          0,02     0,24   -                -                18,42            1,78          21,30        0,02     0,24    -              -              22,74          
1A 16.13.20-311 beton C20/25 poeren 2.400,0     0,08       m3 76,05        6,08          1,25     0,10   10,53            0,84              10,80            388,51      31,08        1,25     0,10    7,64            0,61            32,29          
1A 16.13.20-311 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,08       m3 25,35        2,03          1,50     0,12   -                -                6,68              129,51      10,36        1,50     0,12    -              -              11,08          
1A 16.13.20-311 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      0,74            0,07            0,07            
1A 16.13.20-311 72,75            76,02          
1A 16.13.20-321 fundering: 2-paalspoer afm. 500x1.000x500 1,00       st
1A 16.13.20-321 bouwraam 1,1            0,00       m 0,72          0,00          0,30     0,00   -                -                0,00              0,33          0,00          0,30     0,00    -              -              0,00            
1A 16.13.20-321 beton (200kg cement) 2.400,0     0,03       m3 68,45        1,71          4,00     0,10   -                -                5,59              388,51      9,71          4,00     0,10    -              -              10,31          
1A 16.13.20-321 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.13.20-321 bekisting trad.poeren 3,2            1,50       m2 3,39          5,09          0,70     1,05   -                -                45,77            3,97          5,96          0,70     1,05    -              -              12,26          
1A 16.13.20-321 betonstaal FeB 500HK 1,0            37,50     kg 0,76          28,50        0,02     0,75   -                -                57,56            1,78          66,56        0,02     0,75    -              -              71,06          
1A 16.13.20-321 beton C20/25 poeren 2.400,0     0,25       m3 76,05        19,01        1,25     0,31   10,53            2,63              33,75            388,51      97,13        1,25     0,31    7,64            1,91            100,91        
1A 16.13.20-321 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,25       m3 25,35        6,34          1,50     0,38   -                -                20,87            129,51      32,38        1,50     0,38    -              -              34,63          
1A 16.13.20-321 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      0,74            0,07            0,07            
1A 16.13.20-321 174,20          229,24        
1A 16.13.20-331 fundering: 3-paalspoer afm. 750x1.000x500 1,00       st
1A 16.13.20-331 bouwraam 1,1            0,00       m 0,72          0,00          0,30     0,00   -                -                0,00              0,33          0,00          0,30     0,00    -              -              0,00            
1A 16.13.20-331 beton (200kg cement) 2.400,0     0,04       m3 68,45        2,57          4,00     0,15   -                -                8,38              388,51      14,57        4,00     0,15    -              -              15,47          
1A 16.13.20-331 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.13.20-331 bekisting trad.poeren 3,2            1,75       m2 3,39          5,93          0,70     1,23   -                -                53,40            3,97          6,95          0,70     1,23    -              -              14,30          
1A 16.13.20-331 betonstaal FeB 500HK 1,0            56,25     kg 0,76          42,75        0,02     1,13   -                -                86,34            1,78          99,84        0,02     1,13    -              -              106,59        
1A 16.13.20-331 beton C20/25 poeren 2.400,0     0,38       m3 76,05        28,52        1,25     0,47   10,53            3,95              50,63            388,51      145,69      1,25     0,47    7,64            2,86            151,37        
1A 16.13.20-331 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,38       m3 25,35        9,51          1,50     0,56   -                -                31,30            129,51      48,56        1,50     0,56    -              -              51,94          
1A 16.13.20-331 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      0,74            0,07            0,07            
1A 16.13.20-331 240,71          339,74        
1A 16.13.20-341 fundering: 4-paalspoer afm. 1.000x1.000x500 1,00       st
1A 16.13.20-341 bouwraam 1,1            0,00       m 0,72          0,00          0,30     0,00   -                -                0,00              0,33          0,00          0,30     0,00    -              -              0,00            
1A 16.13.20-341 beton (200kg cement) 2.400,0     0,05       m3 68,45        3,42          4,00     0,20   -                -                11,17            388,51      19,43        4,00     0,20    -              -              20,63          
1A 16.13.20-341 p.e.folie aanbrengen 0,2            0,00       m2 0,12          0,00          0,06     0,00   -                -                0,00              0,42          0,00          0,06     0,00    -              -              0,00            
1A 16.13.20-341 bekisting trad.poeren 3,2            2,00       m2 3,39          6,78          0,70     1,40   -                -                61,03            3,97          7,94          0,70     1,40    -              -              16,34          
1A 16.13.20-341 betonstaal FeB 500HK 1,0            75,00     kg 0,76          57,00        0,02     1,50   -                -                115,13          1,78          133,13      0,02     1,50    -              -              142,13        
1A 16.13.20-341 beton C20/25 poeren 2.400,0     0,50       m3 76,05        38,03        1,25     0,63   10,53            5,27              67,51            388,51      194,26      1,25     0,63    7,64            3,82            201,82        
1A 16.13.20-341 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,50       m3 25,35        12,68        1,50     0,75   -                -                41,74            129,51      64,75        1,50     0,75    -              -              69,25          
1A 16.13.20-341 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,13       uur -            -            -      -     106,50          13,31            13,31            -            -            -       -      0,74            0,09            0,09            
1A 16.13.20-341 309,89          450,26        
1A 16.13.20-411 fundering: opstortingen afm. 300x300x400 1,00       st
1A 16.13.20-411 bekisting trad.funderingsbalken 3,2            0,54       m2 3,39          1,83          0,70     0,38   -                -                16,48            3,97          2,14          0,70     0,38    -              -              4,41            
1A 16.13.20-411 betonstaal FeB 500HK 1,0            5,40       kg 0,76          4,10          0,02     0,11   -                -                8,29              1,78          9,59          0,02     0,11    -              -              10,23          
1A 16.13.20-411 beton C20/25 funderingsbalken 2.400,0     0,05       m3 76,05        3,42          1,25     0,06   10,53            0,47              6,08              388,51      17,48        1,25     0,06    7,64            0,34            18,16          
1A 16.13.20-411 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,05       m3 25,35        1,14          1,50     0,07   -                -                3,76              129,51      5,83          1,50     0,07    -              -              6,23            
1A 16.13.20-411 mobiele kraan 25 ton (beton) 0,2            0,10       uur -            -            -      -     106,50          10,65            10,65            -            -            -       -      0,74            0,07            0,07            
1A 16.13.20-411 45,25            39,12          

16.14 1A 16.14 funderingsconstructies; opgaand werk
1A 16.14.14-0 fundering opgaand werk
1A 16.14.14-021 fund.opgaand: vrv.deel stns.wand 1,00       st
1A 16.14.14-021 sloop metselwerk (partieel) -            0,23       m3 -            -            4,10     0,94   -                -                36,54            -            -            4,10     0,94    -              -              5,66            
1A 16.14.14-021 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,90            
1A 16.14.14-021 reparatie baksteen kleurig hardgrauw 1.995,0     0,15       dzd 414,00      62,10        -      -     1.095,23       164,28          226,38          1.734,64   260,20      -       -      159,33        23,90          284,09        
1A 16.14.14-021 specie 500 l/1000 500,0        0,15       dzd 83,61        12,54        -      -     -                -                12,54            -            -            -       -      -              -              -              
1A 16.14.14-021 blauw pleisterwerk wand 5,0            0,25       m2 -            -            -      -     16,88            4,22              4,22              -            -            -       -      2,20            0,55            0,55            
1A 16.14.14-021 285,50          291,20        
1A 16.14.15-011 fund.opgaand: rep. spuitbeton 1,00       m2
1A 16.14.15-011 afbikken losse betondelen -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1A 16.14.15-011 spuitbeton reparatiewerk 720,0        1,00       m2 -            -            -      -     159,72          159,72          159,72          -            -            -       -      154,12        154,12        154,12        
1A 16.14.15-011 171,34          155,92        
1A 16.14.15-012 fund.opgaand: rep. spuibeton incl. ontgraven 1,00       m2
1A 16.14.15-012 afbikken losse betondelen -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1A 16.14.15-012 bouwput ontgr+depon.(schop) -            0,50       m3 -            -            0,90     0,45   -                -                17,44            -            -            0,90     0,45    -              -              2,70            
1A 16.14.15-012 bouwput aanv.uit klein depot -            0,10       m3 -            -            0,50     0,05   -                -                1,94              -            -            0,50     0,05    -              -              0,30            
1A 16.14.15-012 spuitbeton reparatiewerk 720,0        1,00       m2 -            -            -      -     159,72          159,72          159,72          -            -            -       -      154,12        154,12        154,12        
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 16.14.15-012 190,72          158,92        
1A 16.14.62-011 fund.opgaand: inject.optr.vocht 1,00       m2
1A 16.14.62-011 muurinjectie (epoxy) 2,4            1,00       m -            -            -      -     169,98          169,98          169,98          -            -            -       -      45,18          45,18          45,18          
1A 16.14.62-011 169,98          45,18          
1A 16.99

17 1A 17. paalfunderingen
17.12 1A 17.12 paalfunderingen; geschroefd

1A 17.12.25-1 mortelschroefpalen
1A 17.12.25-101 fundering: mortelschroefpaal (alg.) heistelling 1,00       m
1A 17.12.25-101 mortelschroefpaal opstellen boorstelling -            1,00       st -            -            -      -     580,83          580,83          580,83          -            -            -       -      155,63        155,63        155,63        
1A 17.12.25-101 580,83          155,63        
1A 17.12.25-214 fundering: mortelschroefp. diam. 350 mm lengte 4 m 1,00       st
1A 17.12.25-214 mortelschroefpaal diam. 350 mm lengte 4 m 1.035,1     1,00       st -            -            -      -     84,31            84,31            84,31            -            -            -       -      207,13        207,13        207,13        
1A 17.12.25-214 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-214 102,98          210,75        
1A 17.12.25-215 fundering: mortelschroefp. diam. 500 mm lengte 4 m 1,00       st
1A 17.12.25-215 mortelschroefpaal diam. 500 mm lengte 4 m 2.112,2     1,00       st -            -            -      -     152,31          152,31          152,31          -            -            -       -      417,57        417,57        417,57        
1A 17.12.25-215 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-215 170,98          421,19        
1A 17.12.25-217 fundering: mortelschroefp. diam. 650 mm lengte 4 m 1,00       st
1A 17.12.25-217 mortelschroefpaal diam. 650 mm lengte 4 m 3.570,2     1,00       st -            -            -      -     244,40          244,40          244,40          -            -            -       -      702,44        702,44        702,44        
1A 17.12.25-217 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-217 263,07          706,05        
1A 17.12.25-224 fundering: mortelschroefp. diam. 350 mm lengte 6 m 1,00       st
1A 17.12.25-224 mortelschroefpaal diam. 350 mm lengte 6 m 1.543,0     1,00       st -            -            -      -     124,79          124,79          124,79          -            -            -       -      294,41        294,41        294,41        
1A 17.12.25-224 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-224 143,46          298,03        
1A 17.12.25-225 fundering: mortelschroefp. diam. 500 mm lengte 6 m 1,00       st
1A 17.12.25-225 mortelschroefpaal diam. 500 mm lengte 6 m 3.148,7     1,00       st -            -            -      -     234,89          234,89          234,89          -            -            -       -      595,66        595,66        595,66        
1A 17.12.25-225 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-225 253,56          599,28        
1A 17.12.25-227 fundering: mortelschroefp. diam. 650 mm lengte 6 m 1,00       st
1A 17.12.25-227 mortelschroefpaal diam. 650 mm lengte 6 m 5.322,1     1,00       st -            -            -      -     384,00          384,00          384,00          -            -            -       -      1.003,47     1.003,47     1.003,47     
1A 17.12.25-227 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-227 402,67          1.007,09     
1A 17.12.25-234 fundering: mortelschroefp. diam. 350 mm lengte 8 m 1,00       st
1A 17.12.25-234 mortelschroefpaal diam. 350 mm lengte 8 m 2.051,0     1,00       st -            -            -      -     159,18          159,18          159,18          -            -            -       -      380,51        380,51        380,51        
1A 17.12.25-234 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-234 177,85          384,13        
1A 17.12.25-235 fundering: mortelschroefp. diam. 500 mm lengte 8 m 1,00       st
1A 17.12.25-235 mortelschroefpaal diam. 500 mm lengte 8 m 4.185,1     1,00       st -            -            -      -     305,07          305,07          305,07          -            -            -       -      771,35        771,35        771,35        
1A 17.12.25-235 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-235 323,74          774,97        
1A 17.12.25-237 fundering: mortelschroefp. diam. 650 mm lengte 8 m 1,00       st
1A 17.12.25-237 mortelschroefpaal diam. 650 mm lengte 8 m 7.074,0     1,00       st -            -            -      -     502,63          502,63          502,63          -            -            -       -      1.300,43     1.300,43     1.300,43     
1A 17.12.25-237 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-237 521,30          1.304,05     
1A 17.12.25-244 fundering: mortelschroefp. diam. 350 mm lengte 10m 1,00       st
1A 17.12.25-244 mortelschroefpaal diam. 350 mm lengte 10 m 2.558,9     1,00       st -            -            -      -     193,57          193,57          193,57          -            -            -       -      466,61        466,61        466,61        
1A 17.12.25-244 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-244 212,24          470,23        
1A 17.12.25-245 fundering: mortelschroefp. diam. 500 mm lengte 10m 1,00       st
1A 17.12.25-245 mortelschroefpaal diam. 500 mm lengte 10 m 5.221,6     1,00       st -            -            -      -     375,24          375,24          375,24          -            -            -       -      947,04        947,04        947,04        
1A 17.12.25-245 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-245 393,91          950,65        
1A 17.12.25-247 fundering: mortelschroefp. diam. 650 mm lengte 10m 1,00       st
1A 17.12.25-247 mortelschroefpaal diam. 650 mm lengte 10 m 8.825,9     1,00       st -            -            -      -     621,26          621,26          621,26          -            -            -       -      1.597,40     1.597,40     1.597,40     
1A 17.12.25-247 akoestisch doormeten -            1,00       st -            -            -      -     18,68            18,68            18,68            -            -            -       -      3,62            3,62            3,62            
1A 17.12.25-247 639,93          1.601,02     

17.21 1A 17.21 paalfunderingen; geheid
1A 17.21.25-1 prefab betonpalen
1A 17.21.25-101 fundering: betonpaal (algemeen) heistelling 1,00       st
1A 17.21.25-101 betonpaal opstellen heistelling -            1,00       st -            -            -      -     1.224,63       1.224,63       1.224,63       -            -            -       -      500,34        500,34        500,34        
1A 17.21.25-101 1.224,63       500,34        
1A 17.21.25-332 fundering: betonpaal diam. 220 mm lengte 4 m 1,00       st
1A 17.21.25-332 betonpaal diam.220 mm lengte 4 m 486,3        1,00       st 45,72        45,72        0,50     0,50   49,57            49,57            114,66          111,70      111,70      0,50     0,50    19,98          19,98          134,67        
1A 17.21.25-332 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1A 17.21.25-332 134,03          137,67        
1A 17.21.25-334 fundering: betonpaal diam. 290 mm lengte 4 m 1,00       st
1A 17.21.25-334 betonpaal diam.290 mm lengte 4 m 843,3        1,00       st 80,00        80,00        0,60     0,60   56,81            56,81            160,06          194,08      194,08      0,60     0,60    23,00          23,00          220,68        
1A 17.21.25-334 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,60     0,60   -                -                23,25            -            -            0,60     0,60    -              -              3,60            
1A 17.21.25-334 183,31          224,28        
1A 17.21.25-336 fundering: betonpaal diam. 350 mm lengte 4 m 1,00       st
1A 17.21.25-336 betonpaal diam.350 mm lengte 4 m 1.227,3     1,00       st 115,72      115,72      0,70     0,70   64,53            64,53            207,37          282,70      282,70      0,70     0,70    26,21          26,21          313,11        
1A 17.21.25-336 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,70     0,70   -                -                27,13            -            -            0,70     0,70    -              -              4,20            
1A 17.21.25-336 234,49          317,31        
1A 17.21.25-342 fundering: betonpaal diam. 220 mm lengte 8 m 1,00       st
1A 17.21.25-342 betonpaal diam.220 mm lengte 8 m 970,3        1,00       st 91,43        91,43        0,50     0,50   59,31            59,31            170,11          223,39      223,39      0,50     0,50    24,04          24,04          250,43        
1A 17.21.25-342 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1A 17.21.25-342 189,49          253,43        
1A 17.21.25-344 fundering: betonpaal diam. 290 mm lengte 8 m 1,00       st
1A 17.21.25-344 betonpaal diam.290 mm lengte 8 m 1.684,3     1,00       st 160,00      160,00      0,60     0,60   73,80            73,80            257,05          388,17      388,17      0,60     0,60    30,08          30,08          421,84        
1A 17.21.25-344 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,60     0,60   -                -                23,25            -            -            0,60     0,60    -              -              3,60            
1A 17.21.25-344 280,29          425,44        
1A 17.21.25-346 fundering: betonpaal diam. 350 mm lengte 8 m 1,00       st
1A 17.21.25-346 betonpaal diam.350 mm lengte 8 m 2.452,3     1,00       st 231,43      231,43      0,70     0,70   89,24            89,24            347,79          565,40      565,40      0,70     0,70    36,51          36,51          606,11        
1A 17.21.25-346 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,70     0,70   -                -                27,13            -            -            0,70     0,70    -              -              4,20            
1A 17.21.25-346 374,92          610,31        
1A 17.21.25-352 fundering: betonpaal diam. 220 mm lengte 12 m 1,00       st
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1A 17.21.25-352 betonpaal diam.220 mm lengte 12 m 1.454,3     1,00       st 137,15      137,15      0,50     0,50   69,05            69,05            225,57          335,09      335,09      0,50     0,50    28,10          28,10          366,18        
1A 17.21.25-352 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1A 17.21.25-352 244,94          369,18        
1A 17.21.25-354 fundering: betonpaal diam. 290 mm lengte 12 m 1,00       st
1A 17.21.25-354 betonpaal diam.290 mm lengte 12 m 2.525,3     1,00       st 240,00      240,00      0,60     0,60   90,78            90,78            354,03          582,25      582,25      0,60     0,60    37,15          37,15          623,00        
1A 17.21.25-354 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,60     0,60   -                -                23,25            -            -            0,60     0,60    -              -              3,60            
1A 17.21.25-354 377,28          626,60        
1A 17.21.25-356 fundering: betonpaal diam. 350 mm lengte 12 m 1,00       st
1A 17.21.25-356 betonpaal diam.350 mm lengte 12 m 3.677,3     1,00       st 347,15      347,15      0,70     0,70   113,95          113,95          488,22          848,10      848,10      0,70     0,70    46,81          46,81          899,11        
1A 17.21.25-356 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,70     0,70   -                -                27,13            -            -            0,70     0,70    -              -              4,20            
1A 17.21.25-356 515,34          903,31        
1A 17.21.25-362 fundering: betonpaal diam. 220 mm lengte 16 m 1,00       st
1A 17.21.25-362 betonpaal diam.220 mm lengte 16 m 1.938,3     1,00       st 182,86      182,86      0,50     0,50   78,79            78,79            281,02          446,78      446,78      0,50     0,50    32,15          32,15          481,93        
1A 17.21.25-362 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1A 17.21.25-362 300,39          484,93        
1A 17.21.25-364 fundering: betonpaal diam. 290 mm lengte 16 m 1,00       st
1A 17.21.25-364 betonpaal diam.290 mm lengte 16 m 3.366,3     1,00       st 320,00      320,00      0,60     0,60   107,77          107,77          451,02          776,33      776,33      0,60     0,60    44,23          44,23          824,16        
1A 17.21.25-364 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,60     0,60   -                -                23,25            -            -            0,60     0,60    -              -              3,60            
1A 17.21.25-364 474,26          827,76        
1A 17.21.25-366 fundering: betonpaal diam. 350 mm lengte 16 m 1,00       st
1A 17.21.25-366 betonpaal diam.350 mm lengte 16 m 4.902,3     1,00       st 462,86      462,86      0,70     0,70   138,65          138,65          628,63          1.130,80   1.130,80   0,70     0,70    57,10          57,10          1.192,10     
1A 17.21.25-366 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,70     0,70   -                -                27,13            -            -            0,70     0,70    -              -              4,20            
1A 17.21.25-366 655,76          1.196,30     
1A 17.21.25-372 fundering: betonpaal diam. 220 mm lengte 20 m 1,00       st
1A 17.21.25-372 betonpaal diam.220 mm lengte 20 m 2.422,3     1,00       st 228,57      228,57      0,50     0,50   88,53            88,53            336,47          558,48      558,48      0,50     0,50    36,21          36,21          597,69        
1A 17.21.25-372 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1A 17.21.25-372 355,85          600,69        
1A 17.21.25-374 fundering: betonpaal diam. 290 mm lengte 20 m 1,00       st
1A 17.21.25-374 betonpaal diam.290 mm lengte 20 m 4.207,3     1,00       st 400,00      400,00      0,60     0,60   124,75          124,75          548,00          970,41      970,41      0,60     0,60    51,31          51,31          1.025,32     
1A 17.21.25-374 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,60     0,60   -                -                23,25            -            -            0,60     0,60    -              -              3,60            
1A 17.21.25-374 571,25          1.028,92     
1A 17.21.25-376 fundering: betonpaal diam. 350 mm lengte 20 m 1,00       st
1A 17.21.25-376 betonpaal diam.350 mm lengte 20 m 6.127,3     1,00       st 578,57      578,57      0,70     0,70   163,36          163,36          769,05          1.413,50   1.413,50   0,70     0,70    67,40          67,40          1.485,10     
1A 17.21.25-376 koppen snellen betonpalen -            1,00       st -            -            0,70     0,70   -                -                27,13            -            -            0,70     0,70    -              -              4,20            
1A 17.21.25-376 796,17          1.489,30     

17.22 1A 17.22 paalfunderingen; buispalen
1A 17.22.25-1 stalen buispalen
1A 17.22.25-101 fundering: stalenbuispaal (algemeen) heistelling 1,00       st
1A 17.22.25-101 stalenbuispaal opstellen heistelling -            1,00       st -            -            -      -     580,83          580,83          580,83          -            -            -       -      155,63        155,63        155,63        
1A 17.22.25-101 580,83          155,63        
1A 17.22.25-412 fundering: stalenbuispaal diam. 219 mm lengte 4 m 1,00       st
1A 17.22.25-412 stalenbuispaal diam. 219 mm lengte 4 m 690,5        1,00       st -            -            -      -     335,90          335,90          335,90          -            -            -       -      592,89        592,89        592,89        
1A 17.22.25-412 335,90          592,89        
1A 17.22.25-432 fundering: stalenbuispaal diam. 219 mm lengte 8 m 1,00       st
1A 17.22.25-432 stalenbuispaal diam. 219 mm lengte 8 m 1.373,4     1,00       st -            -            -      -     624,60          624,60          624,60          -            -            -       -      1.161,05     1.161,05     1.161,05     
1A 17.22.25-432 624,60          1.161,05     
1A 17.22.25-452 fundering: stalenbuispaal diam. 219 mm lengte 12 m 1,00       st
1A 17.22.25-452 stalenbuispaal diam. 219 mm lengte 12 m 2.056,2     1,00       st -            -            -      -     940,50          940,50          940,50          -            -            -       -      1.736,71     1.736,71     1.736,71     
1A 17.22.25-452 940,50          1.736,71     
1A 17.22.25-462 fundering: stalenbuispaal diam. 219 mm lengte 16 m 1,00       st
1A 17.22.25-462 stalenbuispaal diam. 219 mm lengte 16 m 2.739,1     1,00       st -            -            -      -     1.256,40       1.256,40       1.256,40       -            -            -       -      2.312,38     2.312,38     2.312,38     
1A 17.22.25-462 1.256,40       2.312,38     
1A 17.99
1B 00.00.1
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