
Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 1D 00.00.2 Gevels

1D 00.00.3
21 1D 21. buitenwandafbouwconstructies

21.00 1D 21.00 buitenwanden; bouwvoorzieningen
1D 21.00.10-0 steigers tbv maatregelen aan bestaande gevel
1D 21.00.10-011 gevel gesloten: onderhoudsinspectie gevel 1,00       m2
1D 21.00.10-011 onderhoudsinspectie buitenwandafbouwconstructies -            1,00       m2 -            -            0,01     0,01   -                -                0,29              -            -            0,01     0,01    -              -              0,05            
1D 21.00.10-011 0,29              0,05            
1D 21.00.60-011 gevel gesloten: syst.steiger tpv bestaand element 1,00       m2
1D 21.00.60-011 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.00.60-011 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.00.60-011 14,69            2,13            
1D 21.00.60-021 gevel gesloten: rolsteiger tpv bestaand element 1,00       m2
1D 21.00.60-021 steigerwerk rolsteiger -            1,00       m2 -            -            0,15     0,15   -                -                5,81              -            -            0,15     0,15    -              -              0,90            
1D 21.00.60-021 5,81              0,90            

21.10 1D 21.10 buitenwanden; niet constructief algemeen
1D 21.10.00-1 bestaande gevels
1D 21.10.00-111 gevel-bu.blad slp.: houten gevel 1,00       m2
1D 21.10.00-111 sloop houten gevel (in massa) -            0,10       m3 -            -            3,00     0,30   -                -                11,63            -            -            3,00     0,30    -              -              1,80            
1D 21.10.00-111 11,63            1,80            
1D 21.10.00-211 gevel-bu.blad slp.: halfstns.mw. 1,00       m2
1D 21.10.00-211 sloop metselwerk (in massa) -            0,11       m3 -            -            3,20     0,35   -                -                13,64            -            -            3,20     0,35    -              -              2,11            
1D 21.10.00-211 13,64            2,11            
1D 21.10.00-999 gevel-bu.blad: maken opening/doorgang - zie 2D(31) 1,00       pm
1D 21.10.00-999
1D 21.10.13-111 gevel-bu.blad: vrv.bakst.+isol. 1,00       m2
1D 21.10.13-111 sloop metselwerk (partieel) -            0,11       m3 -            -            4,10     0,45   -                -                17,48            -            -            4,10     0,45    -              -              2,71            
1D 21.10.13-111 spouwankers boren 0,0            5,00       st 0,15          0,75          0,05     0,25   -                -                10,44            0,12          0,58          0,05     0,25    -              -              2,08            
1D 21.10.13-111 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,90            
1D 21.10.13-111 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0     0,08       dzd 378,00      30,24        -      -     758,24          60,66            90,90            1.734,64   138,77      -       -      110,31        8,82            147,60        
1D 21.10.13-111 specie 400 l/1000 400,0        0,08       dzd 66,89        5,35          -      -     -                -                5,35              160,68      12,85        -       -      -              -              12,85          
1D 21.10.13-111 voegwerk -            1,00       m2 -            -            -      -     8,95              8,95              8,95              -            -            -       -      1,30            1,30            1,30            
1D 21.10.13-111 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            1,00       m2 7,60          7,60          0,10     0,10   -                -                11,48            6,90          6,90          0,10     0,10    -              -              7,50            
1D 21.10.13-111 150,40          174,93        
1D 21.10.14-111 gevelwand rep: vrv.voegwerk 1,00       m2
1D 21.10.14-111 voegwerk verwijderen -            1,00       m2 -            -            -      -     22,64            22,64            22,64            -            -            -       -      3,30            3,30            3,30            
1D 21.10.14-111 voegwerk -            1,00       m2 -            -            -      -     8,95              8,95              8,95              -            -            -       -      1,30            1,30            1,30            
1D 21.10.14-111 31,59            4,60            
1D 21.10.14-191 gevelwand rep: vrv.dilatatie 1,00       m
1D 21.10.14-191 verwijderen+aanbr. vulmiddel 0,1            1,00       m 0,18          0,18          0,70     0,70   -                -                27,30            0,41          0,41          0,70     0,70    -              -              4,61            
1D 21.10.14-191 epoxy vulmiddel 2,0            0,30       ltr 10,22        3,06          -      -     -                -                3,06              6,35          1,90          -       -      -              -              1,90            
1D 21.10.14-191 30,36            6,51            
1D 21.10.15-011 gevelwand rep: mw.scheur herst 1,00       m
1D 21.10.15-011 sloop metselwerk (partieel) -            0,05       m3 -            -            4,10     0,21   -                -                7,94              -            -            4,10     0,21    -              -              1,23            
1D 21.10.15-011 uithakken scheuren halfst.mw. -            1,00       m -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 21.10.15-011 voegwerk verwijderen -            1,00       m2 -            -            -      -     22,64            22,64            22,64            -            -            -       -      3,30            3,30            3,30            
1D 21.10.15-011 reparatie baksteen kleurig hardgrauw 1.995,0     0,01       dzd 414,00      4,14          -      -     1.095,23       10,95            15,09            1.734,64   17,35        -       -      159,33        1,59            18,94          
1D 21.10.15-011 specie 500 l/1000 500,0        0,01       dzd 83,61        0,84          -      -     -                -                0,84              -            -            -       -      -              -              -              
1D 21.10.15-011 voegwerk -            1,00       m2 -            -            -      -     8,95              8,95              8,95              -            -            -       -      1,30            1,30            1,30            
1D 21.10.15-011 74,84            27,77          
1D 21.10.15-051 gevelwand rep: spuitbeton 1,00       m2
1D 21.10.15-051 afbikken losse betondelen -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.10.15-051 spuitbeton reparatiewerk 720,0        1,00       m2 -            -            -      -     159,72          159,72          159,72          -            -            -       -      154,12        154,12        154,12        
1D 21.10.15-051 bekisting trad.spuitbeton 1,4            0,20       m2 -            -            -      -     46,55            9,31              9,31              -            -            -       -      6,69            1,34            1,34            
1D 21.10.15-051 180,65          157,26        
1D 21.10.16-051 gevelwand: plaatsel.betonrep. 1,00       st
1D 21.10.16-051 epoxy vulmiddel 2,0            1,00       ltr 10,22        10,22        -      -     -                -                10,22            6,35          6,35          -       -      -              -              6,35            
1D 21.10.16-051 plaatselijk aanbr. vulmiddel -            1,00       ltr -            -            0,40     0,40   -                -                15,50            -            -            0,40     0,40    -              -              2,40            
1D 21.10.16-051 25,71            8,75            
1D 21.10.16-211 gevel-bu.blad: sluiten opening baksteen halfsteens 1,00       m2
1D 21.10.16-211 spouwankers boren 0,0            5,00       st 0,15          0,75          0,05     0,25   -                -                10,44            0,12          0,58          0,05     0,25    -              -              2,08            
1D 21.10.16-211 profielen stellen (gevels) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              4,00            
1D 21.10.16-211 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0     0,09       dzd 378,00      32,13        -      -     758,24          64,45            96,58            1.734,64   147,44      -       -      110,31        9,38            156,82        
1D 21.10.16-211 specie 400 l/1000 400,0        0,09       dzd 66,89        5,69          -      -     -                -                5,69              160,68      13,66        -       -      -              -              13,66          
1D 21.10.16-211 voegwerk -            1,11       m2 -            -            -      -     8,95              9,96              9,96              -            -            -       -      1,30            1,45            1,45            
1D 21.10.16-211 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            1,11       m2 7,60          8,46          0,10     0,11   -                -                12,77            6,90          7,67          0,10     0,11    -              -              8,34            
1D 21.10.16-211 161,27          186,34        
1D 21.10.16-321 gevel-bu.blad: sluiten opening kzst mf halfsteens 1,00       m2
1D 21.10.16-321 profielen stellen (gevels) -            0,89       st -            -            0,75     0,67   -                -                25,83            -            -            0,75     0,67    -              -              4,00            
1D 21.10.16-321 specie 400 l/1000 400,0        0,06       dzd 66,89        3,75          -      -     -                -                3,75              160,68      9,00          -       -      -              -              9,00            
1D 21.10.16-321 kalkzandsteen mf (schoonwerk kleinschalig) 2.281,0     0,06       dzd 273,79      15,33        -      -     668,72          37,45            52,78            415,91      23,29        -       -      97,29          5,45            28,74          
1D 21.10.16-321 voegwerk -            2,23       m2 -            -            -      -     8,95              19,92            19,92            -            -            -       -      1,30            2,89            2,89            
1D 21.10.16-321 102,28          44,63          
1D 21.10.17-111 gevelwand: inject.optr.vocht 1,00       m
1D 21.10.17-111 muurinjectie (epoxy) 2,4            1,00       m -            -            -      -     169,98          169,98          169,98          -            -            -       -      45,18          45,18          45,18          
1D 21.10.17-111 169,98          45,18          
1D 21.10.17-211 gevelwand: gevelreiniging 1,00       m2
1D 21.10.17-211 gevelreiniging hoge druk -            1,00       m2 -            -            -      -     16,67            16,67            16,67            -            -            -       -      5,98            5,98            5,98            
1D 21.10.17-211 16,67            5,98            
1D 21.10.17-212 gevelwand: verwijd.grafiti 1,00       m2
1D 21.10.17-212 gevelreiniging hoge druk -            2,00       m2 -            -            -      -     16,67            33,34            33,34            -            -            -       -      5,98            11,96          11,96          
1D 21.10.17-212 33,34            11,96          
1D 21.10.17-311 gevelwand: hydrofoberen 1,00       m2
1D 21.10.17-311 hydrofoberen metselwerk 0,9            1,00       m2 -            -            -      -     12,29            12,29            12,29            -            -            -       -      2,93            2,93            2,93            
1D 21.10.17-311 12,29            2,93            
1D 21.10.20-111 gevel aan: na-isolatie dmv spouwvulling 1,00       m2
1D 21.10.20-111 spouw isolatie ter plaatse gevormd 0,3            1,00       m2 -            -            -      -     17,78            17,78            17,78            -            -            -       -      1,20            1,20            1,20            
1D 21.10.20-111 17,78            1,20            
1D 21.10.25-111 gevel: na-isolatie dmv spouwvulling 1,00       m2
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 21.10.25-111 spouw isolatie ter plaatse gevormd 0,3            1,00       m2 -            -            -      -     17,78            17,78            17,78            -            -            -       -      1,20            1,20            1,20            
1D 21.10.25-111 17,78            1,20            

21.11 1D 21.11 buitenwanden; voorzieningen (isolatie)
1D 21.11.16-7 bestaande gevel voorzieningen
1D 21.11.16-711 gevel voorz: vent.koker renovatie 1,00       st
1D 21.11.16-711 muisrooster in bestaande gevel 0,4            1,00       st 5,34          5,34          0,60     0,60   -                -                28,59            0,92          0,92          0,60     0,60    -              -              4,52            
1D 21.11.16-711 28,59            4,52            
1D 21.11.16-811 gevel voorz: gevelanker renovatie 1,00       st
1D 21.11.16-811 gevelanker 1500mm monteren 1,5            1,00       st 20,32        20,32        0,75     0,75   -                -                49,38            13,77        13,77        0,75     0,75    -              -              18,27          
1D 21.11.16-811 49,38            18,27          
1D 21.11.20-7 gevel voorzieningen
1D 21.11.20-711 gevel voorz: vent.koker kruipr. 1,00       st
1D 21.11.20-711 vent.koker met muisrooster 0,4            1,00       st 5,10          5,10          0,25     0,25   -                -                14,78            2,06          2,06          0,25     0,25    -              -              3,56            
1D 21.11.20-711 14,78            3,56            
1D 21.11.20-751 gevel voorz: spekband beton 1,00       m
1D 21.11.20-751 betonnen spekband 18,8          1,00       m 11,29        11,29        0,40     0,40   -                -                26,79            4,33          4,33          0,40     0,40    -              -              6,73            
1D 21.11.20-751 26,79            6,73            
1D 21.11.20-811 gevel voorz: muurnis tbv hwa 1,00       m
1D 21.11.20-811 spouwankers boren 0,0            2,00       st 0,15          0,30          0,05     0,10   -                -                4,18              0,12          0,23          0,05     0,10    -              -              0,83            
1D 21.11.20-811 profielen stellen (gevels) -            1,00       st -            -            0,75     0,75   -                -                29,06            -            -            0,75     0,75    -              -              4,50            
1D 21.11.20-811 vlakke vezelcementplaat eternit 0,9            0,25       m2 -            -            -      -     60,23            15,06            15,06            -            -            -       -      2,99            0,75            0,75            
1D 21.11.20-811 48,29            6,08            
1D 21.11.25-1 gevel voorzieningen: spouwmuurisolatie
1D 21.11.25-111 spouwmuurisolatie steenwol Rc=2,5 1,00       m2
1D 21.11.25-111 steenwolplaat (433) dik 80mm (Rc=2,5) 3,6            1,00       m2 6,08          6,08          0,09     0,09   -                -                9,57              5,52          5,52          0,09     0,09    -              -              6,06            
1D 21.11.25-111 9,57              6,06            
1D 21.11.25-112 spouwmuurisolatie steenwol Rc=3,0 1,00       m2
1D 21.11.25-112 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            1,00       m2 7,60          7,60          0,10     0,10   -                -                11,48            6,90          6,90          0,10     0,10    -              -              7,50            
1D 21.11.25-112 11,48            7,50            
1D 21.11.25-113 spouwmuurisolatie steenwol Rc=3,5 1,00       m2
1D 21.11.25-113 steenwolplaat (433) dik 120mm (Rc=3,5) 5,4            1,00       m2 9,12          9,12          0,11     0,11   -                -                13,38            8,28          8,28          0,11     0,11    -              -              8,94            
1D 21.11.25-113 13,38            8,94            
1D 21.11.25-114 spouwmuurisolatie steenwol Rc=4,0 1,00       m2
1D 21.11.25-114 steenwolplaat (433) dik 140mm (Rc=4,0) 6,3            1,00       m2 10,64        10,64        0,12     0,12   -                -                15,29            9,66          9,66          0,12     0,12    -              -              10,38          
1D 21.11.25-114 15,29            10,38          
1D 21.11.25-115 spouwmuurisolatie steenwol Rc=4,5 1,00       m2
1D 21.11.25-115 steenwolplaat (433) dik 160mm (Rc=4,5) 7,2            1,00       m2 12,16        12,16        0,13     0,13   -                -                17,20            11,03        11,03        0,13     0,13    -              -              11,81          
1D 21.11.25-115 17,20            11,81          
1D 21.11.25-116 spouwmuurisolatie steenwol Rc=5,0 1,00       m2
1D 21.11.25-116 steenwolplaat (433) dik 180mm (Rc=5,0) 8,1            1,00       m2 13,68        13,68        0,14     0,14   -                -                19,11            12,41        12,41        0,14     0,14    -              -              13,25          
1D 21.11.25-116 19,10            13,25          
1D 21.11.25-243 spouwmuurisolatie PIR Rc=6,0 1,00       m2
1D 21.11.25-243 PIR-plaat dik 140mm (samengesteld: 20/50+70mm) 6,3            1,00       m2 28,95        28,95        0,19     0,19   -                -                36,31            9,66          9,66          0,19     0,19    -              -              10,80          
1D 21.11.25-243 36,31            10,80          
1D 21.11.25-244 spouwmuurisolatie PIR Rc=8,0 1,00       m2
1D 21.11.25-244 PIR-plaat dik 190mm (samengesteld: 20/60+107mm) 8,4            1,00       m2 36,23        36,23        0,20     0,20   -                -                43,98            12,90        12,90        0,20     0,20    -              -              14,10          
1D 21.11.25-244 43,98            14,10          
1D 21.11.25-4 gevel voorzieningen: isolatie incl. regelwerken
1D 21.11.25-412 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=3,0 1,00       m2
1D 21.11.25-412 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3            3,60       m 1,69          6,08          0,18     0,65   -                -                31,19            0,98          3,51          0,18     0,65    -              -              7,40            
1D 21.11.25-412 steenwolplaat (430 duo) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            1,00       m2 9,17          9,17          0,10     0,10   -                -                13,04            6,90          6,90          0,10     0,10    -              -              7,50            
1D 21.11.25-412 44,23            14,89          
1D 21.11.25-413 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=3,5 1,00       m2
1D 21.11.25-413 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3            3,60       m 1,69          6,08          0,18     0,65   -                -                31,19            0,98          3,51          0,18     0,65    -              -              7,40            
1D 21.11.25-413 steenwolplaat (430 duo) dik 120mm (Rc=3,5) 5,4            1,00       m2 11,20        11,20        0,11     0,11   -                -                15,46            8,28          8,28          0,11     0,11    -              -              8,94            
1D 21.11.25-413 46,65            16,33          
1D 21.11.25-414 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=4,0 1,00       m2
1D 21.11.25-414 vuren 50x150 regelwerk wand 4,1            3,60       m 2,50          9,00          0,18     0,65   -                -                34,11            1,22          4,37          0,18     0,65    -              -              8,26            
1D 21.11.25-414 steenwolplaat (430 duo) dik 140mm (Rc=4,0) 6,3            1,00       m2 12,96        12,96        0,11     0,11   -                -                17,22            9,66          9,66          0,11     0,11    -              -              10,32          
1D 21.11.25-414 51,33            18,58          
1D 21.11.25-415 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=4,5 1,00       m2
1D 21.11.25-415 vuren 50x175 regelwerk wand 4,8            3,60       m 2,92          10,49        0,18     0,65   -                -                35,60            1,42          5,11          0,18     0,65    -              -              9,00            
1D 21.11.25-415 steenwolplaat (430 duo) dik 160mm (Rc=4,5) 7,2            1,00       m2 14,82        14,82        0,12     0,12   -                -                19,47            11,03        11,03        0,12     0,12    -              -              11,75          
1D 21.11.25-415 55,07            20,75          
1D 21.11.25-416 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=5,0 1,00       m2
1D 21.11.25-416 vuren 50x175 regelwerk wand 4,8            3,60       m 2,92          10,49        0,18     0,65   -                -                35,60            1,42          5,11          0,18     0,65    -              -              9,00            
1D 21.11.25-416 steenwolplaat (430 duo) dik 175mm (Rc=5,0) 7,9            1,00       m2 16,23        16,23        0,12     0,12   -                -                20,88            12,07        12,07        0,12     0,12    -              -              12,79          
1D 21.11.25-416 56,48            21,79          
1D 21.11.25-417 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=6,0 1,00       m2
1D 21.11.25-417 wandelement I-liggers 360mm (Rc=6,0) 48,2          1,00       m2 -            -            0,45     0,45   87,47            87,47            104,90          -            -            0,45     0,45    43,55          43,55          46,25          
1D 21.11.25-417 104,90          46,25          
1D 21.11.25-418 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=8,0 1,00       m2
1D 21.11.25-418 wandelement I-liggers 360mm (Rc=8,0) 56,5          1,00       m2 -            -            0,50     0,50   109,37          109,37          128,74          -            -            0,50     0,50    50,52          50,52          53,52          
1D 21.11.25-418 128,74          53,52          
1D 21.11.25-418
1D 21.11.70-7 gevel voorzieningen plan-onderhoud
1D 21.11.70-711 gevel voorz plan-onderhoud: vent.koker kruipr. 25    -   1,00       st
1D 21.11.70-711 muisrooster in bestaande gevel 0,4            25    25    0,2     1,00       st 5,34          1,07          0,60     0,12   -                -                5,72              0,92          0,18          0,60     0,12    -              -              0,90            
1D 21.11.70-711 5,72              0,90             

21.12 1D 21.12 buitenwanden; buitenblad steenachtig
1D 21.12.20-1 gevel buitenblad metselwerk baksteen
1D 21.12.20-116 gevel-bu.blad: bakst.(zonder isol.) 1,00       m2
1D 21.12.20-116 spouwankers 0,0            5,00       st 0,15          0,75          -      -     -                -                0,75              0,12          0,58          -       -      -              -              0,58            
1D 21.12.20-116 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.12.20-116 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.12.20-116 profielen stellen (gevels) -            0,20       st -            -            0,75     0,15   -                -                5,81              -            -            0,75     0,15    -              -              0,90            
1D 21.12.20-116 kleurig hardgrauw (schoonwerk) 1.995,0     0,07       dzd 378,00      26,46        -      -     673,99          47,18            73,64            1.734,64   121,42      -       -      98,05          6,86            128,29        
1D 21.12.20-116 specie 400 l/1000 400,0        0,07       dzd 66,89        4,68          -      -     -                -                4,68              160,68      11,25        -       -      -              -              11,25          
1D 21.12.20-116 voegwerk -            1,00       m2 -            -            -      -     8,95              8,95              8,95              -            -            -       -      1,30            1,30            1,30            
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 21.12.20-116 108,53          144,44        
1D 21.12.20-119 gevel-bu.blad: meerprijs siermetselwerk 1,00       m2
1D 21.12.20-119 meerprijs siermetselwerk -            1,00       m2 -            -            2,00     2,00   -                -                77,50            -            -            2,00     2,00    -              -              12,00          
1D 21.12.20-119 77,50            12,00          
1D 21.12.20-119
1D 21.12.70-1 gevel buitenblad metselwerk baksteen plan-onderhoud
1D 21.12.70-116 gevel-bu.blad plan-onderhoud: bakst.(zonder isol.) 45    -   1,00       m2
1D 21.12.70-116 steigerwerk systeemsteiger -            45    45    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.12.70-116 veiligheidsnet 0,0            45    45    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.12.70-116 voegwerk verwijderen -            45    45    -     1,00       m2 -            -            -      -     22,64            -                -                -            -            -       -      3,30            -              -              
1D 21.12.70-116 specie 400 l/1000 400,0        45    45    -     0,02       dzd 66,89        -            -      -     -                -                -                160,68      -            -       -      -              -              -              
1D 21.12.70-116 voegwerk -            45    45    -     1,00       m2 -            -            -      -     8,95              -                -                -            -            -       -      1,30            -              -              
1D 21.12.70-116 -                -               

21.13 1D 21.13 buitenwanden; buitenblad samengesteld
1D 21.13.20-3 gevel bekleding op rachels
1D 21.13.20-311 gevel-bu.blad: red cedar op rachels 1,00       m2
1D 21.13.20-311 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.20-311 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.20-311 vuren 22x50 klemregel 0,6            0,33       m 0,40          0,13          0,15     0,05   -                -                2,07              0,18          0,06          0,15     0,05    -              -              0,36            
1D 21.13.20-311 western red cedar delen aanb 7,4            1,05       m2 63,98        67,17        0,30     0,32   -                -                79,38            6,40          6,72          0,30     0,32    -              -              8,61            
1D 21.13.20-311 dpc folie breed 500 1,2            0,33       m 0,50          0,17          0,05     0,02   -                -                0,81              2,62          0,87          0,05     0,02    -              -              0,97            
1D 21.13.20-311 vuren 22x50 rachels wand 0,6            3,60       m 0,40          1,44          0,10     0,36   -                -                15,39            0,18          0,65          0,10     0,36    -              -              2,81            
1D 21.13.20-311 112,34          14,88          
1D 21.13.20-321 gevel-bu.blad: aluminium golfplaat op rachels 1,00       m2
1D 21.13.20-321 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.20-321 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.20-321 vuren 22x50 klemregel 0,6            0,33       m 0,40          0,13          0,15     0,05   -                -                2,07              0,18          0,06          0,15     0,05    -              -              0,36            
1D 21.13.20-321 dpc folie breed 500 1,2            0,33       m 0,50          0,17          0,05     0,02   -                -                0,81              2,62          0,87          0,05     0,02    -              -              0,97            
1D 21.13.20-321 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0          1,00       m2 -            -            -      -     106,10          106,10          106,10          -            -            -       -      20,52          20,52          20,52          
1D 21.13.20-321 vuren 22x50 rachels wand 0,6            3,60       m 0,40          1,44          0,10     0,36   -                -                15,39            0,18          0,65          0,10     0,36    -              -              2,81            
1D 21.13.20-321 139,06          26,79          
1D 21.13.20-331 gevel-bu.blad: kunststofplaat op rachels 1,00       m2
1D 21.13.20-331 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.20-331 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.20-331 vuren 22x50 klemregel 0,6            0,33       m 0,40          0,13          0,15     0,05   -                -                2,07              0,18          0,06          0,15     0,05    -              -              0,36            
1D 21.13.20-331 volkern-panelen 8mm dik 11,2          1,08       m2 55,94        60,41        0,37     0,40   -                -                75,89            51,51        55,63        0,37     0,40    -              -              58,03          
1D 21.13.20-331 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0            6,00       st 0,15          0,87          -      -     -                -                0,87              0,14          0,81          -       -      -              -              0,81            
1D 21.13.20-331 volkern-panelen afdekband 0,0            2,00       m 0,39          0,78          -      -     -                -                0,78              0,06          0,12          -       -      -              -              0,12            
1D 21.13.20-331 dpc folie breed 500 1,2            0,33       m 0,50          0,17          0,05     0,02   -                -                0,81              2,62          0,87          0,05     0,02    -              -              0,97            
1D 21.13.20-331 vuren 22x50 rachels wand 0,6            2,60       m 0,40          1,04          0,10     0,26   -                -                11,12            0,18          0,47          0,10     0,26    -              -              2,03            
1D 21.13.20-331 106,23          64,45          
1D 21.13.20-341 gevel-bu.blad: leisteen op rachels 1,00       m2
1D 21.13.20-341 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.20-341 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.20-341 vuren 22x50 klemregel 0,6            0,33       m 0,40          0,13          0,15     0,05   -                -                2,07              0,18          0,06          0,15     0,05    -              -              0,36            
1D 21.13.20-341 dpc folie breed 500 1,2            0,33       m 0,50          0,17          0,05     0,02   -                -                0,81              2,62          0,87          0,05     0,02    -              -              0,97            
1D 21.13.20-341 natuursteen-leien 270x180 antraciet 0,1            59,00     st 0,60          35,40        0,02     0,89   -                -                69,69            -            -            0,02     0,89    -              -              5,31            
1D 21.13.20-341 vuren 22x50 rachels wand 0,6            6,00       m 0,40          2,40          0,10     0,60   -                -                25,65            0,18          1,08          0,10     0,60    -              -              4,68            
1D 21.13.20-341 112,92          13,46          
1D 21.13.20-351 gevel-bu.blad: zinken gevelbekleding op rachels 1,00       m2
1D 21.13.20-351 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.20-351 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.20-351 vuren 22x50 klemregel 0,6            0,33       m 0,40          0,13          0,15     0,05   -                -                2,07              0,18          0,06          0,15     0,05    -              -              0,36            
1D 21.13.20-351 vuren 20mm gg wandbeschot 11,0          1,00       m2 7,56          7,56          0,25     0,25   -                -                17,25            3,25          3,25          0,25     0,25    -              -              4,75            
1D 21.13.20-351 dpc folie breed 500 1,2            0,33       m 0,50          0,17          0,05     0,02   -                -                0,81              2,62          0,87          0,05     0,02    -              -              0,97            
1D 21.13.20-351 gevelbekleding zink 7,1            1,00       m2 -            -            -      -     85,49            85,49            85,49            -            -            -       -      35,12          35,12          35,12          
1D 21.13.20-351 vuren 22x50 rachels wand 0,6            3,00       m 0,40          1,20          0,10     0,30   -                -                12,83            0,18          0,54          0,10     0,30    -              -              2,34            
1D 21.13.20-351 133,14          45,66          
1D 21.13.25-2 gevel buitenisolatiesysteem
1D 21.13.25-221 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=2,5) 1,00       m2
1D 21.13.25-221 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.25-221 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.25-221 gevelisolatie EPS dik 90mm (Rc=2,5) (serie) 13,2          1,00       m2 -            -            -      -     83,52            83,52            83,52            -            -            -       -      38,45          38,45          38,45          
1D 21.13.25-221 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 21.13.25-221 120,12          44,77          
1D 21.13.25-222 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=3,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-222 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.25-222 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.25-222 gevelisolatie EPS dik 110mm (Rc=3,0) (serie) 14,0          1,00       m2 -            -            -      -     86,89            86,89            86,89            -            -            -       -      41,51          41,51          41,51          
1D 21.13.25-222 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 21.13.25-222 123,49          47,84          
1D 21.13.25-223 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=3,5) 1,00       m2
1D 21.13.25-223 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.25-223 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.25-223 gevelisolatie EPS dik 130mm (Rc=3,5) (serie) 14,8          1,00       m2 -            -            -      -     90,26            90,26            90,26            -            -            -       -      44,58          44,58          44,58          
1D 21.13.25-223 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 21.13.25-223 126,86          50,90          
1D 21.13.25-224 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=4,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-224 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.25-224 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.25-224 gevelisolatie EPS dik 150mm (Rc=4,0) (serie) 15,6          1,00       m2 -            -            -      -     93,63            93,63            93,63            -            -            -       -      47,64          47,64          47,64          
1D 21.13.25-224 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 21.13.25-224 130,23          53,97          
1D 21.13.25-226 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=5,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-226 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.25-226 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.25-226 gevelisolatie EPS dik 190mm (Rc=5,0) (serie) 17,2          1,00       m2 -            -            -      -     100,37          100,37          100,37          -            -            -       -      53,77          53,77          53,77          
1D 21.13.25-226 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            1,00       m -            -            -      -     4,67              4,67              4,67              -            -            -       -      0,50            0,50            0,50            
1D 21.13.25-226 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            

2014‐03‐03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx ‐ niveau 6 ‐ 3/27



Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 21.13.25-226 141,64          60,59          
1D 21.13.25-227 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=6,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-227 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.25-227 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.25-227 gevelisolatie EPS dik 230mm (Rc=6,0) (serie) 18,8          1,00       m2 -            -            -      -     107,11          107,11          107,11          -            -            -       -      59,90          59,90          59,90          
1D 21.13.25-227 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            1,00       m -            -            -      -     4,67              4,67              4,67              -            -            -       -      0,50            0,50            0,50            
1D 21.13.25-227 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 21.13.25-227 148,38          66,72          
1D 21.13.25-229 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=8,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-229 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.25-229 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.25-229 gevelisolatie EPS dik 310mm (Rc=8,0) (serie) 22,0          1,00       m2 -            -            -      -     120,60          120,60          120,60          -            -            -       -      72,16          72,16          72,16          
1D 21.13.25-229 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            1,00       m -            -            -      -     4,67              4,67              4,67              -            -            -       -      0,50            0,50            0,50            
1D 21.13.25-229 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 21.13.25-229 161,86          78,98          
1D 21.13.25-3 gevel metalen dozen en sandwichpanelen
1D 21.13.25-311 gevelplaten: metalen doosconstructie (Rc=2,5) 1,00       m2
1D 21.13.25-311 geprofileerde stalen buitenbeplating 5,1            1,00       m2 -            -            -      -     43,59            43,59            43,59            -            -            -       -      14,14          14,14          14,14          
1D 21.13.25-311 steenwolplaat (209) dik 130mm (Rc=2,5) 5,9            1,00       m2 8,81          8,81          0,14     0,14   -                -                14,23            8,97          8,97          0,14     0,14    -              -              9,81            
1D 21.13.25-311 stalen binnendoos diep 130mm 7,2            1,00       m2 -            -            -      -     35,84            35,84            35,84            -            -            -       -      16,20          16,20          16,20          
1D 21.13.25-311 93,65            40,15          
1D 21.13.25-312 gevelplaten: metalen doosconstructie (Rc=3,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-312 geprofileerde stalen buitenbeplating 5,1            1,00       m2 -            -            -      -     43,59            43,59            43,59            -            -            -       -      14,14          14,14          14,14          
1D 21.13.25-312 steenwolplaat (209) dik 150mm (Rc=3,0) 6,8            1,00       m2 10,16        10,16        0,15     0,15   -                -                15,97            10,34        10,34        0,15     0,15    -              -              11,24          
1D 21.13.25-312 stalen binnendoos diep 150mm 7,7            1,00       m2 -            -            -      -     38,96            38,96            38,96            -            -            -       -      17,40          17,40          17,40          
1D 21.13.25-312 98,52            42,78          
1D 21.13.25-313 gevelplaten: metalen doosconstructie (Rc=3,5) 1,00       m2
1D 21.13.25-313 geprofileerde stalen buitenbeplating 5,1            1,00       m2 -            -            -      -     43,59            43,59            43,59            -            -            -       -      14,14          14,14          14,14          
1D 21.13.25-313 steenwolplaat (209) dik 170mm (Rc=3,5) 7,6            1,00       m2 11,52        11,52        0,16     0,16   -                -                17,72            11,72        11,72        0,16     0,16    -              -              12,68          
1D 21.13.25-313 stalen binnendoos diep 170mm 8,0            1,00       m2 -            -            -      -     41,88            41,88            41,88            -            -            -       -      18,39          18,39          18,39          
1D 21.13.25-313 103,18          45,21          
1D 21.13.25-314 gevelplaten: metalen doosconstructie (Rc=4,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-314 geprofileerde stalen buitenbeplating 5,1            1,00       m2 -            -            -      -     43,59            43,59            43,59            -            -            -       -      14,14          14,14          14,14          
1D 21.13.25-314 steenwolplaat (209) dik 190mm (Rc=4,0) 8,5            1,00       m2 12,87        12,87        0,17     0,17   -                -                19,46            13,10        13,10        0,17     0,17    -              -              14,12          
1D 21.13.25-314 stalen binnendoos diep 190mm 8,6            1,00       m2 -            -            -      -     45,21            45,21            45,21            -            -            -       -      19,80          19,80          19,80          
1D 21.13.25-314 108,25          48,06          
1D 21.13.25-331 gevelplaten: sandwichpanelen (Rc=2,5) 1,00       m2
1D 21.13.25-331 stalen sandwichpaneel Rc=2,5 9,4            1,00       m2 -            -            -      -     87,20            87,20            87,20            -            -            -       -      29,79          29,79          29,79          
1D 21.13.25-331 87,20            29,79          
1D 21.13.25-332 gevelplaten: sandwichpanelen (Rc=3,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-332 stalen sandwichpaneel Rc=3,0 9,6            1,00       m2 -            -            -      -     93,70            93,70            93,70            -            -            -       -      31,31          31,31          31,31          
1D 21.13.25-332 93,70            31,31          
1D 21.13.25-333 gevelplaten: sandwichpanelen (Rc=3,5) 1,00       m2
1D 21.13.25-333 stalen sandwichpaneel Rc=3,5 9,8            1,00       m2 -            -            -      -     98,88            98,88            98,88            -            -            -       -      32,75          32,75          32,75          
1D 21.13.25-333 98,88            32,75          
1D 21.13.25-334 gevelplaten: sandwichpanelen (Rc=4,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-334 stalen sandwichpaneel Rc=4,0 10,0          1,00       m2 -            -            -      -     105,38          105,38          105,38          -            -            -       -      34,50          34,50          34,50          
1D 21.13.25-334 105,38          34,49          
1D 21.13.25-4 gevel prefab betonnen sandwichpanelen
1D 21.13.25-411 gevelplaten: betonnen sandw.paneel glad (Rc=2,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-411 sandwichpaneel prefab beton vlak (Rc=2,0) 403,5        1,00       m2 -            -            -      -     133,18          133,18          133,18          -            -            -       -      112,67        112,67        112,67        
1D 21.13.25-411 133,18          112,67        
1D 21.13.25-412 gevelplaten: betonnen sandw.paneel glad (Rc=3,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-412 sandwichpaneel prefab beton vlak (Rc=3,0) 356,4        1,00       m2 -            -            -      -     137,65          137,65          137,65          -            -            -       -      102,42        102,42        102,42        
1D 21.13.25-412 137,65          102,42        
1D 21.13.25-413 gevelplaten: betonnen sandw.paneel glad (Rc=4,0) 1,00       m2
1D 21.13.25-413 sandwichpaneel prefab beton vlak (Rc=4,0) 309,3        1,00       m2 -            -            -      -     142,12          142,12          142,12          -            -            -       -      94,93          94,93          94,93          
1D 21.13.25-413 142,12          94,93          
1D 21.13.25-421 gevelplaten: betonnen sandw.paneel mpr.gewassen grind 1,00       m2
1D 21.13.25-421 sandw.paneel beton meerprijs gewassen grind 85,0          1,00       m2 -            -            -      -     23,96            23,96            23,96            -            -            -       -      4,34            4,34            4,34            
1D 21.13.25-421 23,96            4,34            
1D 21.13.25-422 gevelplaten: betonnen sandw.paneel mpr.baksteenmotief 1,00       m2
1D 21.13.25-422 sandw.paneel beton meerprijs baksteenmotief 49,9          1,00       m2 -            -            -      -     30,53            30,53            30,53            -            -            -       -      47,61          47,61          47,61          
1D 21.13.25-422 30,53            47,61          
1D 21.13.25-422
1D 21.13.70-3 gevel bekleding op rachels plan-onderhoud
1D 21.13.70-311 gevel-bu.blad plan-onderhoud: red cedar op rachels 50    -   1,00       m2
1D 21.13.70-311 sloop houten gevel (in massa) -            50    50    -     0,10       m3 -            -            3,00     -     -                -                -                -            -            3,00     -      -              -              -              
1D 21.13.70-311 steigerwerk systeemsteiger -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.70-311 veiligheidsnet 0,0            50    50    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.70-311 vuren 22x50 klemregel 0,6            50    50    -     0,33       m 0,40          -            0,15     -     -                -                -                0,18          -            0,15     -      -              -              -              
1D 21.13.70-311 western red cedar delen aanb 7,4            50    50    -     1,05       m2 63,98        -            0,30     -     -                -                -                6,40          -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.70-311 dpc folie breed 500 1,2            50    50    -     0,33       m 0,50          -            0,05     -     -                -                -                2,62          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.70-311 vuren 22x50 rachels wand 0,6            50    50    -     3,60       m 0,40          -            0,10     -     -                -                -                0,18          -            0,10     -      -              -              -              
1D 21.13.70-311 -                -               
1D 21.13.70-321 gevel-bu.blad plan-onderhoud: aluminium golfplaat op rachels 60    -   1,00       m2
1D 21.13.70-321 sloop en afvoer golfplaten -            60    60    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.70-321 steigerwerk systeemsteiger -            60    60    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.70-321 veiligheidsnet 0,0            60    60    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.70-321 vuren 22x50 klemregel 0,6            60    60    -     0,33       m 0,40          -            0,15     -     -                -                -                0,18          -            0,15     -      -              -              -              
1D 21.13.70-321 dpc folie breed 500 1,2            60    60    -     0,33       m 0,50          -            0,05     -     -                -                -                2,62          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.70-321 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0          60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     106,10          -                -                -            -            -       -      20,52          -              -              
1D 21.13.70-321 vuren 22x50 rachels wand 0,6            60    60    -     3,60       m 0,40          -            0,10     -     -                -                -                0,18          -            0,10     -      -              -              -              
1D 21.13.70-321 -                -               
1D 21.13.70-331 gevel-bu.blad plan-onderhoud: kunststofplaat op rachels 25    -   1,00       m2
1D 21.13.70-331 sloop en afvoer golfplaten -            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            0,30     0,06   -                -                2,33              -            -            0,30     0,06    -              -              0,36            
1D 21.13.70-331 steigerwerk systeemsteiger -            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            0,30     0,06   -                -                2,33              -            -            0,30     0,06    -              -              0,36            
1D 21.13.70-331 veiligheidsnet 0,0            25    25    0,2     1,00       m2 1,13          0,23          0,05     0,01   -                -                0,61              0,03          0,01          0,05     0,01    -              -              0,07            
1D 21.13.70-331 vuren 22x50 klemregel 0,6            25    25    0,2     0,33       m 0,40          0,03          0,15     0,01   -                -                0,41              0,18          0,01          0,15     0,01    -              -              0,07            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 21.13.70-331 volkern-panelen 8mm dik 11,2          25    25    0,2     1,08       m2 55,94        12,08        0,37     0,08   -                -                15,18            51,51        11,13        0,37     0,08    -              -              11,61          
1D 21.13.70-331 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0            25    25    0,2     6,00       st 0,15          0,17          -      -     -                -                0,17              0,14          0,16          -       -      -              -              0,16            
1D 21.13.70-331 volkern-panelen afdekband 0,0            25    25    0,2     2,00       m 0,39          0,16          -      -     -                -                0,16              0,06          0,02          -       -      -              -              0,02            
1D 21.13.70-331 dpc folie breed 500 1,2            25    25    0,2     0,33       m 0,50          0,03          0,05     0,00   -                -                0,16              2,62          0,17          0,05     0,00    -              -              0,19            
1D 21.13.70-331 vuren 22x50 rachels wand 0,6            25    25    0,2     2,60       m 0,40          0,21          0,10     0,05   -                -                2,22              0,18          0,09          0,10     0,05    -              -              0,41            
1D 21.13.70-331 23,57            13,25           
1D 21.13.75-2 gevel buitenisolatiesysteem plan-onderhoud
1D 21.13.75-221 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=2,5) 75    -   1,00       m2
1D 21.13.75-221 steigerwerk systeemsteiger -            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.75-221 veiligheidsnet 0,0            75    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.75-221 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 21.13.75-221 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-221 steigerwerk systeemsteiger -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-221 veiligheidsnet 0,0            75    75    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.75-221 gevelisolatie EPS dik 90mm (Rc=2,5) (serie) 13,2          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     83,52            -                -                -            -            -       -      38,45          -              -              
1D 21.13.75-221 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 21.13.75-221 31,49            5,18             
1D 21.13.75-222 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=3,0) 75    -   1,00       m2
1D 21.13.75-222 steigerwerk systeemsteiger -            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.75-222 veiligheidsnet 0,0            75    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.75-222 vervolsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 21.13.75-222 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-222 steigerwerk systeemsteiger -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-222 veiligheidsnet 0,0            75    75    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.75-222 gevelisolatie EPS dik 110mm (Rc=3,0) (serie) 14,0          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     86,89            -                -                -            -            -       -      41,51          -              -              
1D 21.13.75-222 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 21.13.75-222 31,49            5,18             
1D 21.13.75-223 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=3,5) 75    -   1,00       m2
1D 21.13.75-223 steigerwerk systeemsteiger -            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.75-223 veiligheidsnet 0,0            75    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.75-223 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 21.13.75-223 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-223 steigerwerk systeemsteiger -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-223 veiligheidsnet 0,0            75    75    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.75-223 gevelisolatie EPS dik 130mm (Rc=3,5) (serie) 14,8          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     90,26            -                -                -            -            -       -      44,58          -              -              
1D 21.13.75-223 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 21.13.75-223 31,49            5,18             
1D 21.13.75-224 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=4,0) 75    -   1,00       m2
1D 21.13.75-224 steigerwerk systeemsteiger -            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.75-224 veiligheidsnet 0,0            75    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.75-224 vervolsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 21.13.75-224 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-224 steigerwerk systeemsteiger -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-224 veiligheidsnet 0,0            75    75    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.75-224 gevelisolatie EPS dik 150mm (Rc=4,0) (serie) 15,6          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     93,63            -                -                -            -            -       -      47,64          -              -              
1D 21.13.75-224 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 21.13.75-224 31,49            5,18             
1D 21.13.75-226 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=5,0) 75    -   1,00       m2
1D 21.13.75-226 steigerwerk systeemsteiger -            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.75-226 veiligheidsnet 0,0            75    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.75-226 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 21.13.75-226 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-226 steigerwerk systeemsteiger -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-226 veiligheidsnet 0,0            75    75    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.75-226 gevelisolatie EPS dik 190mm (Rc=5,0) (serie) 17,2          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     100,37          -                -                -            -            -       -      53,77          -              -              
1D 21.13.75-226 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            75    75    -     1,00       m -            -            -      -     4,67              -                -                -            -            -       -      0,50            -              -              
1D 21.13.75-226 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 21.13.75-226 31,49            5,18             
1D 21.13.75-227 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=6,0) 75    -   1,00       m2
1D 21.13.75-227 steigerwerk systeemsteiger -            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.75-227 veiligheidsnet 0,0            75    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.75-227 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 21.13.75-227 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-227 steigerwerk systeemsteiger -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-227 veiligheidsnet 0,0            75    75    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.75-227 gevelisolatie EPS dik 230mm (Rc=6,0) (serie) 18,8          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     107,11          -                -                -            -            -       -      59,90          -              -              
1D 21.13.75-227 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            75    75    -     1,00       m -            -            -      -     4,67              -                -                -            -            -       -      0,50            -              -              
1D 21.13.75-227 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 21.13.75-227 31,49            5,18             
1D 21.13.75-229 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=8,0) 75    -   1,00       m2
1D 21.13.75-229 steigerwerk systeemsteiger -            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.13.75-229 veiligheidsnet 0,0            75    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.13.75-229 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            75    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 21.13.75-229 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-229 steigerwerk systeemsteiger -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 21.13.75-229 veiligheidsnet 0,0            75    75    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 21.13.75-229 gevelisolatie EPS dik 310mm (Rc=8,0) (serie) 22,0          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     120,60          -                -                -            -            -       -      72,16          -              -              
1D 21.13.75-229 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            75    75    -     1,00       m -            -            -      -     4,67              -                -                -            -            -       -      0,50            -              -              
1D 21.13.75-229 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 21.13.75-229 31,49            5,18             

21.17 1D 21.17 buitenwanden; schoorstenen
1D 21.17.00-1 schoorstenen
1D 21.17.00-111 schoorsteen slp: gemetseld 1,00       st
1D 21.17.00-111 sloop metselwerk (in massa) -            1,19       m3 -            -            3,20     3,81   -                -                147,56          -            -            3,20     3,81    -              -              22,85          
1D 21.17.00-111 147,56          22,85          
1D 21.17.13-716 schoorsteen rand: vrv.loodslab 1,00       m
1D 21.17.13-716 bladlood vervangen 18kg/m2 1,0            4,50       kg -            -            -      -     11,31            50,90            50,90            -            -            -       -      3,35            15,05          15,05          
1D 21.17.13-716 50,90            15,05          
1D 21.17.13-717 schoorsteen rand: vrv.loodloket 1,00       m
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 21.17.13-717 bladlood vervangen 18kg/m2 1,0            5,40       kg -            -            -      -     11,31            61,07            61,07            -            -            -       -      3,35            18,06          18,06          
1D 21.17.13-717 61,07            18,06          
1D 21.17.14-111 schrstn.rep: vrv.top mtsw.hell.dak 1,00       m3
1D 21.17.14-111 sloop metselwerk (in massa) -            1,19       m3 -            -            3,20     3,81   -                -                147,56          -            -            3,20     3,81    -              -              22,85          
1D 21.17.14-111 profielen stellen (gevels) -            5,97       st -            -            0,75     4,48   -                -                173,50          -            -            0,75     4,48    -              -              26,87          
1D 21.17.14-111 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0     0,45       dzd 378,00      170,10      -      -     758,24          341,21          511,31          1.734,64   780,59      -       -      110,31        49,64          830,22        
1D 21.17.14-111 specie 400 l/1000 400,0        0,45       dzd 66,89        30,10        -      -     -                -                30,10            160,68      72,30        -       -      -              -              72,30          
1D 21.17.14-111 voegwerk -            5,73       m2 -            -            -      -     8,95              51,28            51,28            -            -            -       -      1,30            7,45            7,45            
1D 21.17.14-111 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            4,48       m2 7,60          34,05        0,10     0,45   -                -                51,41            6,90          30,89        0,10     0,45    -              -              33,58          
1D 21.17.14-111 schoorsteenelementen 400x650 150,0        1,45       m 50,60        73,37        0,60     0,87   -                -                107,08          130,43      189,12      0,60     0,87    -              -              194,34        
1D 21.17.14-111 specie 20 l/m 20,0          1,45       m 2,87          4,15          -      -     -                -                4,15              8,04          11,65        -       -      -              -              11,65          
1D 21.17.14-111 1.076,40       1.199,26     
1D 21.17.14-112 schrstn.rep: vrv.top mtsw.plat.dak 1,00       m3
1D 21.17.14-112 sloop metselwerk (in massa) -            1,19       m3 -            -            3,20     3,81   -                -                147,56          -            -            3,20     3,81    -              -              22,85          
1D 21.17.14-112 profielen stellen (gevels) -            5,97       st -            -            0,75     4,48   -                -                173,50          -            -            0,75     4,48    -              -              26,87          
1D 21.17.14-112 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0     0,45       dzd 378,00      170,10      -      -     758,24          341,21          511,31          1.734,64   780,59      -       -      110,31        49,64          830,22        
1D 21.17.14-112 specie 400 l/1000 400,0        0,45       dzd 66,89        30,10        -      -     -                -                30,10            160,68      72,30        -       -      -              -              72,30          
1D 21.17.14-112 voegwerk -            5,73       m2 -            -            -      -     8,95              51,28            51,28            -            -            -       -      1,30            7,45            7,45            
1D 21.17.14-112 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            4,48       m2 7,60          34,05        0,10     0,45   -                -                51,41            6,90          30,89        0,10     0,45    -              -              33,58          
1D 21.17.14-112 schoorsteenelementen 400x650 150,0        1,45       m 50,60        73,37        0,60     0,87   -                -                107,08          130,43      189,12      0,60     0,87    -              -              194,34        
1D 21.17.14-112 specie 20 l/m 20,0          1,45       m 2,87          4,15          -      -     -                -                4,15              8,04          11,65        -       -      -              -              11,65          
1D 21.17.14-112 1.076,40       1.199,26     
1D 21.17.14-711 schrstn.rep: vrv.afdekplaat 1,00       st
1D 21.17.14-711 schoorsteenplaat 760x1090 vrv. 103,5        1,00       st 119,11      119,11      2,00     2,00   -                -                196,61          23,90        23,90        2,00     2,00    -              -              35,90          
1D 21.17.14-711 specie 20 l/st 20,0          1,00       st 2,87          2,87          -      -     -                -                2,87              8,04          8,04          -       -      -              -              8,04            
1D 21.17.14-711 199,47          43,93          
1D 21.17.15-111 schrstn.afw: vrv.voegw.hell.dak 1,00       m2
1D 21.17.15-111 voegwerk verwijderen -            1,00       m2 -            -            -      -     22,64            22,64            22,64            -            -            -       -      3,30            3,30            3,30            
1D 21.17.15-111 voegwerk -            1,00       m2 -            -            -      -     8,95              8,95              8,95              -            -            -       -      1,30            1,30            1,30            
1D 21.17.15-111 31,59            4,60            
1D 21.17.15-112 schrstn.afw: vrv.voegw.plat.dak 1,00       m2
1D 21.17.15-112 voegwerk verwijderen -            1,00       m2 -            -            -      -     22,64            22,64            22,64            -            -            -       -      3,30            3,30            3,30            
1D 21.17.15-112 voegwerk -            1,00       m2 -            -            -      -     8,95              8,95              8,95              -            -            -       -      1,30            1,30            1,30            
1D 21.17.15-112 31,59            4,60            
1D 21.17.20-111 schoorsteen aan: hel.dak mtsw. 1,00       st
1D 21.17.20-111 steigerwerk systeemsteiger -            7,50       m2 -            -            0,30     2,25   -                -                87,19            -            -            0,30     2,25    -              -              13,50          
1D 21.17.20-111 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.17.20-111 profielen stellen (gevels) -            6,00       st -            -            0,75     4,50   -                -                174,38          -            -            0,75     4,50    -              -              27,00          
1D 21.17.20-111 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0     0,25       dzd 378,00      94,50        -      -     758,24          189,56          284,06          1.734,64   433,66      -       -      110,31        27,58          461,24        
1D 21.17.20-111 specie 400 l/1000 400,0        0,25       dzd 66,89        16,72        -      -     -                -                16,72            160,68      40,17        -       -      -              -              40,17          
1D 21.17.20-111 voegwerk -            3,70       m2 -            -            -      -     8,95              33,12            33,12            -            -            -       -      1,30            4,81            4,81            
1D 21.17.20-111 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            3,50       m2 7,60          26,60        0,10     0,35   -                -                40,16            6,90          24,13        0,10     0,35    -              -              26,23          
1D 21.17.20-111 bladlood 1,0            22,00     kg -            -            -      -     4,99              109,78          109,78          -            -            -       -      2,43            53,35          53,35          
1D 21.17.20-111 schoorsteenelementen 400x650 150,0        1,00       m 50,60        50,60        0,60     0,60   -                -                73,85            130,43      130,43      0,60     0,60    -              -              134,03        
1D 21.17.20-111 specie 20 l/m 20,0          1,00       m 2,87          2,87          -      -     -                -                2,87              8,04          8,04          -       -      -              -              8,04            
1D 21.17.20-111 schoorsteenplaat 760x1090 103,5        2,00       st 119,11      238,21      0,50     1,00   -                -                276,96          23,90        47,79        0,50     1,00    -              -              53,79          
1D 21.17.20-111 specie 20 l/st 20,0          2,00       st 2,87          5,73          -      -     -                -                5,73              8,04          16,07        -       -      -              -              16,07          
1D 21.17.20-111 1.107,87       838,56        
1D 21.17.20-112 schoorsteen aan: platdak mtsw. 1,00       st
1D 21.17.20-112 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.17.20-112 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.17.20-112 profielen stellen (gevels) -            6,00       st -            -            0,75     4,50   -                -                174,38          -            -            0,75     4,50    -              -              27,00          
1D 21.17.20-112 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0     0,25       dzd 378,00      94,50        -      -     758,24          189,56          284,06          1.734,64   433,66      -       -      110,31        27,58          461,24        
1D 21.17.20-112 specie 400 l/1000 400,0        0,25       dzd 66,89        16,72        -      -     -                -                16,72            160,68      40,17        -       -      -              -              40,17          
1D 21.17.20-112 voegwerk -            3,70       m2 -            -            -      -     8,95              33,12            33,12            -            -            -       -      1,30            4,81            4,81            
1D 21.17.20-112 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5            3,50       m2 7,60          26,60        0,10     0,35   -                -                40,16            6,90          24,13        0,10     0,35    -              -              26,23          
1D 21.17.20-112 bladlood 1,0            17,00     kg -            -            -      -     4,99              84,83            84,83            -            -            -       -      2,43            41,23          41,23          
1D 21.17.20-112 schoorsteenelementen 400x650 150,0        1,00       m 50,60        50,60        0,60     0,60   -                -                73,85            130,43      130,43      0,60     0,60    -              -              134,03        
1D 21.17.20-112 specie 20 l/m 20,0          1,00       m 2,87          2,87          -      -     -                -                2,87              8,04          8,04          -       -      -              -              8,04            
1D 21.17.20-112 schoorsteenplaat 760x1090 103,5        2,00       st 119,11      238,21      0,50     1,00   -                -                276,96          23,90        47,79        0,50     1,00    -              -              53,79          
1D 21.17.20-112 specie 20 l/st 20,0          2,00       st 2,87          5,73          -      -     -                -                5,73              8,04          16,07        -       -      -              -              16,07          
1D 21.17.20-112 1.007,36       814,73        
1D 21.17.20-721 schoorsteen afw: aan.buitenisol. 1,00       m2
1D 21.17.20-721 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 21.17.20-721 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 21.17.20-721 gevelisolatie EPS dik 110mm (Rc=3,0) 14,8          1,00       m2 -            -            -      -     103,50          103,50          103,50          -            -            -       -      46,71          46,71          46,71          
1D 21.17.20-721 118,19          48,84          
1D 21.17.20-721
1D 21.17.00-1 schoorstenen plan-onderhoud
1D 21.17.70-111 schoorsteen plan-onderhoud: hel.dak mtsw. 50    -   1,00       st
1D 21.17.70-111 voegwerk -            50    45    -     3,70       m2 -            -            -      -     8,95              -                -                -            -            -       -      1,30            -              -              
1D 21.17.70-111 bladlood 1,0            50    50    -     22,00     kg -            -            -      -     4,99              -                -                -            -            -       -      2,43            -              -              
1D 21.17.70-111 -                -               
1D 21.17.70-112 schoorsteen plan-onderhoud: platdak mtsw. 50    -   1,00       st
1D 21.17.70-112 voegwerk -            50    45    -     3,70       m2 -            -            -      -     8,95              -                -                -            -            -       -      1,30            -              -              
1D 21.17.70-112 bladlood 1,0            50    50    -     17,00     kg -            -            -      -     4,99              -                -                -            -            -       -      2,43            -              -              
1D 21.17.70-112 -                -               
1D 21.99

31 1D 31. buitenwandopeningen
31.00 1D 31.00 buitenwandopeningen; bouwvoorzieningen

1D 31.00.10-0 algemene maatregelen aan bestaande kozijnen
1D 31.00.10-011 bu.kozijn: onderhoudsinspectie kozijnen 1,00       m2
1D 31.00.10-011 onderhoudsinspectie buitenwandopeningen -            1,00       m2 -            -            0,01     0,01   -                -                0,48              -            -            0,01     0,01    -              -              0,08            
1D 31.00.10-011 0,48              0,08            
1D 31.00.60-011 bu.kozijn: syst.steiger tpv bestaand element 1,00       m2
1D 31.00.60-011 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.00.60-011 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.00.60-011 14,69            2,13            
1D 31.00.60-021 bu.kozijn: rolsteiger tpv bestaand element 1,00       m2
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.00.60-021 steigerwerk rolsteiger -            1,00       m2 -            -            0,15     0,15   -                -                5,81              -            -            0,15     0,15    -              -              0,90            
1D 31.00.60-021 5,81              0,90            

31.10 1D 31.10 buitenwandopeningen; openingen
1D 31.10.20-5 openingen en doorgangen in bestaande gevels
1D 31.10.20-521 bu.wandopening: deur-/raamopening in halfstns.mw 1,00       m2
1D 31.10.20-521 sloop metselwerk (partieel) -            0,12       m3 -            -            4,10     0,49   -                -                19,07            -            -            4,10     0,49    -              -              2,95            
1D 31.10.20-521 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,60       st -            -            0,25     0,40   -                -                15,50            -            -            0,25     0,40    -              -              2,40            
1D 31.10.20-521 zagen metselw. ca.110mm diep (gevels) -            2,40       m -            -            -      -     43,05            103,31          103,31          -            -            -       -      8,32            19,97          19,97          
1D 31.10.20-521 reparatie baksteen kleurig hardgrauw 1.995,0     0,01       dzd 414,00      2,07          -      -     1.095,23       5,48              7,55              1.734,64   8,67          -       -      159,33        0,80            9,47            
1D 31.10.20-521 specie 500 l/1000 500,0        0,01       dzd 83,61        0,42          -      -     -                -                0,42              -            -            -       -      -              -              -              
1D 31.10.20-521 voegwerk -            0,20       m2 -            -            -      -     8,95              1,79              1,79              -            -            -       -      1,30            0,26            0,26            
1D 31.10.20-521 bladlood 1,0            0,60       kg -            -            -      -     4,99              2,99              2,99              -            -            -       -      2,43            1,46            1,46            
1D 31.10.20-521 schoonwerk-latei prefab beton aan. 15,0          0,48       m 10,50        5,04          0,30     0,14   -                -                10,62            3,46          1,66          0,30     0,14    -              -              2,52            
1D 31.10.20-521 blauw pleisterwerk wand 5,0            0,80       m2 -            -            -      -     16,88            13,50            13,50            -            -            -       -      2,20            1,76            1,76            
1D 31.10.20-521 174,74          40,79          
1D 31.10.20-522 bu.wandopening: deur-/raamopening in steens mw 1,00       m2
1D 31.10.20-522 sloop metselwerk (partieel) -            0,24       m3 -            -            4,10     0,98   -                -                38,13            -            -            4,10     0,98    -              -              5,91            
1D 31.10.20-522 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,60       st -            -            0,25     0,40   -                -                15,50            -            -            0,25     0,40    -              -              2,40            
1D 31.10.20-522 zagen metselw. ca.110mm diep (gevels) -            4,80       m -            -            -      -     43,05            206,62          206,62          -            -            -       -      8,32            39,94          39,94          
1D 31.10.20-522 reparatie baksteen kleurig hardgrauw 1.995,0     0,01       dzd 414,00      4,14          -      -     1.095,23       10,95            15,09            1.734,64   17,35        -       -      159,33        1,59            18,94          
1D 31.10.20-522 specie 500 l/1000 500,0        0,01       dzd 83,61        0,84          -      -     -                -                0,84              -            -            -       -      -              -              -              
1D 31.10.20-522 voegwerk -            0,20       m2 -            -            -      -     8,95              1,79              1,79              -            -            -       -      1,30            0,26            0,26            
1D 31.10.20-522 bladlood 1,0            0,60       kg -            -            -      -     4,99              2,99              2,99              -            -            -       -      2,43            1,46            1,46            
1D 31.10.20-522 schoonwerk-latei prefab beton aan. 15,0          0,48       m 10,50        5,04          0,30     0,14   -                -                10,62            3,46          1,66          0,30     0,14    -              -              2,52            
1D 31.10.20-522 vuilwerk-latei prefab beton aan. 15,0          0,48       m 5,55          2,66          0,30     0,14   -                -                8,24              3,46          1,66          0,30     0,14    -              -              2,52            
1D 31.10.20-522 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,00       m2 -            -            -      -     16,88            16,88            16,88            -            -            -       -      2,20            2,20            2,20            
1D 31.10.20-522 316,70          76,15          
1D 31.10.20-523 bu.wandopening: deur-/raamopening in spouwm. mw 1,00       m2
1D 31.10.20-523 sloop metselwerk (partieel) -            0,24       m3 -            -            4,10     0,98   -                -                38,13            -            -            4,10     0,98    -              -              5,91            
1D 31.10.20-523 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,60       st -            -            0,25     0,40   -                -                15,50            -            -            0,25     0,40    -              -              2,40            
1D 31.10.20-523 zagen metselw. ca.110mm diep (gevels) -            4,80       m -            -            -      -     43,05            206,62          206,62          -            -            -       -      8,32            39,94          39,94          
1D 31.10.20-523 reparatie baksteen kleurig hardgrauw 1.995,0     0,01       dzd 414,00      2,07          -      -     1.095,23       5,48              7,55              1.734,64   8,67          -       -      159,33        0,80            9,47            
1D 31.10.20-523 specie 500 l/1000 500,0        0,01       dzd 83,61        0,42          -      -     -                -                0,42              -            -            -       -      -              -              -              
1D 31.10.20-523 reparatie kalkzandsteen kleurig wf 2.281,0     0,01       dzd 186,12      0,93          -      -     1.053,11       5,27              6,20              652,71      3,26          -       -      153,20        0,77            4,03            
1D 31.10.20-523 specie 500 l/1000 500,0        0,01       dzd 83,61        0,42          -      -     -                -                0,42              200,85      1,00          -       -      -              -              1,00            
1D 31.10.20-523 voegwerk -            0,20       m2 -            -            -      -     8,95              1,79              1,79              -            -            -       -      1,30            0,26            0,26            
1D 31.10.20-523 bladlood 1,0            0,60       kg -            -            -      -     4,99              2,99              2,99              -            -            -       -      2,43            1,46            1,46            
1D 31.10.20-523 schoonwerk-latei prefab beton aan. 15,0          0,48       m 10,50        5,04          0,30     0,14   -                -                10,62            3,46          1,66          0,30     0,14    -              -              2,52            
1D 31.10.20-523 vuilwerk-latei prefab beton aan. 15,0          0,48       m 5,55          2,66          0,30     0,14   -                -                8,24              3,46          1,66          0,30     0,14    -              -              2,52            
1D 31.10.20-523 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,20       m2 -            -            -      -     16,88            20,25            20,25            -            -            -       -      2,20            2,64            2,64            
1D 31.10.20-523 318,72          72,15          
1D 31.10.20-531 bu.wandopening: deur-/raamopening in betonwand 1,00       m2
1D 31.10.20-531 sloop beton (partieel) -            0,20       m3 -            -            5,90     1,18   -                -                45,73            -            -            5,90     1,18    -              -              7,08            
1D 31.10.20-531 schroefstempels aanbr.+verw. -            1,60       st -            -            0,25     0,40   -                -                15,50            -            -            0,25     0,40    -              -              2,40            
1D 31.10.20-531 zagen beton ca.150mm diep (gevels) -            2,80       m -            -            -      -     114,79          321,41          321,41          -            -            -       -      22,20          62,15          62,15          
1D 31.10.20-531 reparatie kalkzandsteen kleurig wf 2.281,0     0,01       dzd 186,12      1,86          -      -     1.053,11       10,53            12,39            652,71      6,53          -       -      153,20        1,53            8,06            
1D 31.10.20-531 specie 500 l/1000 500,0        0,01       dzd 83,61        0,84          -      -     -                -                0,84              200,85      2,01          -       -      -              -              2,01            
1D 31.10.20-531 bladlood 1,0            0,60       kg -            -            -      -     4,99              2,99              2,99              -            -            -       -      2,43            1,46            1,46            
1D 31.10.20-531 schoonwerk-latei prefab beton aan. 15,0          0,48       m 10,50        5,04          0,30     0,14   -                -                10,62            3,46          1,66          0,30     0,14    -              -              2,52            
1D 31.10.20-531 vuilwerk-latei prefab beton aan. 15,0          0,48       m 5,55          2,66          0,30     0,14   -                -                8,24              3,46          1,66          0,30     0,14    -              -              2,52            
1D 31.10.20-531 blauw pleisterwerk wand 5,0            1,60       m2 -            -            -      -     16,88            27,00            27,00            -            -            -       -      2,20            3,52            3,52            
1D 31.10.20-531 444,72          91,72          

31.40 1D 31.40 buitenwandopeningen; buitenkozijnen, algemeen
1D 31.40.00-1 bestaande buitenkozijnen
1D 31.40.00-112 bu.kozijn slp: kozijn incl.deur+raam 1,00       m2
1D 31.40.00-112 sloop buitenkozijn compleet -            1,00       m2 -            -            0,60     0,60   -                -                23,25            -            -            0,60     0,60    -              -              3,60            
1D 31.40.00-112 23,25            3,60            
1D 31.40.15-121 bu.kozijn kozijn rep: nw.stijl/dorpel 1,00       st
1D 31.40.15-121 sloop buitenkozijn partieel -            1,00       m2 -            -            0,80     0,80   -                -                31,00            -            -            0,80     0,80    -              -              4,80            
1D 31.40.15-121 dorpel/stijl meranti vervangen 6,8            1,40       m -            -            2,50     3,50   32,77            45,88            181,50          -            -            2,50     3,50    32,39          45,34          66,34          
1D 31.40.15-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            4,00       st 0,15          0,60          -      -     -                -                0,60              0,33          1,30          -       -      -              -              1,30            
1D 31.40.15-121 bladlood 1,0            3,20       kg -            -            -      -     4,99              15,97            15,97            -            -            -       -      2,43            7,76            7,76            
1D 31.40.15-121 229,07          80,20          
1D 31.40.15-122 bu.kozijn kozijn rep: inj.verbinding. 1,00       st
1D 31.40.15-122 epoxy injectie verb.kozijn 0,2            1,00       st -            -            -      -     8,01              8,01              8,01              -            -            -       -      2,07            2,07            2,07            
1D 31.40.15-122 8,01              2,07            
1D 31.40.20-111 bu.kozijn kozijn aan: vuren in bestaande gevel 1,00       m2
1D 31.40.20-111 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   36,80            36,80            85,23            -            -            1,25     1,25    10,81          10,81          18,31          
1D 31.40.20-111 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            5,40       st 0,15          0,81          -      -     -                -                0,81              0,33          1,76          -       -      -              -              1,76            
1D 31.40.20-111 buitenkozijn-frame vuren (best.gevel) 36,9          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   70,13            70,13            118,57          -            -            1,25     1,25    27,36          27,36          34,86          
1D 31.40.20-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,13       m2 -            -            -      -     24,15            27,28            27,28            -            -            -       -      4,27            4,82            4,82            
1D 31.40.20-111 231,89          59,74          
1D 31.40.20-121 bu.kozijn kozijn aan: meranti in bestaande gevel 1,00       m2
1D 31.40.20-121 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   36,80            36,80            85,23            -            -            1,25     1,25    10,81          10,81          18,31          
1D 31.40.20-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            5,40       st 0,15          0,81          -      -     -                -                0,81              0,33          1,76          -       -      -              -              1,76            
1D 31.40.20-121 buitenkozijn-frame meranti (best.gevel) 29,0          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   111,95          111,95          160,38          -            -            1,25     1,25    104,45        104,45        111,95        
1D 31.40.20-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,13       m2 -            -            -      -     24,15            27,28            27,28            -            -            -       -      4,27            4,82            4,82            
1D 31.40.20-121 273,71          136,83        
1D 31.40.20-151 bu.kozijn kozijn aan: gemof.alu. in best.gevel 1,00       m2
1D 31.40.20-151 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   36,80            36,80            85,23            -            -            1,25     1,25    10,81          10,81          18,31          
1D 31.40.20-151 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            5,40       st 0,15          0,81          -      -     -                -                0,81              0,33          1,76          -       -      -              -              1,76            
1D 31.40.20-151 buitenkozijn-frame aluminium (best.gevel) 13,9          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   93,02            93,02            141,45          -            -            1,25     1,25    170,54        170,54        178,04        
1D 31.40.20-151 227,49          198,10        
1D 31.40.20-161 bu.kozijn kozijn aan: staal in bestaande gevel 1,00       m2
1D 31.40.20-161 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   36,80            36,80            85,23            -            -            1,25     1,25    10,81          10,81          18,31          
1D 31.40.20-161 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            5,40       st 0,15          0,81          -      -     -                -                0,81              0,33          1,76          -       -      -              -              1,76            
1D 31.40.20-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd (best.gevel) 17,5          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   174,94          174,94          223,38          -            -            1,25     1,25    63,72          63,72          71,22          
1D 31.40.20-161 309,42          91,28          
1D 31.40.20-171 bu.kozijn kozijn aan: kunststof in bestaande gevel 1,00       m2
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.40.20-171 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   36,80            36,80            85,23            -            -            1,25     1,25    10,81          10,81          18,31          
1D 31.40.20-171 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            5,40       st 0,15          0,81          -      -     -                -                0,81              0,33          1,76          -       -      -              -              1,76            
1D 31.40.20-171 buitenkozijn-frame kunststof (best.gevel) 15,4          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   80,62            80,62            129,06          -            -            1,25     1,25    36,09          36,09          43,59          
1D 31.40.20-171 215,10          63,66          
1D 31.40.20-171
1D 31.40.70-1 bestaande buitenkozijnen plan-onderhoud
1D 31.40.70-111 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: vuren in bestaande gevel 40    -   1,00       m2
1D 31.40.70-111 steigerwerk systeemsteiger -            40    7      3,3     1,00       m2 -            -            0,30     0,99   -                -                38,20            -            -            0,30     0,99    -              -              5,92            
1D 31.40.70-111 veiligheidsnet 0,0            40    7      3,3     1,00       m2 1,13          3,71          0,05     0,16   -                -                10,08            0,03          0,10          0,05     0,16    -              -              1,08            
1D 31.40.70-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            40    7      3,3     0,68       m2 -            -            -      -     17,71            39,45            39,45            -            -            -       -      3,00            6,67            6,67            
1D 31.40.70-111 sloop buitenkozijn compleet -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.40.70-111 steigerwerk systeemsteiger -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.40.70-111 veiligheidsnet 0,0            40    40    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.40.70-111 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          40    40    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.40.70-111 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            40    40    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.40.70-111 buitenkozijn-frame vuren (best.gevel) 36,9          40    40    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     70,13            -                -                -            -            1,25     -      27,36          -              -              
1D 31.40.70-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            40    40    -     1,13       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.40.70-111 87,73            13,67           
1D 31.40.70-121 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: meranti in bestaande gevel 50    -   1,00       m2
1D 31.40.70-121 steigerwerk systeemsteiger -            50    7      3,3     1,00       m2 -            -            0,30     0,99   -                -                38,20            -            -            0,30     0,99    -              -              5,92            
1D 31.40.70-121 veiligheidsnet 0,0            50    7      3,3     1,00       m2 1,13          3,71          0,05     0,16   -                -                10,08            0,03          0,10          0,05     0,16    -              -              1,08            
1D 31.40.70-121 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            50    7      3,3     0,68       m2 -            -            -      -     17,71            39,45            39,45            -            -            -       -      3,00            6,67            6,67            
1D 31.40.70-121 sloop buitenkozijn compleet -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.40.70-121 steigerwerk systeemsteiger -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.40.70-121 veiligheidsnet 0,0            50    50    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.40.70-121 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.40.70-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            50    50    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.40.70-121 buitenkozijn-frame meranti (best.gevel) 29,0          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     111,95          -                -                -            -            1,25     -      104,45        -              -              
1D 31.40.70-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            50    50    -     1,13       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.40.70-121 87,73            13,67           
1D 31.40.70-151 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: gemof.alu. in best.gevel 50    -   1,00       m2
1D 31.40.70-151 sloop buitenkozijn compleet -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.40.70-151 steigerwerk systeemsteiger -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.40.70-151 veiligheidsnet 0,0            50    50    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.40.70-151 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.40.70-151 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            50    50    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.40.70-151 buitenkozijn-frame aluminium (best.gevel) 13,9          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     93,02            -                -                -            -            1,25     -      170,54        -              -              
1D 31.40.70-151 buitenkozijn-frame aluminium (best.gevel) 13,9          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     93,02            -                -                -            -            1,25     -      170,54        -              -              
1D 31.40.70-151 -                -               
1D 31.40.70-161 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: staal in bestaande gevel 50    -   1,00       m2
1D 31.40.70-161 sloop buitenkozijn compleet -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.40.70-161 steigerwerk systeemsteiger -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.40.70-161 veiligheidsnet 0,0            50    50    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.40.70-161 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.40.70-161 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            50    50    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.40.70-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd (best.gevel) 17,5          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     174,94          -                -                -            -            1,25     -      63,72          -              -              
1D 31.40.70-161 -                -               
1D 31.40.70-171 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: kunststof in bestaande gevel 40    -   1,00       m2
1D 31.40.70-171 sloop buitenkozijn compleet -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.40.70-171 steigerwerk systeemsteiger -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.40.70-171 veiligheidsnet 0,0            40    40    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.40.70-171 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          40    40    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.40.70-171 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            40    40    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.40.70-171 buitenkozijn-frame kunststof (best.gevel) 15,4          40    40    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     80,62            -                -                -            -            1,25     -      36,09          -              -              
1D 31.40.70-171 -                -               

31.41 1D 31.41 buitenwandopeningen; buitenkozijnen
1D 31.41.20-1 buitenkozijnen (kleinschalig)
1D 31.41.20-111 bu.kozijn kozijn aan: vuren 1,00       m2
1D 31.41.20-111 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.20-111 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.20-111 buitenkozijn-frame vuren aanbr. 36,9          1,00       m2 -            -            0,50     0,50   70,13            70,13            89,51            -            -            0,50     0,50    27,36          27,36          30,36          
1D 31.41.20-111 kozijnankers 200x60x6mm vuren 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.20-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,13       m2 -            -            -      -     24,15            27,28            27,28            -            -            -       -      4,27            4,82            4,82            
1D 31.41.20-111 131,89          38,18          
1D 31.41.20-121 bu.kozijn kozijn aan: meranti 1,00       m2
1D 31.41.20-121 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.20-121 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.20-121 buitenkozijn-frame meranti aanbr. 29,0          1,00       m2 -            -            0,50     0,50   111,95          111,95          131,32          -            -            0,50     0,50    104,45        104,45        107,45        
1D 31.41.20-121 kozijnankers 200x60x6mm meranti 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.20-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,13       m2 -            -            -      -     24,15            27,28            27,28            -            -            -       -      4,27            4,82            4,82            
1D 31.41.20-121 173,70          115,27        
1D 31.41.20-151 bu.kozijn kozijn aan: gemof.aluminium 1,00       m2
1D 31.41.20-151 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.20-151 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.20-151 montagekozijn vuren aanbr. (gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            0,50     0,50   36,80            36,80            56,17            -            -            0,50     0,50    10,81          10,81          13,81          
1D 31.41.20-151 kozijnankers 200x60x6mm aanbr. (gevel) 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.20-151 buitenkozijn-frame gemof.aluminium aanbr. 13,9          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   93,02            93,02            141,45          -            -            1,25     1,25    170,54        170,54        178,04        
1D 31.41.20-151 212,72          194,85        
1D 31.41.20-161 bu.kozijn kozijn aan: staal 1,00       m2
1D 31.41.20-161 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.20-161 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.20-161 montagekozijn vuren aanbr. (gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            0,50     0,50   36,80            36,80            56,17            -            -            0,50     0,50    10,81          10,81          13,81          
1D 31.41.20-161 kozijnankers 200x60x6mm aanbr. (gevel) 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.20-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd aanbr. 17,5          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   174,94          174,94          223,38          -            -            1,25     1,25    63,72          63,72          71,22          
1D 31.41.20-161 294,65          88,03          
1D 31.41.20-171 bu.kozijn kozijn aan: kunststof 1,00       m2
1D 31.41.20-171 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.20-171 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.20-171 montagekozijn vuren aanbr. (gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            0,50     0,50   36,80            36,80            56,17            -            -            0,50     0,50    10,81          10,81          13,81          
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.41.20-171 kozijnankers 200x60x6mm aanbr. (gevel) 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.20-171 buitenkozijn-frame kunststof aanbr. 15,4          1,00       m2 -            -            1,25     1,25   80,62            80,62            129,06          -            -            1,25     1,25    36,09          36,09          43,59          
1D 31.41.20-171 200,32          60,41          
1D 31.41.25-1 buitenkozijnen
1D 31.41.25-111 bu.kozijn kozijn: vuren 1,00       m2
1D 31.41.25-111 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.25-111 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.25-111 buitenkozijn-frame vuren 36,9          1,00       m2 -            -            0,40     0,40   70,13            70,13            85,63            -            -            0,40     0,40    27,36          27,36          29,76          
1D 31.41.25-111 kozijnankers 200x60x6mm vuren 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.25-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,13       m2 -            -            -      -     24,15            27,28            27,28            -            -            -       -      4,27            4,82            4,82            
1D 31.41.25-111 128,01          37,58          
1D 31.41.25-121 bu.kozijn kozijn: meranti 1,00       m2
1D 31.41.25-121 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.25-121 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.25-121 buitenkozijn-frame meranti 29,0          1,00       m2 -            -            0,40     0,40   111,95          111,95          127,45          -            -            0,40     0,40    104,45        104,45        106,85        
1D 31.41.25-121 kozijnankers 200x60x6mm meranti 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.25-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,13       m2 -            -            -      -     24,15            27,28            27,28            -            -            -       -      4,27            4,82            4,82            
1D 31.41.25-121 169,83          114,67        
1D 31.41.25-151 bu.kozijn kozijn: gemof.aluminium 1,00       m2
1D 31.41.25-151 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.25-151 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.25-151 montagekozijn vuren (gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            0,40     0,40   36,80            36,80            52,30            -            -            0,40     0,40    10,81          10,81          13,21          
1D 31.41.25-151 kozijnankers 200x60x6mm (gevel) 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.25-151 buitenkozijn-frame gemof.aluminium 13,9          1,00       m2 -            -            1,00     1,00   93,02            93,02            131,77          -            -            1,00     1,00    170,54        170,54        176,54        
1D 31.41.25-151 199,16          192,75        
1D 31.41.25-161 bu.kozijn kozijn: staal 1,00       m2
1D 31.41.25-161 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.25-161 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.25-161 montagekozijn vuren (gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            0,40     0,40   36,80            36,80            52,30            -            -            0,40     0,40    10,81          10,81          13,21          
1D 31.41.25-161 kozijnankers 200x60x6mm (gevel) 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.25-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd 17,5          1,00       m2 -            -            1,00     1,00   174,94          174,94          213,69          -            -            1,00     1,00    63,72          63,72          69,72          
1D 31.41.25-161 281,08          85,93          
1D 31.41.25-171 bu.kozijn kozijn: kunststof 1,00       m2
1D 31.41.25-171 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.25-171 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.25-171 montagekozijn vuren (gevel) 17,1          1,00       m2 -            -            0,40     0,40   36,80            36,80            52,30            -            -            0,40     0,40    10,81          10,81          13,21          
1D 31.41.25-171 kozijnankers 200x60x6mm (gevel) 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.25-171 buitenkozijn-frame kunststof 15,4          1,00       m2 -            -            1,00     1,00   80,62            80,62            119,37          -            -            1,00     1,00    36,09          36,09          42,09          
1D 31.41.25-171 186,76          58,31          
1D 31.41.25-181 bu.kozijn kozijn: passief meranti/alu.geann. 1,00       m2
1D 31.41.25-181 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 31.41.25-181 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 31.41.25-181 passief buitenkozijn-frame meranti/alu. 43,4          1,00       m2 -            -            0,50     0,50   150,68          150,68          170,06          -            -            0,50     0,50    270,16        270,16        273,16        
1D 31.41.25-181 kozijnankers 200x60x6mm meranti 0,1            2,70       st 0,15          0,41          -      -     -                -                0,41              0,33          0,88          -       -      -              -              0,88            
1D 31.41.25-181 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,00       m2 -            -            -      -     24,15            24,15            24,15            -            -            -       -      4,27            4,27            4,27            
1D 31.41.25-181 209,30          280,43        
1D 31.41.25-3 buitenkozijnen (bijzonder)
1D 31.41.25-351 bu.kozijn kozijn: aluminium lamellenrooster 1,00       m2
1D 31.41.25-351 aluminium lamellenrooster 3,4            1,00       m2 -            -            -      -     180,59          180,59          180,59          -            -            -       -      39,08          39,08          39,08          
1D 31.41.25-351 180,59          39,08          
1D 31.41.25-381 bu.kozijn kozijn: glazen lamellenrooster 1,00       m2
1D 31.41.25-381 glazen lamellenrooster 3,4            1,00       m2 -            -            -      -     180,59          180,59          180,59          -            -            -       -      39,08          39,08          39,08          
1D 31.41.25-381 180,59          39,08          
1D 31.41.25-381
1D 31.41.70-1 buitenkozijnen (kleinschalig) plan-onderhoud
1D 31.41.70-111 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: vuren 25    -   1,00       m2
1D 31.41.70-111 steigerwerk systeemsteiger -            25    7      3,3     1,00       m2 -            -            0,30     0,99   -                -                38,20            -            -            0,30     0,99    -              -              5,92            
1D 31.41.70-111 veiligheidsnet 0,0            25    7      3,3     1,00       m2 1,13          3,71          0,05     0,16   -                -                10,08            0,03          0,10          0,05     0,16    -              -              1,08            
1D 31.41.70-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            25    7      3,3     0,68       m2 -            -            -      -     17,71            39,45            39,45            -            -            -       -      3,00            6,67            6,67            
1D 31.41.70-111 sloop buitenkozijn compleet -            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            0,60     0,12   -                -                4,65              -            -            0,60     0,12    -              -              0,72            
1D 31.41.70-111 steigerwerk systeemsteiger -            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            0,30     0,06   -                -                2,33              -            -            0,30     0,06    -              -              0,36            
1D 31.41.70-111 veiligheidsnet 0,0            25    25    0,2     1,00       m2 1,13          0,23          0,05     0,01   -                -                0,61              0,03          0,01          0,05     0,01    -              -              0,07            
1D 31.41.70-111 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          25    25    0,2     1,00       m2 -            -            1,25     0,25   36,80            7,36              17,05            -            -            1,25     0,25    10,81          2,16            3,66            
1D 31.41.70-111 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            25    25    0,2     5,40       st 0,15          0,16          -      -     -                -                0,16              0,33          0,35          -       -      -              -              0,35            
1D 31.41.70-111 buitenkozijn-frame vuren (best.gevel) 36,9          25    25    0,2     1,00       m2 -            -            1,25     0,25   70,13            14,03            23,71            -            -            1,25     0,25    27,36          5,47            6,97            
1D 31.41.70-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            25    25    0,2     1,13       m2 -            -            -      -     24,15            5,46              5,46              -            -            -       -      4,27            0,96            0,96            
1D 31.41.70-111 141,70          26,77           
1D 31.41.70-121 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: meranti 50    -   1,00       m2
1D 31.41.70-121 steigerwerk systeemsteiger -            50    7      3,3     1,00       m2 -            -            0,30     0,99   -                -                38,20            -            -            0,30     0,99    -              -              5,92            
1D 31.41.70-121 veiligheidsnet 0,0            50    7      3,3     1,00       m2 1,13          3,71          0,05     0,16   -                -                10,08            0,03          0,10          0,05     0,16    -              -              1,08            
1D 31.41.70-121 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            50    7      3,3     0,68       m2 -            -            -      -     17,71            39,45            39,45            -            -            -       -      3,00            6,67            6,67            
1D 31.41.70-121 sloop buitenkozijn compleet -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.41.70-121 steigerwerk systeemsteiger -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.41.70-121 veiligheidsnet 0,0            50    50    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.41.70-121 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.41.70-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            50    50    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.41.70-121 buitenkozijn-frame meranti (best.gevel) 29,0          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     111,95          -                -                -            -            1,25     -      104,45        -              -              
1D 31.41.70-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            50    50    -     1,13       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.41.70-121 sloop buitenkozijn compleet -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.41.70-121 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.41.70-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            50    50    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.41.70-121 buitenkozijn-frame aluminium (best.gevel) 13,9          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     93,02            -                -                -            -            1,25     -      170,54        -              -              
1D 31.41.70-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            50    50    -     1,13       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.41.70-121 87,73            13,67           
1D 31.41.70-151 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: gemof.aluminium 50    -   1,00       m2
1D 31.41.70-151 steigerwerk systeemsteiger -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.41.70-151 veiligheidsnet 0,0            50    50    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.41.70-151 -                -               
1D 31.41.70-161 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: staal 50    -   1,00       m2
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.41.70-161 sloop buitenkozijn compleet -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.41.70-161 steigerwerk systeemsteiger -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.41.70-161 veiligheidsnet 0,0            50    50    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.41.70-161 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.41.70-161 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            50    50    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.41.70-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd (best.gevel) 17,5          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     174,94          -                -                -            -            1,25     -      63,72          -              -              
1D 31.41.70-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd (best.gevel) 17,5          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     174,94          -                -                -            -            1,25     -      63,72          -              -              
1D 31.41.70-161 -                -               
1D 31.41.70-171 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: kunststof 40    -   1,00       m2
1D 31.41.70-171 sloop buitenkozijn compleet -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.41.70-171 steigerwerk systeemsteiger -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.41.70-171 veiligheidsnet 0,0            40    40    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.41.70-171 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          40    40    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.41.70-171 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            40    40    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.41.70-171 buitenkozijn-frame kunststof (best.gevel) 15,4          40    40    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     80,62            -                -                -            -            1,25     -      36,09          -              -              
1D 31.41.70-171 buitenkozijn-frame kunststof (best.gevel) 15,4          40    40    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     80,62            -                -                -            -            1,25     -      36,09          -              -              
1D 31.41.70-171 -                -               
1D 31.41.75-1 buitenkozijnen plan-onderhoud
1D 31.41.75-111 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: vuren 40    -   1,00       m2
1D 31.41.75-111 steigerwerk systeemsteiger -            40    7      3,3     1,00       m2 -            -            0,30     0,99   -                -                38,20            -            -            0,30     0,99    -              -              5,92            
1D 31.41.75-111 veiligheidsnet 0,0            40    7      3,3     1,00       m2 1,13          3,71          0,05     0,16   -                -                10,08            0,03          0,10          0,05     0,16    -              -              1,08            
1D 31.41.75-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            40    7      3,3     0,68       m2 -            -            -      -     17,71            39,57            39,57            -            -            -       -      3,00            6,69            6,69            
1D 31.41.75-111 sloop buitenkozijn compleet -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.41.75-111 steigerwerk systeemsteiger -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.41.75-111 veiligheidsnet 0,0            40    40    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.41.75-111 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          40    40    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.41.75-111 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            40    40    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.41.75-111 buitenkozijn-frame vuren (best.gevel) 36,9          40    40    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     70,13            -                -                -            -            1,25     -      27,36          -              -              
1D 31.41.75-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            40    40    -     1,13       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.41.75-111 87,84            13,69           
1D 31.41.75-121 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: meranti 50    -   1,00       m2
1D 31.41.75-121 steigerwerk systeemsteiger -            50    7      3,3     1,00       m2 -            -            0,30     0,99   -                -                38,20            -            -            0,30     0,99    -              -              5,92            
1D 31.41.75-121 veiligheidsnet 0,0            50    7      3,3     1,00       m2 1,13          3,71          0,05     0,16   -                -                10,08            0,03          0,10          0,05     0,16    -              -              1,08            
1D 31.41.75-121 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            50    7      3,3     0,68       m2 -            -            -      -     17,71            39,45            39,45            -            -            -       -      3,00            6,67            6,67            
1D 31.41.75-121 sloop buitenkozijn compleet -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.41.75-121 steigerwerk systeemsteiger -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.41.75-121 veiligheidsnet 0,0            50    50    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.41.75-121 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.41.75-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            50    50    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.41.75-121 buitenkozijn-frame meranti (best.gevel) 29,0          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     111,95          -                -                -            -            1,25     -      104,45        -              -              
1D 31.41.75-121 87,73            13,67           
1D 31.41.75-151 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: gemof.aluminium 50    -   1,00       m2
1D 31.41.75-151 sloop buitenkozijn compleet -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.41.75-151 steigerwerk systeemsteiger -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.41.75-151 veiligheidsnet 0,0            50    50    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.41.75-151 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.41.75-151 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            50    50    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.41.75-151 -                -               
1D 31.41.75-161 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: staal 50    -   1,00       m2
1D 31.41.75-161 sloop buitenkozijn compleet -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.41.75-161 steigerwerk systeemsteiger -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.41.75-161 veiligheidsnet 0,0            50    50    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.41.75-161 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          50    50    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.41.75-161 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            50    50    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.41.75-161 -                -               
1D 31.41.75-171 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: kunststof 40    -   1,00       m2
1D 31.41.75-171 sloop buitenkozijn compleet -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.41.75-171 steigerwerk systeemsteiger -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.41.75-171 veiligheidsnet 0,0            40    40    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.41.75-171 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          40    40    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.41.75-171 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            40    40    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.41.75-171 -                -               
1D 31.41.75-181 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: passief meranti/alu.geann. 60    -   1,00       m2
1D 31.41.75-181 steigerwerk systeemsteiger -            60    7      3,3     1,00       m2 -            -            0,30     0,99   -                -                38,20            -            -            0,30     0,99    -              -              5,92            
1D 31.41.75-181 veiligheidsnet 0,0            60    7      3,3     1,00       m2 1,13          3,71          0,05     0,16   -                -                10,08            0,03          0,10          0,05     0,16    -              -              1,08            
1D 31.41.75-181 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            60    7      3,3     0,60       m2 -            -            -      -     17,71            34,91            34,91            -            -            -       -      3,00            5,90            5,90            
1D 31.41.75-181 sloop buitenkozijn compleet -            60    60    -     1,00       m2 -            -            0,60     -     -                -                -                -            -            0,60     -      -              -              -              
1D 31.41.75-181 steigerwerk systeemsteiger -            60    60    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 31.41.75-181 veiligheidsnet 0,0            60    60    -     1,00       m2 1,13          -            0,05     -     -                -                -                0,03          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.41.75-181 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1          60    60    -     1,00       m2 -            -            1,25     -     36,80            -                -                -            -            1,25     -      10,81          -              -              
1D 31.41.75-181 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1            60    60    -     5,40       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,33          -            -       -      -              -              -              
1D 31.41.75-181 passief buitenkozijn-frame meranti/alu. 43,4          60    60    -     1,00       m2 -            -            0,50     -     150,68          -                -                -            -            0,50     -      270,16        -              -              
1D 31.41.75-181 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.41.75-181 83,19            12,90           
1D 31.41.75-351 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: aluminium lamellenrooster 50    -   1,00       m2
1D 31.41.75-351 sloop buitenramen/-glas -            50    50    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.41.75-351 aluminium lamellenrooster 3,4            50    50    -     1,00       m2 -            -            -      -     180,59          -                -                -            -            -       -      39,08          -              -              
1D 31.41.75-351 -                -               
1D 31.41.75-381 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: glazen lamellenrooster 50    -   1,00       m2
1D 31.41.75-381 sloop buitenramen/-glas -            50    50    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.41.75-381 glazen lamellenrooster 3,4            50    50    -     1,00       m2 -            -            -      -     180,59          -                -                -            -            -       -      39,08          -              -              
1D 31.41.75-381 -                -               

31.42 1D 31.42 buitenwandopeningen; buitendeuren
1D 31.42.00-0 bestaande buitendeuren
1D 31.42.00-022 bu.kozijn deur slp: deur incl. glas 1,00       st
1D 31.42.00-022 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.42.00-022 19,38            3,00            
1D 31.42.13-111 bu.kozijn deur vrv: entreedeur vuren 1,00       st
1D 31.42.13-111 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.42.13-111 entreedeur vuren 930x2.315mm (best.kozijn) 66,6          1,00       st 181,41      181,41      3,60     3,60   -                -                320,91          54,26        54,26        3,60     3,60    -              -              75,86          
1D 31.42.13-111 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.13-111 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,25     1,25   -                -                117,63          14,69        14,69        1,25     1,25    -              -              22,19          
1D 31.42.13-111 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.13-111 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.13-111 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.13-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            3,60       m2 -            -            -      -     24,15            86,92            86,92            -            -            -       -      4,27            15,35          15,35          
1D 31.42.13-111 654,13          139,96        
1D 31.42.13-112 bu.kozijn deur vrv: tuin-/balkondeur vuren 1,00       st
1D 31.42.13-112 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.42.13-112 glasdeur vuren (best.kozijn) 66,6          1,00       st 163,64      163,64      2,40     2,40   -                -                256,64          50,87        50,87        2,40     2,40    -              -              65,27          
1D 31.42.13-112 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.13-112 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.13-112 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.13-112 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.13-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            3,20       m2 -            -            -      -     24,15            77,26            77,26            -            -            -       -      4,27            13,65          13,65          
1D 31.42.13-112 506,65          116,26        
1D 31.42.13-121 bu.kozijn deur vrv: entreedeur meranti 1,00       st
1D 31.42.13-121 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.42.13-121 entreedeur meranti (best.kozijn) 85,7          1,00       st 334,40      334,40      3,60     3,60   -                -                473,90          124,59      124,59      3,60     3,60    -              -              146,19        
1D 31.42.13-121 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.13-121 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.13-121 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.13-121 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.13-121 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.13-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            3,60       m2 -            -            -      -     24,15            86,92            86,92            -            -            -       -      4,27            15,35          15,35          
1D 31.42.13-121 797,43          208,79        
1D 31.42.13-122 bu.kozijn deur vrv: tuin-/balkondeur meranti 1,00       st
1D 31.42.13-122 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.42.13-122 tuin-/balkondeur meranti (best.kozijn) 97,9          1,00       st 308,00      308,00      2,40     2,40   -                -                401,00          128,24      128,24      2,40     2,40    -              -              142,64        
1D 31.42.13-122 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.13-122 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.13-122 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.13-122 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.13-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            3,20       m2 -            -            -      -     24,15            77,26            77,26            -            -            -       -      4,27            13,65          13,65          
1D 31.42.13-122 651,01          193,63        
1D 31.42.13-151 bu.kozijn deur vrv: entreedeur gemof.aluminium 1,00       st
1D 31.42.13-151 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.42.13-151 entreedeur aluminium (best.kozijn) 37,7          1,00       st -            -            1,75     1,75   564,90          564,90          632,71          -            -            1,75     1,75    480,06        480,06        490,56        
1D 31.42.13-151 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.13-151 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,25     1,25   -                -                117,63          14,69        14,69        1,25     1,25    -              -              22,19          
1D 31.42.13-151 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.13-151 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.13-151 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.13-151 879,01          539,31        
1D 31.42.13-152 bu.kozijn deur vrv: tuin-/balkondeur gemof.alu. 1,00       st
1D 31.42.13-152 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.42.13-152 tuin-/balkondeur aluminium (best.kozijn) 33,4          1,00       st -            -            1,25     1,25   500,32          500,32          548,76          -            -            1,25     1,25    428,97        428,97        436,47        
1D 31.42.13-152 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.13-152 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.13-152 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.13-152 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.13-152 721,51          473,81        
1D 31.42.13-161 bu.kozijn deur vrv: entreedeur staal 1,00       st
1D 31.42.13-161 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.42.13-161 entreedeur staal (best.kozijn) 45,4          1,00       st -            -            1,75     1,75   930,23          930,23          998,04          -            -            1,75     1,75    245,79        245,79        256,29        
1D 31.42.13-161 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.13-161 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,25     1,25   -                -                117,63          14,69        14,69        1,25     1,25    -              -              22,19          
1D 31.42.13-161 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.13-161 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.13-161 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.13-161 1.244,34       305,04        
1D 31.42.13-162 bu.kozijn deur vrv: tuin-/balkondeur staal 1,00       st
1D 31.42.13-162 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.42.13-162 tuin-/balkondeur staal (best.kozijn) 40,3          1,00       st -            -            1,25     1,25   828,19          828,19          876,62          -            -            1,25     1,25    218,73        218,73        226,23        
1D 31.42.13-162 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.13-162 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.13-162 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.13-162 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.13-162 1.049,37       263,57        
1D 31.42.13-171 bu.kozijn deur vrv: entreedeur kunststof 1,00       st
1D 31.42.13-171 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.42.13-171 etreedeur kunststof (best.kozijn) 102,1        1,00       st -            -            1,75     1,75   793,62          793,62          861,43          -            -            1,75     1,75    283,95        283,95        294,45        
1D 31.42.13-171 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.13-171 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,25     1,25   -                -                117,63          14,69        14,69        1,25     1,25    -              -              22,19          
1D 31.42.13-171 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.13-171 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.13-171 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.13-171 1.107,73       343,20        
1D 31.42.13-172 bu.kozijn deur vrv: tuin-/balkondeur kunststof 1,00       st
1D 31.42.13-172 sloop buitendeur incidenteel -            1,00       st -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.42.13-172 tuin-/balkondeur kunststof (best.kozijn) 87,5          1,00       st -            -            1,25     1,25   687,94          687,94          736,37          -            -            1,25     1,25    245,17        245,17        252,67        
1D 31.42.13-172 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.13-172 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.13-172 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.13-172 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.13-172 909,12          290,01        
1D 31.42.16-291 bu.kozijn deur rep: h+s cil.slot 1,00       st
1D 31.42.16-291 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.42.16-291 107,94          20,69          
1D 31.42.16-292 bu.kozijn deur rep: slotboompje 1,00       st
1D 31.42.16-292 sluitboompje (onderhoud) 0,2            1,00       st 17,20        17,20        0,30     0,30   -                -                28,83            5,99          5,99          0,30     0,30    -              -              7,79            
1D 31.42.16-292 28,82            7,79            
1D 31.42.16-297 bu.kozijn deur rep: tochtstrip 1,00       st
1D 31.42.16-297 aluminium dorpelstrip 0,1            1,10       m 5,64          6,20          0,15     0,17   -                -                12,60            1,41          1,55          0,15     0,17    -              -              2,54            
1D 31.42.16-297 tochtprofiel/montage in werk 0,1            5,20       m 3,92          20,38        0,15     0,78   -                -                50,61            1,41          7,31          0,15     0,78    -              -              11,99          
1D 31.42.16-297 63,21            14,52          
1D 31.42.18-031 bu.kozijn deur hrp: multiplex 1,00       st
1D 31.42.18-031 buitendeur massief herplaatsen -            1,00       st -            -            3,25     3,25   -                -                125,94          -            -            3,25     3,25    -              -              19,50          
1D 31.42.18-031 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.18-031 tochtprofiel/montage in werk 0,1            5,00       m 3,92          19,60        0,15     0,75   -                -                48,66            1,41          7,03          0,15     0,75    -              -              11,53          
1D 31.42.18-031 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,25     1,25   -                -                117,63          14,69        14,69        1,25     1,25    -              -              22,19          
1D 31.42.18-031 deurkrukken geeloxeerd 0,2            0,50       pr 12,75        6,38          0,20     0,10   -                -                10,25            5,14          2,57          0,20     0,10    -              -              3,17            
1D 31.42.18-031 gegalv.windhaak 250mm 0,2            0,50       st 5,73          2,87          0,20     0,10   -                -                6,74              3,81          1,90          0,20     0,10    -              -              2,50            
1D 31.42.18-031 vervangsysteem (dekkend) 0,4            0,00       m2 -            -            -      -     52,90            0,00              0,00              -            -            -       -      8,64            0,00            0,00            
1D 31.42.18-031 320,67          61,20          
1D 31.42.25-1 buitendeuren
1D 31.42.25-111 bu.kozijn deur: entreedeur vuren 1,00       st
1D 31.42.25-111 entreedeur vuren 930x2.315mm 66,6          1,00       st 181,41      181,41      1,20     1,20   -                -                227,91          54,26        54,26        1,20     1,20    -              -              61,46          
1D 31.42.25-111 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-111 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,25     1,25   -                -                117,63          14,69        14,69        1,25     1,25    -              -              22,19          
1D 31.42.25-111 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.25-111 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.25-111 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.25-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            3,60       m2 -            -            -      -     24,15            86,92            86,92            -            -            -       -      4,27            15,35          15,35          
1D 31.42.25-111 541,76          122,55        
1D 31.42.25-112 bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur vuren 1,00       st
1D 31.42.25-112 glasdeur vuren 930x2.315mm 66,6          1,00       st 163,64      163,64      0,80     0,80   -                -                194,64          50,87        50,87        0,80     0,80    -              -              55,67          
1D 31.42.25-112 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-112 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.25-112 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.25-112 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.25-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            3,20       m2 -            -            -      -     24,15            77,26            77,26            -            -            -       -      4,27            13,65          13,65          
1D 31.42.25-112 425,27          103,66        
1D 31.42.25-116 bu.kozijn deur: schuifpui vuren 3.000x2.300mm 1,00       st
1D 31.42.25-116 schuifpui vuren 3.000x2.300mm 206,3        1,00       st -            -            -      -     1.065,05       1.065,05       1.065,05       -            -            -       -      995,56        995,56        995,56        
1D 31.42.25-116 meerprijs cilinderslot cplt. (vuren schuifpui) 0,4            1,00       st 47,35        47,35        0,50     0,50   -                -                66,73            10,52        10,52        0,50     0,50    -              -              13,52          
1D 31.42.25-116 1.131,77       1.009,08     
1D 31.42.25-121 bu.kozijn deur: entreedeur meranti 1,00       st
1D 31.42.25-121 entreedeur meranti 85,7          1,00       st 334,40      334,40      1,20     1,20   -                -                380,90          124,59      124,59      1,20     1,20    -              -              131,79        
1D 31.42.25-121 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-121 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.25-121 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.25-121 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.25-121 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.25-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            3,60       m2 -            -            -      -     24,15            86,92            86,92            -            -            -       -      4,27            15,35          15,35          
1D 31.42.25-121 685,06          191,39        
1D 31.42.25-122 bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur meranti 1,00       st
1D 31.42.25-122 tuin-/balkondeur meranti 97,9          1,00       st 308,00      308,00      0,80     0,80   -                -                339,00          128,24      128,24      0,80     0,80    -              -              133,04        
1D 31.42.25-122 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-122 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.25-122 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.25-122 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.25-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            3,20       m2 -            -            -      -     24,15            77,26            77,26            -            -            -       -      4,27            13,65          13,65          
1D 31.42.25-122 569,64          181,03        
1D 31.42.25-126 bu.kozijn deur: schuifpui meranti 3.000x2.300mm 1,00       st
1D 31.42.25-126 schuifpui meranti 3.000x2.300mm 206,3        1,00       st -            -            -      -     1.065,05       1.065,05       1.065,05       -            -            -       -      995,56        995,56        995,56        
1D 31.42.25-126 meerprijs cilinderslot cplt. (meranti schuifpui) 0,4            1,00       st 47,35        47,35        0,50     0,50   -                -                66,73            10,52        10,52        0,50     0,50    -              -              13,52          
1D 31.42.25-126 1.131,77       1.009,08     
1D 31.42.25-151 bu.kozijn deur: entreedeur aluminium 1,00       st
1D 31.42.25-151 entreedeur aluminium 37,7          1,00       st -            -            1,50     1,50   334,66          334,66          392,78          -            -            1,50     1,50    443,79        443,79        452,79        
1D 31.42.25-151 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-151 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,25     1,25   -                -                117,63          14,69        14,69        1,25     1,25    -              -              22,19          
1D 31.42.25-151 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.25-151 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.25-151 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.25-151 619,71          498,53        
1D 31.42.25-152 bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur aluminium 1,00       st
1D 31.42.25-152 tuin-/balkondeur aluminium 33,4          1,00       st -            -            1,00     1,00   294,51          294,51          333,26          -            -            1,00     1,00    396,55        396,55        402,55        
1D 31.42.25-152 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-152 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.25-152 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.25-152 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.25-152 486,63          436,89        
1D 31.42.25-156 bu.kozijn deur: schuifpui gemof.alu. 3.000x2.300 1,00       st
1D 31.42.25-156 schuifpui gemof.alu. 3.000x2.300mm 86,2          1,00       st -            -            4,00     4,00   884,51          884,51          1.039,51       -            -            4,00     4,00    1.012,41     1.012,41     1.036,41     
1D 31.42.25-156 meerprijs cilinderslot cplt. (alu. schuifpui) 0,4            1,00       st 47,35        47,35        0,50     0,50   -                -                66,73            10,52        10,52        0,50     0,50    -              -              13,52          
1D 31.42.25-156 1.106,24       1.049,93     
1D 31.42.25-161 bu.kozijn deur: entreedeur staal 1,00       st
1D 31.42.25-161 entreedeur staal 45,4          1,00       st -            -            1,50     1,50   525,09          525,09          583,22          -            -            1,50     1,50    181,96        181,96        190,96        
1D 31.42.25-161 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-161 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,25     1,25   -                -                117,63          14,69        14,69        1,25     1,25    -              -              22,19          
1D 31.42.25-161 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.25-161 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.25-161 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.25-161 810,14          236,70        
1D 31.42.25-162 bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur staal 1,00       st
1D 31.42.25-162 tuin-/balkondeur staal 40,3          1,00       st -            -            1,00     1,00   465,41          465,41          504,16          -            -            1,00     1,00    161,58        161,58        167,58        
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.42.25-162 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-162 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.25-162 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.25-162 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.25-162 657,53          201,92        
1D 31.42.25-166 bu.kozijn deur: schuifpui staal 3.000x2.300mm 1,00       st
1D 31.42.25-166 schuifpui staal 3.000x2.300mm 102,9        1,00       st -            -            4,00     4,00   1.299,57       1.299,57       1.454,57       -            -            4,00     4,00    441,77        441,77        465,77        
1D 31.42.25-166 meerprijs cilinderslot cplt. (stalen schuifpui) 0,4            1,00       st 47,35        47,35        0,50     0,50   -                -                66,73            10,52        10,52        0,50     0,50    -              -              13,52          
1D 31.42.25-166 1.521,29       479,29        
1D 31.42.25-171 bu.kozijn deur: entreedeur kunststof 1,00       st
1D 31.42.25-171 entreedeur kunststof 102,1        1,00       st -            -            1,50     1,50   554,74          554,74          612,87          -            -            1,50     1,50    246,32        246,32        255,32        
1D 31.42.25-171 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-171 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,25     1,25   -                -                117,63          14,69        14,69        1,25     1,25    -              -              22,19          
1D 31.42.25-171 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.25-171 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.25-171 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.25-171 839,79          301,06        
1D 31.42.25-172 bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur kunststof 1,00       st
1D 31.42.25-172 tuin-/balkondeur kunststof 87,5          1,00       st -            -            1,00     1,00   474,37          474,37          513,12          -            -            1,00     1,00    211,52        211,52        217,52        
1D 31.42.25-172 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-172 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.25-172 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.25-172 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.25-172 666,49          251,86        
1D 31.42.25-176 bu.kozijn deur: schuifpui kunststof 3.000x2.300mm 1,00       st
1D 31.42.25-176 schuifpui kunststof 3.000x2.300mm 330,1        1,00       st -            -            4,00     4,00   1.857,07       1.857,07       2.012,07       -            -            4,00     4,00    800,08        800,08        824,08        
1D 31.42.25-176 meerprijs cilinderslot cplt. (kunstst schuifpui) 0,4            1,00       st 69,19        69,19        0,50     0,50   -                -                88,57            14,69        14,69        0,50     0,50    -              -              17,69          
1D 31.42.25-176 2.100,64       841,77        
1D 31.42.25-181 bu.kozijn deur: passief entreedeur meranti 1,00       st
1D 31.42.25-181 passief entreedeur meranti 86,2          1,00       st 410,00      410,00      1,20     1,20   -                -                456,50          61,03        61,03        1,20     1,20    -              -              68,23          
1D 31.42.25-181 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-181 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.25-181 voordeurgarnituur SKG 0,6            1,00       st 39,90        39,90        0,50     0,50   -                -                59,28            9,80          9,80          0,50     0,50    -              -              12,80          
1D 31.42.25-181 wit metalen briefplaat 0,6            1,00       st 7,50          7,50          0,50     0,50   -                -                26,88            3,62          3,62          0,50     0,50    -              -              6,62            
1D 31.42.25-181 huisnummerplaat 0,4            1,00       st 3,95          3,95          0,20     0,20   -                -                11,70            0,63          0,63          0,20     0,20    -              -              1,83            
1D 31.42.25-181 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            3,60       m2 -            -            -      -     24,15            86,92            86,92            -            -            -       -      4,27            15,35          15,35          
1D 31.42.25-181 760,66          127,83        
1D 31.42.25-182 bu.kozijn deur: passief tuin-/balkondeur meranti 1,00       st
1D 31.42.25-182 passief tuin-/balkondeur meranti 97,9          1,00       st 362,00      362,00      0,80     0,80   -                -                393,00          138,54      138,54      0,80     0,80    -              -              143,34        
1D 31.42.25-182 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-182 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,00     1,00   -                -                107,94          14,69        14,69        1,00     1,00    -              -              20,69          
1D 31.42.25-182 deurkrukken geeloxeerd 0,2            1,00       pr 12,75        12,75        0,20     0,20   -                -                20,50            5,14          5,14          0,20     0,20    -              -              6,34            
1D 31.42.25-182 gegalv.windhaak 250mm 0,2            1,00       st 5,73          5,73          0,20     0,20   -                -                13,48            3,81          3,81          0,20     0,20    -              -              5,01            
1D 31.42.25-182 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            3,20       m2 -            -            -      -     24,15            77,26            77,26            -            -            -       -      4,27            13,65          13,65          
1D 31.42.25-182 623,64          191,33        
1D 31.42.25-2 buitendeuren diversen
1D 31.42.25-231 bu.kozijn deur: buitendeur multiplex 1,00       st
1D 31.42.25-231 buitendeur massief multiplex 64,4          1,00       st 262,94      262,94      2,50     2,50   -                -                359,81          95,86        95,86        2,50     2,50    -              -              110,86        
1D 31.42.25-231 aluminium dorpelstrip 0,1            1,00       m 5,64          5,64          0,15     0,15   -                -                11,45            1,41          1,41          0,15     0,15    -              -              2,31            
1D 31.42.25-231 tochtprofiel/montage in werk 0,1            5,00       m 3,92          19,60        0,15     0,75   -                -                48,66            1,41          7,03          0,15     0,75    -              -              11,53          
1D 31.42.25-231 cylinderslot 0,4            1,00       st 69,19        69,19        1,25     1,25   -                -                117,63          14,69        14,69        1,25     1,25    -              -              22,19          
1D 31.42.25-231 voordeurgarnituur SKG 0,6            0,60       st 39,90        23,94        0,50     0,30   -                -                35,57            9,80          5,88          0,50     0,30    -              -              7,68            
1D 31.42.25-231 wit metalen briefplaat 0,6            0,60       st 7,50          4,50          0,50     0,30   -                -                16,13            3,62          2,17          0,50     0,30    -              -              3,97            
1D 31.42.25-231 deurkrukken geeloxeerd 0,2            0,40       pr 12,75        5,10          0,20     0,08   -                -                8,20              5,14          2,06          0,20     0,08    -              -              2,54            
1D 31.42.25-231 gegalv.windhaak 250mm 0,2            0,40       st 5,73          2,29          0,20     0,08   -                -                5,39              3,81          1,52          0,20     0,08    -              -              2,00            
1D 31.42.25-231 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            5,10       m2 -            -            -      -     24,15            123,14          123,14          -            -            -       -      4,27            21,75          21,75          
1D 31.42.25-231 725,97          184,83        
1D 31.42.25-258 bu.kozijn deur: garagedeur staal 1,00       st
1D 31.42.25-258 gar.kanteldeur metaal. 2.250x2.125 89,5          1,00       st 612,75      612,75      4,00     4,00   -                -                767,75          275,84      275,84      4,00     4,00    -              -              299,84        
1D 31.42.25-258 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            5,27       m2 -            -            -      -     24,15            127,24          127,24          -            -            -       -      4,27            22,48          22,48          
1D 31.42.25-258 894,99          322,32        
1D 31.42.25-357 bu.kozijn deur: segmenthefdeur incl. bediening 1,00       m2
1D 31.42.25-357 segmenthefdeur incl. bediening 0,4            1,00       m2 -            -            -      -     260,63          260,63          260,63          -            -            -       -      1,26            1,26            1,26            
1D 31.42.25-357 260,63          1,26            
1D 31.42.25-367 bu.kozijn deur: segmenthefdeur incl. dockshelter 1,00       m2
1D 31.42.25-367 segmenthefdeur incl. bediening 0,4            6,60       m2 -            -            -      -     260,63          1.720,13       1.720,13       -            -            -       -      1,26            8,28            8,28            
1D 31.42.25-367 dockshelter/-seal -            1,00       st -            -            -      -     558,07          558,07          558,07          -            -            -       -      238,11        238,11        238,11        
1D 31.42.25-367 2.278,19       246,39        
1D 31.42.25-381 bu.kozijn deur: entreeschuifdeur (automatsch) 1,00       st
1D 31.42.25-381 entreeschuifdeur (automatsch) 0,9            1,00       st -            -            -      -     6.949,89       6.949,89       6.949,89       -            -            -       -      2,99            2,99            2,99            
1D 31.42.25-381 6.949,89       2,99            
1D 31.42.25-381
1D 31.42.75-1 buitendeuren plan-onderhoud
1D 31.42.75-111 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur vuren 30    -   1,00       st
1D 31.42.75-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            30    7      3,3     3,60       m2 -            -            -      -     17,71            209,48          209,48          -            -            -       -      3,00            35,43          35,43          
1D 31.42.75-111 cylinderslot 0,4            30    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,25     0,63   -                -                58,81            14,69        7,35          1,25     0,63    -              -              11,10          
1D 31.42.75-111 voordeurgarnituur SKG 0,6            30    20    0,5     1,00       st 39,90        19,95        0,50     0,25   -                -                29,64            9,80          4,90          0,50     0,25    -              -              6,40            
1D 31.42.75-111 sloop buitendeur incidenteel -            30    30    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-111 entreedeur vuren 930x2.315mm (best.kozijn) 66,6          30    30    -     1,00       st 181,41      -            3,60     -     -                -                -                54,26        -            3,60     -      -              -              -              
1D 31.42.75-111 aluminium dorpelstrip 0,1            30    30    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-111 cylinderslot 0,4            30    30    -     1,00       st 69,19        -            1,25     -     -                -                -                14,69        -            1,25     -      -              -              -              
1D 31.42.75-111 voordeurgarnituur SKG 0,6            30    30    -     1,00       st 39,90        -            0,50     -     -                -                -                9,80          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-111 wit metalen briefplaat 0,6            30    30    -     1,00       st 7,50          -            0,50     -     -                -                -                3,62          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-111 huisnummerplaat 0,4            30    30    -     1,00       st 3,95          -            0,20     -     -                -                -                0,63          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            30    30    -     3,60       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.42.75-111 297,94          52,92           
1D 31.42.75-112 bu.kozijn deur plan-onderhoud: tuin-/balkondeur vuren 30    -   1,00       st
1D 31.42.75-112 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            30    7      3,3     3,20       m2 -            -            -      -     17,71            186,21          186,21          -            -            -       -      3,00            31,49          31,49          
1D 31.42.75-112 cylinderslot 0,4            30    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,00     0,50   -                -                53,97            14,69        7,35          1,00     0,50    -              -              10,35          
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.42.75-112 deurkrukken geeloxeerd 0,2            30    20    0,5     1,00       pr 12,75        6,38          0,20     0,10   -                -                10,25            5,14          2,57          0,20     0,10    -              -              3,17            
1D 31.42.75-112 sloop buitendeur incidenteel -            30    30    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-112 glasdeur vuren (best.kozijn) 66,6          30    30    -     1,00       st 163,64      -            2,40     -     -                -                -                50,87        -            2,40     -      -              -              -              
1D 31.42.75-112 aluminium dorpelstrip 0,1            30    30    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-112 cylinderslot 0,4            30    30    -     1,00       st 69,19        -            1,00     -     -                -                -                14,69        -            1,00     -      -              -              -              
1D 31.42.75-112 deurkrukken geeloxeerd 0,2            30    30    -     1,00       pr 12,75        -            0,20     -     -                -                -                5,14          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-112 gegalv.windhaak 250mm 0,2            30    30    -     1,00       st 5,73          -            0,20     -     -                -                -                3,81          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            30    30    -     3,20       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.42.75-112 250,43          45,01           
1D 31.42.75-116 bu.kozijn deur plan-onderhoud: schuifpui vuren 3.000x2.300mm 30    -   1,00       st
1D 31.42.75-116 sloop buitendeur incidenteel -            30    30    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-116 schuifpui vuren 3.000x2.300mm 206,3        30    30    -     1,00       st -            -            -      -     1.065,05       -                -                -            -            -       -      995,56        -              -              
1D 31.42.75-116 meerprijs cilinderslot cplt. (vuren schuifpui) 0,4            30    30    -     1,00       st 47,35        -            0,50     -     -                -                -                10,52        -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-116 -                -               
1D 31.42.75-121 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur meranti 40    -   1,00       st
1D 31.42.75-121 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            40    7      3,3     3,60       m2 -            -            -      -     17,71            209,48          209,48          -            -            -       -      3,00            35,43          35,43          
1D 31.42.75-121 cylinderslot 0,4            40    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,00     0,50   -                -                53,97            14,69        7,35          1,00     0,50    -              -              10,35          
1D 31.42.75-121 voordeurgarnituur SKG 0,6            40    20    0,5     1,00       st 39,90        19,95        0,50     0,25   -                -                29,64            9,80          4,90          0,50     0,25    -              -              6,40            
1D 31.42.75-121 sloop buitendeur incidenteel -            40    40    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-121 entreedeur meranti (best.kozijn) 85,7          40    40    -     1,00       st 334,40      -            3,60     -     -                -                -                124,59      -            3,60     -      -              -              -              
1D 31.42.75-121 aluminium dorpelstrip 0,1            40    40    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-121 cylinderslot 0,4            40    40    -     1,00       st 69,19        -            1,00     -     -                -                -                14,69        -            1,00     -      -              -              -              
1D 31.42.75-121 voordeurgarnituur SKG 0,6            40    40    -     1,00       st 39,90        -            0,50     -     -                -                -                9,80          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-121 wit metalen briefplaat 0,6            40    40    -     1,00       st 7,50          -            0,50     -     -                -                -                3,62          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-121 huisnummerplaat 0,4            40    40    -     1,00       st 3,95          -            0,20     -     -                -                -                0,63          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            40    40    -     3,60       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.42.75-121 293,09          52,17           
1D 31.42.75-122 bu.kozijn deur plan-onderhoud: tuin-/balkondeur meranti 40    -   1,00       st
1D 31.42.75-122 steigerwerk systeemsteiger -            40    7      3,3     1,00       m2 -            -            0,30     0,99   -                -                38,20            -            -            0,30     0,99    -              -              5,92            
1D 31.42.75-122 veiligheidsnet 0,0            40    7      3,3     1,00       m2 1,13          3,71          0,05     0,16   -                -                10,08            0,03          0,10          0,05     0,16    -              -              1,08            
1D 31.42.75-122 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            40    7      3,3     3,20       m2 -            -            -      -     17,71            186,21          186,21          -            -            -       -      3,00            31,49          31,49          
1D 31.42.75-122 cylinderslot 0,4            40    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,00     0,50   -                -                53,97            14,69        7,35          1,00     0,50    -              -              10,35          
1D 31.42.75-122 voordeurgarnituur SKG 0,6            40    20    0,5     1,00       st 39,90        19,95        0,50     0,25   -                -                29,64            9,80          4,90          0,50     0,25    -              -              6,40            
1D 31.42.75-122 sloop buitendeur incidenteel -            40    40    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-122 tuin-/balkondeur meranti (best.kozijn) 97,9          40    40    -     1,00       st 308,00      -            2,40     -     -                -                -                128,24      -            2,40     -      -              -              -              
1D 31.42.75-122 aluminium dorpelstrip 0,1            40    40    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-122 cylinderslot 0,4            40    40    -     1,00       st 69,19        -            1,00     -     -                -                -                14,69        -            1,00     -      -              -              -              
1D 31.42.75-122 deurkrukken geeloxeerd 0,2            40    40    -     1,00       pr 12,75        -            0,20     -     -                -                -                5,14          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-122 gegalv.windhaak 250mm 0,2            40    40    -     1,00       st 5,73          -            0,20     -     -                -                -                3,81          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            40    40    -     3,20       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.42.75-122 318,09          55,24           
1D 31.42.75-126 bu.kozijn deur plan-onderhoud: schuifpui meranti 3.000x2.300mm 40    -   1,00       st
1D 31.42.75-126 sloop buitendeur incidenteel -            40    40    -     3,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-126 schuifpui meranti 3.000x2.300mm 206,3        40    40    -     1,00       st -            -            -      -     1.065,05       -                -                -            -            -       -      995,56        -              -              
1D 31.42.75-126 meerprijs cilinderslot cplt. (meranti schuifpui) 0,4            40    40    -     1,00       st 47,35        -            0,50     -     -                -                -                10,52        -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-126 -                -               
1D 31.42.75-151 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur aluminium 35    -   1,00       st
1D 31.42.75-151 cylinderslot 0,4            35    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,25     0,63   -                -                58,81            14,69        7,35          1,25     0,63    -              -              11,10          
1D 31.42.75-151 voordeurgarnituur SKG 0,6            35    20    0,5     1,00       st 39,90        19,95        0,50     0,25   -                -                29,64            9,80          4,90          0,50     0,25    -              -              6,40            
1D 31.42.75-151 sloop buitendeur incidenteel -            35    35    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-151 entreedeur aluminium (best.kozijn) 37,7          35    35    -     1,00       st -            -            1,75     -     564,90          -                -                -            -            1,75     -      480,06        -              -              
1D 31.42.75-151 aluminium dorpelstrip 0,1            35    35    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-151 cylinderslot 0,4            35    35    -     1,00       st 69,19        -            1,25     -     -                -                -                14,69        -            1,25     -      -              -              -              
1D 31.42.75-151 voordeurgarnituur SKG 0,6            35    35    -     1,00       st 39,90        -            0,50     -     -                -                -                9,80          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-151 wit metalen briefplaat 0,6            35    35    -     1,00       st 7,50          -            0,50     -     -                -                -                3,62          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-151 huisnummerplaat 0,4            35    35    -     1,00       st 3,95          -            0,20     -     -                -                -                0,63          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-151 88,45            17,50           
1D 31.42.75-152 bu.kozijn deur plan-onderhoud: tuin-/balkondeur aluminium 35    -   1,00       st
1D 31.42.75-152 cylinderslot 0,4            35    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,25     0,63   -                -                58,81            14,69        7,35          1,25     0,63    -              -              11,10          
1D 31.42.75-152 deurkrukken geeloxeerd 0,2            35    20    0,5     1,00       pr 12,75        6,38          0,20     0,10   -                -                10,25            5,14          2,57          0,20     0,10    -              -              3,17            
1D 31.42.75-152 sloop buitendeur incidenteel -            35    35    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-152 tuin-/balkondeur aluminium (best.kozijn) 33,4          35    35    -     1,00       st -            -            1,25     -     500,32          -                -                -            -            1,25     -      428,97        -              -              
1D 31.42.75-152 aluminium dorpelstrip 0,1            35    35    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-152 cylinderslot 0,4            35    35    -     1,00       st 69,19        -            1,00     -     -                -                -                14,69        -            1,00     -      -              -              -              
1D 31.42.75-152 deurkrukken geeloxeerd 0,2            35    35    -     1,00       pr 12,75        -            0,20     -     -                -                -                5,14          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-152 gegalv.windhaak 250mm 0,2            35    35    -     1,00       st 5,73          -            0,20     -     -                -                -                3,81          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-152 69,06            14,27           
1D 31.42.75-156 bu.kozijn deur plan-onderhoud: schuifpui gemof.alu. 3.000x2.300 35    -   1,00       st
1D 31.42.75-156 sloop buitendeur incidenteel -            35    35    -     3,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-156 schuifpui gemof.alu. 3.000x2.300mm 86,2          35    35    -     1,00       st -            -            4,00     -     884,51          -                -                -            -            4,00     -      1.012,41     -              -              
1D 31.42.75-156 meerprijs cilinderslot cplt. (alu. schuifpui) 0,4            35    35    -     1,00       st 47,35        -            0,50     -     -                -                -                10,52        -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-156 -                -               
1D 31.42.75-161 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur staal 35    -   1,00       st
1D 31.42.75-161 cylinderslot 0,4            35    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,25     0,63   -                -                58,81            14,69        7,35          1,25     0,63    -              -              11,10          
1D 31.42.75-161 voordeurgarnituur SKG 0,6            35    20    0,5     1,00       st 39,90        19,95        0,50     0,25   -                -                29,64            9,80          4,90          0,50     0,25    -              -              6,40            
1D 31.42.75-161 sloop buitendeur incidenteel -            35    35    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-161 entreedeur staal (best.kozijn) 45,4          35    35    -     1,00       st -            -            1,75     -     930,23          -                -                -            -            1,75     -      245,79        -              -              
1D 31.42.75-161 aluminium dorpelstrip 0,1            35    35    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-161 cylinderslot 0,4            35    35    -     1,00       st 69,19        -            1,25     -     -                -                -                14,69        -            1,25     -      -              -              -              
1D 31.42.75-161 voordeurgarnituur SKG 0,6            35    35    -     1,00       st 39,90        -            0,50     -     -                -                -                9,80          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-161 wit metalen briefplaat 0,6            35    35    -     1,00       st 7,50          -            0,50     -     -                -                -                3,62          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-161 huisnummerplaat 0,4            35    35    -     1,00       st 3,95          -            0,20     -     -                -                -                0,63          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-161 88,45            17,50           
1D 31.42.75-162 bu.kozijn deur plan-onderhoud: tuin-/balkondeur staal 35    -   1,00       st
1D 31.42.75-162 cylinderslot 0,4            35    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,00     0,50   -                -                53,97            14,69        7,35          1,00     0,50    -              -              10,35          
1D 31.42.75-162 deurkrukken geeloxeerd 0,2            35    20    0,5     1,00       pr 12,75        6,38          0,20     0,10   -                -                10,25            5,14          2,57          0,20     0,10    -              -              3,17            
1D 31.42.75-162 sloop buitendeur incidenteel -            35    35    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-162 tuin-/balkondeur staal (best.kozijn) 40,3          35    35    -     1,00       st -            -            1,25     -     828,19          -                -                -            -            1,25     -      218,73        -              -              
1D 31.42.75-162 aluminium dorpelstrip 0,1            35    35    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.42.75-162 cylinderslot 0,4            35    35    -     1,00       st 69,19        -            1,00     -     -                -                -                14,69        -            1,00     -      -              -              -              
1D 31.42.75-162 deurkrukken geeloxeerd 0,2            35    35    -     1,00       pr 12,75        -            0,20     -     -                -                -                5,14          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-162 gegalv.windhaak 250mm 0,2            35    35    -     1,00       st 5,73          -            0,20     -     -                -                -                3,81          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-162 64,22            13,52           
1D 31.42.75-166 bu.kozijn deur plan-onderhoud: schuifpui staal 3.000x2.300mm 35    -   1,00       st
1D 31.42.75-166 sloop buitendeur incidenteel -            35    35    -     3,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-166 schuifpui staal 3.000x2.300mm 102,9        35    35    -     1,00       st -            -            4,00     -     1.299,57       -                -                -            -            4,00     -      441,77        -              -              
1D 31.42.75-166 meerprijs cilinderslot cplt. (stalen schuifpui) 0,4            35    35    -     1,00       st 47,35        -            0,50     -     -                -                -                10,52        -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-166 -                -               
1D 31.42.75-171 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur kunststof 25    -   1,00       st
1D 31.42.75-171 cylinderslot 0,4            25    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,25     0,63   -                -                58,81            14,69        7,35          1,25     0,63    -              -              11,10          
1D 31.42.75-171 voordeurgarnituur SKG 0,6            25    20    0,5     1,00       st 39,90        19,95        0,50     0,25   -                -                29,64            9,80          4,90          0,50     0,25    -              -              6,40            
1D 31.42.75-171 sloop buitendeur incidenteel -            25    25    0,2     1,00       st -            -            0,50     0,10   -                -                3,88              -            -            0,50     0,10    -              -              0,60            
1D 31.42.75-171 etreedeur kunststof (best.kozijn) 102,1        25    25    0,2     1,00       st -            -            1,75     0,35   793,62          158,72          172,29          -            -            1,75     0,35    283,95        56,79          58,89          
1D 31.42.75-171 aluminium dorpelstrip 0,1            25    25    0,2     1,00       m 5,64          1,13          0,15     0,03   -                -                2,29              1,41          0,28          0,15     0,03    -              -              0,46            
1D 31.42.75-171 cylinderslot 0,4            25    25    0,2     1,00       st 69,19        13,84        1,25     0,25   -                -                23,53            14,69        2,94          1,25     0,25    -              -              4,44            
1D 31.42.75-171 voordeurgarnituur SKG 0,6            25    25    0,2     1,00       st 39,90        7,98          0,50     0,10   -                -                11,86            9,80          1,96          0,50     0,10    -              -              2,56            
1D 31.42.75-171 wit metalen briefplaat 0,6            25    25    0,2     1,00       st 7,50          1,50          0,50     0,10   -                -                5,38              3,62          0,72          0,50     0,10    -              -              1,32            
1D 31.42.75-171 huisnummerplaat 0,4            25    25    0,2     1,00       st 3,95          0,79          0,20     0,04   -                -                2,34              0,63          0,13          0,20     0,04    -              -              0,37            
1D 31.42.75-171 310,00          86,14           
1D 31.42.75-172 bu.kozijn deur plan-onderhoud: tuin-/balkondeur kunststof 25    -   1,00       st
1D 31.42.75-172 cylinderslot 0,4            25    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,00     0,50   -                -                53,97            14,69        7,35          1,00     0,50    -              -              10,35          
1D 31.42.75-172 deurkrukken geeloxeerd 0,2            25    20    0,5     1,00       pr 12,75        6,38          0,20     0,10   -                -                10,25            5,14          2,57          0,20     0,10    -              -              3,17            
1D 31.42.75-172 sloop buitendeur incidenteel -            25    25    0,2     1,00       st -            -            0,50     0,10   -                -                3,88              -            -            0,50     0,10    -              -              0,60            
1D 31.42.75-172 tuin-/balkondeur kunststof (best.kozijn) 87,5          25    25    0,2     1,00       st -            -            1,25     0,25   687,94          137,59          147,27          -            -            1,25     0,25    245,17        49,03          50,53          
1D 31.42.75-172 aluminium dorpelstrip 0,1            25    25    0,2     1,00       m 5,64          1,13          0,15     0,03   -                -                2,29              1,41          0,28          0,15     0,03    -              -              0,46            
1D 31.42.75-172 cylinderslot 0,4            25    25    0,2     1,00       st 69,19        13,84        1,00     0,20   -                -                21,59            14,69        2,94          1,00     0,20    -              -              4,14            
1D 31.42.75-172 deurkrukken geeloxeerd 0,2            25    25    0,2     1,00       pr 12,75        2,55          0,20     0,04   -                -                4,10              5,14          1,03          0,20     0,04    -              -              1,27            
1D 31.42.75-172 gegalv.windhaak 250mm 0,2            25    25    0,2     1,00       st 5,73          1,15          0,20     0,04   -                -                2,70              3,81          0,76          0,20     0,04    -              -              1,00            
1D 31.42.75-172 246,04          71,52           
1D 31.42.75-176 bu.kozijn deur plan-onderhoud: schuifpui kunststof 3.000x2.300mm 25    -   1,00       st
1D 31.42.75-176 sloop buitendeur incidenteel -            25    25    0,2     2,00       st -            -            0,50     0,20   -                -                7,75              -            -            0,50     0,20    -              -              1,20            
1D 31.42.75-176 schuifpui kunststof 3.000x2.300mm 330,1        25    25    0,2     1,00       st -            -            4,00     0,80   1.857,07       371,41          402,41          -            -            4,00     0,80    800,08        160,02        164,82        
1D 31.42.75-176 meerprijs cilinderslot cplt. (kunstst schuifpui) 0,4            25    25    0,2     1,00       st 69,19        13,84        0,50     0,10   -                -                17,71            14,69        2,94          0,50     0,10    -              -              3,54            
1D 31.42.75-176 427,88          169,56         
1D 31.42.75-181 bu.kozijn deur plan-onderhoud: passief entreedeur meranti 45    -   1,00       st
1D 31.42.75-181 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            45    7      3,3     3,60       m2 -            -            -      -     17,71            209,48          209,48          -            -            -       -      3,00            35,43          35,43          
1D 31.42.75-181 cylinderslot 0,4            45    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,00     0,50   -                -                53,97            14,69        7,35          1,00     0,50    -              -              10,35          
1D 31.42.75-181 voordeurgarnituur SKG 0,6            45    20    0,5     1,00       st 39,90        19,95        0,50     0,25   -                -                29,64            9,80          4,90          0,50     0,25    -              -              6,40            
1D 31.42.75-181 sloop buitendeur incidenteel -            45    45    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-181 passief entreedeur meranti 86,2          45    45    -     1,00       st 410,00      -            1,20     -     -                -                -                61,03        -            1,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-181 aluminium dorpelstrip 0,1            45    45    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-181 cylinderslot 0,4            45    45    -     1,00       st 69,19        -            1,00     -     -                -                -                14,69        -            1,00     -      -              -              -              
1D 31.42.75-181 voordeurgarnituur SKG 0,6            45    45    -     1,00       st 39,90        -            0,50     -     -                -                -                9,80          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-181 wit metalen briefplaat 0,6            45    45    -     1,00       st 7,50          -            0,50     -     -                -                -                3,62          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-181 huisnummerplaat 0,4            45    45    -     1,00       st 3,95          -            0,20     -     -                -                -                0,63          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-181 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            45    45    -     3,60       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.42.75-181 293,09          52,17           
1D 31.42.75-182 bu.kozijn deur plan-onderhoud: passief tuin-/balkondeur meranti 45    -   1,00       st
1D 31.42.75-182 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            45    7      3,3     3,20       m2 -            -            -      -     17,71            186,21          186,21          -            -            -       -      3,00            31,49          31,49          
1D 31.42.75-182 cylinderslot 0,4            45    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,00     0,50   -                -                53,97            14,69        7,35          1,00     0,50    -              -              10,35          
1D 31.42.75-182 deurkrukken geeloxeerd 0,2            45    20    0,5     1,00       pr 12,75        6,38          0,20     0,10   -                -                10,25            5,14          2,57          0,20     0,10    -              -              3,17            
1D 31.42.75-182 sloop buitendeur incidenteel -            45    45    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-182 passief tuin-/balkondeur meranti 97,9          45    45    -     1,00       st 362,00      -            0,80     -     -                -                -                138,54      -            0,80     -      -              -              -              
1D 31.42.75-182 aluminium dorpelstrip 0,1            45    45    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-182 cylinderslot 0,4            45    45    -     1,00       st 69,19        -            1,00     -     -                -                -                14,69        -            1,00     -      -              -              -              
1D 31.42.75-182 deurkrukken geeloxeerd 0,2            45    45    -     1,00       pr 12,75        -            0,20     -     -                -                -                5,14          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-182 gegalv.windhaak 250mm 0,2            45    45    -     1,00       st 5,73          -            0,20     -     -                -                -                3,81          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-182 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            45    45    -     3,20       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.42.75-182 250,43          45,01           
1D 31.42.75-2 buitendeuren diversen plan-onderhoud
1D 31.42.75-231 bu.kozijn deur plan-onderhoud: buitendeur multiplex 40    -   1,00       st
1D 31.42.75-231 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            40    7      3,3     5,10       m2 -            -            -      -     17,71            296,77          296,77          -            -            -       -      3,00            50,19          50,19          
1D 31.42.75-231 cylinderslot 0,4            40    20    0,5     1,00       st 69,19        34,60        1,25     0,63   -                -                58,81            14,69        7,35          1,25     0,63    -              -              11,10          
1D 31.42.75-231 voordeurgarnituur SKG 0,6            40    20    0,5     0,60       st 39,90        11,97        0,50     0,15   -                -                17,78            9,80          2,94          0,50     0,15    -              -              3,84            
1D 31.42.75-231 sloop buitendeur incidenteel -            40    40    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-231 buitendeur massief multiplex 64,4          40    40    -     1,00       st 262,94      -            2,50     -     -                -                -                95,86        -            2,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-231 aluminium dorpelstrip 0,1            40    40    -     1,00       m 5,64          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-231 tochtprofiel/montage in werk 0,1            40    40    -     5,00       m 3,92          -            0,15     -     -                -                -                1,41          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.42.75-231 cylinderslot 0,4            40    40    -     1,00       st 69,19        -            1,25     -     -                -                -                14,69        -            1,25     -      -              -              -              
1D 31.42.75-231 voordeurgarnituur SKG 0,6            40    40    -     0,60       st 39,90        -            0,50     -     -                -                -                9,80          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-231 wit metalen briefplaat 0,6            40    40    -     0,60       st 7,50          -            0,50     -     -                -                -                3,62          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-231 deurkrukken geeloxeerd 0,2            40    40    -     0,40       pr 12,75        -            0,20     -     -                -                -                5,14          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-231 gegalv.windhaak 250mm 0,2            40    40    -     0,40       st 5,73          -            0,20     -     -                -                -                3,81          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.42.75-231 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            40    40    -     5,10       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.42.75-231 373,37          65,12           
1D 31.42.75-258 bu.kozijn deur plan-onderhoud: garagedeur staal 50    -   1,00       st
1D 31.42.75-258 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            50    7      3,3     5,27       m2 -            -            -      -     17,71            306,66          306,66          -            -            -       -      3,00            51,86          51,86          
1D 31.42.75-258 sloop buitendeur incidenteel -            50    50    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-258 gar.kanteldeur metaal. 2.250x2.125 89,5          50    50    -     1,00       st 612,75      -            4,00     -     -                -                -                275,84      -            4,00     -      -              -              -              
1D 31.42.75-258 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            50    50    -     5,27       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.42.75-258 306,66          51,86           
1D 31.42.75-357 bu.kozijn deur plan-onderhoud: segmenthefdeur incl. bediening 50    -   1,00       m2
1D 31.42.75-357 sloop buitendeur incidenteel -            50    50    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-357 segmenthefdeur incl. bediening 0,4            50    50    -     1,00       m2 -            -            -      -     260,63          -                -                -            -            -       -      1,26            -              -              
1D 31.42.75-357 -                -               
1D 31.42.75-367 bu.kozijn deur plan-onderhoud: segmenthefdeur incl. dockshelter 50    -   1,00       m2
1D 31.42.75-367 sloop buitendeur incidenteel -            50    50    -     1,00       st -            -            0,50     -     -                -                -                -            -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.42.75-367 segmenthefdeur incl. bediening 0,4            50    50    -     6,60       m2 -            -            -      -     260,63          -                -                -            -            -       -      1,26            -              -              
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.42.75-367 dockshelter/-seal -            50    50    -     1,00       st -            -            -      -     558,07          -                -                -            -            -       -      238,11        -              -              
1D 31.42.75-367 -                -               
1D 31.42.75-381 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreeschuifdeur (automatsch) 20    -   1,00       st
1D 31.42.75-381 sloop buitendeur incidenteel -            20    20    0,5     4,00       st -            -            0,50     1,00   -                -                38,75            -            -            0,50     1,00    -              -              6,00            
1D 31.42.75-381 entreeschuifdeur (automatsch) 0,9            20    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     6.949,89       3.474,94       3.474,94       -            -            -       -      2,99            1,50            1,50            
1D 31.42.75-381 3.513,69       7,50             

31.43 1D 31.43 buitenwandopeningen; buitenramen
1D 31.43.00-0 bestaande buitenramen
1D 31.43.00-032 bu.kozijn raam slp: raam incl. glas 1,00       st
1D 31.43.00-032 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.00-032 7,75              1,20            
1D 31.43.13-111 bu.kozijn raam vrv: draairaam vuren 1,00       st
1D 31.43.13-111 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-111 draairaam vuren 600x1.200mm (best.kozijn) 17,7          1,00       st -            -            0,90     0,90   75,88            75,88            110,75          -            -            0,90     0,90    26,28          26,28          31,68          
1D 31.43.13-111 raamboompje 0,2            2,00       st 17,20        34,40        0,15     0,30   -                -                46,03            5,99          11,98        0,15     0,30    -              -              13,78          
1D 31.43.13-111 raamuitzetter 0,2            1,00       st 17,20        17,20        0,20     0,20   -                -                24,95            5,99          5,99          0,20     0,20    -              -              7,19            
1D 31.43.13-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,08       m2 -            -            -      -     24,15            26,08            26,08            -            -            -       -      4,27            4,61            4,61            
1D 31.43.13-111 215,55          58,45          
1D 31.43.13-112 bu.kozijn raam vrv: draaikiepraam vuren 1,00       st
1D 31.43.13-112 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-112 draaikiepraam vuren 600x1.200mm (best.kozijn) 17,7          1,00       st -            -            0,90     0,90   75,88            75,88            110,75          -            -            0,90     0,90    26,28          26,28          31,68          
1D 31.43.13-112 draaikiepraam H&S 0,6            1,00       st -            -            -      -     114,00          114,00          114,00          -            -            -       -      2,18            2,18            2,18            
1D 31.43.13-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,08       m2 -            -            -      -     24,15            26,08            26,08            -            -            -       -      4,27            4,61            4,61            
1D 31.43.13-112 258,58          39,66          
1D 31.43.13-115 bu.kozijn raam vrv: klepraam vuren 1,00       st
1D 31.43.13-115 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-115 klepraam vuren 600x400mm (best.kozijn) 8,7            1,00       st -            -            0,23     0,23   46,53            46,53            55,44            -            -            0,23     0,23    14,62          14,62          16,00          
1D 31.43.13-115 raamuitzetter 0,2            1,00       st 13,25        13,25        0,25     0,25   -                -                22,94            5,24          5,24          0,25     0,25    -              -              6,74            
1D 31.43.13-115 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            0,75       m2 -            -            -      -     24,15            18,11            18,11            -            -            -       -      4,27            3,20            3,20            
1D 31.43.13-115 104,23          27,13          
1D 31.43.13-121 bu.kozijn raam vrv: draairaam meranti 1,00       st
1D 31.43.13-121 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-121 draairaam meranti 600x1.200mm (best.kozijn) 13,3          1,00       st -            -            0,90     0,90   103,85          103,85          138,72          -            -            0,90     0,90    70,31          70,31          75,71          
1D 31.43.13-121 raamboompje 0,2            2,00       st 17,20        34,40        0,15     0,30   -                -                46,03            5,99          11,98        0,15     0,30    -              -              13,78          
1D 31.43.13-121 raamuitzetter 0,2            1,00       st 17,20        17,20        0,20     0,20   -                -                24,95            5,99          5,99          0,20     0,20    -              -              7,19            
1D 31.43.13-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,08       m2 -            -            -      -     24,15            26,08            26,08            -            -            -       -      4,27            4,61            4,61            
1D 31.43.13-121 243,52          102,48        
1D 31.43.13-122 bu.kozijn raam vrv: draaikiepraam meranti 1,00       st
1D 31.43.13-122 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-122 draaikiepraam meranti 600x1.200mm (best.kozijn) 13,3          1,00       st -            -            0,90     0,90   103,85          103,85          138,72          -            -            0,90     0,90    70,31          70,31          75,71          
1D 31.43.13-122 draaikiepraam H&S 0,6            1,00       st -            -            -      -     114,00          114,00          114,00          -            -            -       -      2,18            2,18            2,18            
1D 31.43.13-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,08       m2 -            -            -      -     24,15            26,08            26,08            -            -            -       -      4,27            4,61            4,61            
1D 31.43.13-122 286,55          83,69          
1D 31.43.13-125 bu.kozijn raam vrv: klepraam meranti 1,00       st
1D 31.43.13-125 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-125 klepraam meranti 600x400mm (best.kozijn) 5,8            1,00       st -            -            0,23     0,23   63,43            63,43            72,34            -            -            0,23     0,23    33,48          33,48          34,86          
1D 31.43.13-125 raamuitzetter 0,2            1,00       st 13,25        13,25        0,25     0,25   -                -                22,94            5,24          5,24          0,25     0,25    -              -              6,74            
1D 31.43.13-125 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            0,75       m2 -            -            -      -     24,15            18,11            18,11            -            -            -       -      4,27            3,20            3,20            
1D 31.43.13-125 121,13          45,99          
1D 31.43.13-151 bu.kozijn raam vrv: draairaam alumimium 1,00       st
1D 31.43.13-151 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-151 draairaam gemof.alu. 600x1.200mm (best.kozijn) 15,1          1,00       st -            -            0,90     0,90   91,36            91,36            126,23          -            -            0,90     0,90    185,16        185,16        190,56        
1D 31.43.13-151 h&s draairaam aluminium 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.13-151 286,23          207,31        
1D 31.43.13-152 bu.kozijn raam vrv: draaikiepraam aluminium 1,00       st
1D 31.43.13-152 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-152 draaikiepraam gemof.alu. 600x1.200mm (best.koz.) 15,1          1,00       st -            -            0,90     0,90   91,36            91,36            126,23          -            -            0,90     0,90    185,16        185,16        190,56        
1D 31.43.13-152 h&s draaikiepraam aluminium 1,4            1,00       st -            -            -      -     166,12          166,12          166,12          -            -            -       -      17,47          17,47          17,47          
1D 31.43.13-152 300,10          209,23        
1D 31.43.13-155 bu.kozijn raam vrv: klepraam aluminium 1,00       st
1D 31.43.13-155 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-155 klepraam gemof.alu. 600x400mm (best.kozijn) 7,5            1,00       st -            -            0,23     0,23   59,66            59,66            68,57            -            -            0,23     0,23    94,78          94,78          96,16          
1D 31.43.13-155 h&s klepraam aluminium 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.13-155 228,57          112,91        
1D 31.43.13-161 bu.kozijn raam vrv: draairaam staal 1,00       st
1D 31.43.13-161 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-161 draairaam staal 600x1.200mm (best.kozijn) 23,7          1,00       st -            -            0,90     0,90   192,14          192,14          227,01          -            -            0,90     0,90    86,56          86,56          91,96          
1D 31.43.13-161 h&s draairaam aluminium 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.13-161 387,01          108,71        
1D 31.43.13-162 bu.kozijn raam vrv: draaikiepraam staal 1,00       st
1D 31.43.13-162 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-162 draaikiepraam staal 600x1.200mm (best.kozijn) 23,7          1,00       st -            -            0,90     0,90   192,14          192,14          227,01          -            -            0,90     0,90    86,56          86,56          91,96          
1D 31.43.13-162 h&s draaikiepraam aluminium 1,4            1,00       st -            -            -      -     166,12          166,12          166,12          -            -            -       -      17,47          17,47          17,47          
1D 31.43.13-162 400,88          110,63        
1D 31.43.13-165 bu.kozijn raam vrv: klepraam staal 1,00       st
1D 31.43.13-165 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-165 klepraam staal 600x400mm (best.kozijn) 11,9          1,00       st -            -            0,23     0,23   107,77          107,77          116,68          -            -            0,23     0,23    45,25          45,25          46,63          
1D 31.43.13-165 h&s klepraam aluminium 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.13-165 276,68          63,38          
1D 31.43.13-171 bu.kozijn raam vrv: draairaam kunststof 1,00       st
1D 31.43.13-171 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-171 draairaam kunststof 600x1.200mm (best.kozijn) 28,9          1,00       st -            -            0,90     0,90   153,03          153,03          187,91          -            -            0,90     0,90    66,12          66,12          71,52          
1D 31.43.13-171 h&s draairaam kunsstof 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.13-171 347,90          88,27          
1D 31.43.13-172 bu.kozijn raam vrv: draaikiepraam kunststof 1,00       st
1D 31.43.13-172 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-172 draaikiepraam kunststof 600x1.200mm (best.koz.) 28,9          1,00       st -            -            0,90     0,90   153,03          153,03          187,91          -            -            0,90     0,90    66,12          66,12          71,52          
1D 31.43.13-172 h&s draaikiepraam kunsstof 1,4            1,00       st -            -            -      -     166,12          166,12          166,12          -            -            -       -      17,47          17,47          17,47          
1D 31.43.13-172 361,77          90,19          
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.43.13-175 bu.kozijn raam vrv: klepraam kunststof 1,00       st
1D 31.43.13-175 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-175 klepraam kunststof 600x1.200mm (best.kozijn) 14,4          1,00       st -            -            0,23     0,23   93,40            93,40            102,31          -            -            0,23     0,23    35,72          35,72          37,10          
1D 31.43.13-175 h&s klepraam kunsstof 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.13-175 262,31          53,85          
1D 31.43.13-185 bu.kozijn raam vrv: kleprm.hardgl. 1,00       st
1D 31.43.13-185 sloop buitenramen/-glas -            1,00       st -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.43.13-185 hardglas ventil.raam 300x700mm vervangen 4,9            1,00       st -            -            0,25     0,25   124,52          124,52          134,20          -            -            0,25     0,25    46,36          46,36          47,86          
1D 31.43.13-185 tochtprofiel/montage in werk 0,1            2,00       m 3,92          7,84          0,15     0,30   -                -                19,47            1,41          2,81          0,15     0,30    -              -              4,61            
1D 31.43.13-185 161,42          53,67          
1D 31.43.16-291 bu.kozijn raam rep: hg+sl.werk 1,00       st
1D 31.43.16-291 raamboompje vervangen 0,2            2,00       st 17,20        34,40        0,40     0,80   -                -                65,40            5,99          11,98        0,40     0,80    -              -              16,78          
1D 31.43.16-291 raamuitzetter 0,2            1,00       st 17,20        17,20        0,20     0,20   -                -                24,95            5,99          5,99          0,20     0,20    -              -              7,19            
1D 31.43.16-291 90,35            23,97          
1D 31.43.16-297 bu.kozijn raam rep: tochtstrip 1,00       st
1D 31.43.16-297 tochtprofiel/montage in werk 0,1            3,60       m 3,92          14,11        0,15     0,54   -                -                35,04            1,41          5,06          0,15     0,54    -              -              8,30            
1D 31.43.16-297 35,04            8,30            
1D 31.43.21-021 bu.kozijn raam hrp: draairm.drm. 1,00       st
1D 31.43.21-021 draairaam meranti 600x1.200mm herplaatsen -            1,00       st -            -            0,60     0,60   -                -                23,25            -            -            0,60     0,60    -              -              3,60            
1D 31.43.21-021 tochtprofiel/montage in werk 0,1            3,60       m 3,92          14,11        0,15     0,54   -                -                35,04            1,41          5,06          0,15     0,54    -              -              8,30            
1D 31.43.21-021 raamboompje vervangen 0,2            2,00       st 17,20        34,40        0,40     0,80   -                -                65,40            5,99          11,98        0,40     0,80    -              -              16,78          
1D 31.43.21-021 raamuitzetter 0,2            1,00       st 13,25        13,25        0,25     0,25   -                -                22,94            5,24          5,24          0,25     0,25    -              -              6,74            
1D 31.43.21-021 146,62          35,42          
1D 31.43.25-1 buitenramen
1D 31.43.25-111 bu.kozijn raam: draairaam vuren 1,00       st
1D 31.43.25-111 draairaam vuren 600x1.200mm 17,7          1,00       st -            -            -      -     75,88            75,88            75,88            -            -            -       -      26,28          26,28          26,28          
1D 31.43.25-111 raamboompje 0,2            2,00       st 17,20        34,40        0,15     0,30   -                -                46,03            5,99          11,98        0,15     0,30    -              -              13,78          
1D 31.43.25-111 raamuitzetter 0,2            1,00       st 17,20        17,20        0,20     0,20   -                -                24,95            5,99          5,99          0,20     0,20    -              -              7,19            
1D 31.43.25-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,08       m2 -            -            -      -     24,15            26,08            26,08            -            -            -       -      4,27            4,61            4,61            
1D 31.43.25-111 172,93          51,85          
1D 31.43.25-112 bu.kozijn raam: draaikiepraam vuren 1,00       st
1D 31.43.25-112 draaikiepraam vuren 600x1.200mm 17,7          1,00       st -            -            -      -     75,88            75,88            75,88            -            -            -       -      26,28          26,28          26,28          
1D 31.43.25-112 draaikiepraam H&S 0,6            1,00       st -            -            -      -     114,00          114,00          114,00          -            -            -       -      2,18            2,18            2,18            
1D 31.43.25-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,08       m2 -            -            -      -     24,15            26,08            26,08            -            -            -       -      4,27            4,61            4,61            
1D 31.43.25-112 215,95          33,06          
1D 31.43.25-115 bu.kozijn raam: klepraam vuren 1,00       st
1D 31.43.25-115 klepraam vuren 600x400mm 8,7            1,00       st -            -            -      -     46,53            46,53            46,53            -            -            -       -      14,62          14,62          14,62          
1D 31.43.25-115 raamuitzetter 0,2            1,00       st 13,25        13,25        0,25     0,25   -                -                22,94            5,24          5,24          0,25     0,25    -              -              6,74            
1D 31.43.25-115 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            0,75       m2 -            -            -      -     24,15            18,11            18,11            -            -            -       -      4,27            3,20            3,20            
1D 31.43.25-115 87,57            24,55          
1D 31.43.25-121 bu.kozijn raam: draairaam meranti 1,00       st
1D 31.43.25-121 draairaam meranti 600x1.200mm 13,3          1,00       st -            -            -      -     103,85          103,85          103,85          -            -            -       -      70,31          70,31          70,31          
1D 31.43.25-121 raamboompje 0,2            2,00       st 17,20        34,40        0,15     0,30   -                -                46,03            5,99          11,98        0,15     0,30    -              -              13,78          
1D 31.43.25-121 raamuitzetter 0,2            1,00       st 17,20        17,20        0,20     0,20   -                -                24,95            5,99          5,99          0,20     0,20    -              -              7,19            
1D 31.43.25-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,08       m2 -            -            -      -     24,15            26,08            26,08            -            -            -       -      4,27            4,61            4,61            
1D 31.43.25-121 200,90          95,88          
1D 31.43.25-122 bu.kozijn raam: draaikiepraam meranti 1,00       st
1D 31.43.25-122 draaikiepraam meranti 600x1.200mm 13,3          1,00       st -            -            -      -     103,85          103,85          103,85          -            -            -       -      70,31          70,31          70,31          
1D 31.43.25-122 draaikiepraam H&S 0,6            1,00       st -            -            -      -     114,00          114,00          114,00          -            -            -       -      2,18            2,18            2,18            
1D 31.43.25-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,08       m2 -            -            -      -     24,15            26,08            26,08            -            -            -       -      4,27            4,61            4,61            
1D 31.43.25-122 243,92          77,09          
1D 31.43.25-125 bu.kozijn raam: klepraam meranti 1,00       st
1D 31.43.25-125 klepraam meranti 600x400mm 5,8            1,00       st -            -            -      -     63,43            63,43            63,43            -            -            -       -      33,48          33,48          33,48          
1D 31.43.25-125 raamuitzetter 0,2            1,00       st 13,25        13,25        0,25     0,25   -                -                22,94            5,24          5,24          0,25     0,25    -              -              6,74            
1D 31.43.25-125 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            0,75       m2 -            -            -      -     24,15            18,11            18,11            -            -            -       -      4,27            3,20            3,20            
1D 31.43.25-125 104,47          43,41          
1D 31.43.25-151 bu.kozijn raam: draairaam alumimium 1,00       st
1D 31.43.25-151 draairaam gemof.alu. 600x1.200mm 15,1          1,00       st -            -            -      -     91,36            91,36            91,36            -            -            -       -      185,16        185,16        185,16        
1D 31.43.25-151 h&s draairaam aluminium 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.25-151 243,61          200,71        
1D 31.43.25-152 bu.kozijn raam: draaikiepraam aluminium 1,00       st
1D 31.43.25-152 draaikiepraam gemof.alu. 600x1.200mm 15,1          1,00       st -            -            -      -     91,36            91,36            91,36            -            -            -       -      185,16        185,16        185,16        
1D 31.43.25-152 h&s draaikiepraam aluminium 1,4            1,00       st -            -            -      -     166,12          166,12          166,12          -            -            -       -      17,47          17,47          17,47          
1D 31.43.25-152 257,48          202,63        
1D 31.43.25-155 bu.kozijn raam: klepraam aluminium 1,00       st
1D 31.43.25-155 klepraam gemof.alu. 600x400mm 7,5            1,00       st -            -            -      -     59,66            59,66            59,66            -            -            -       -      94,78          94,78          94,78          
1D 31.43.25-155 h&s klepraam aluminium 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.25-155 211,90          110,32        
1D 31.43.25-161 bu.kozijn raam: draairaam staal 1,00       st
1D 31.43.25-161 draairaam staal 600x1.200mm 23,7          1,00       st -            -            -      -     192,14          192,14          192,14          -            -            -       -      86,56          86,56          86,56          
1D 31.43.25-161 h&s draairaam aluminium 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.25-161 344,39          102,11        
1D 31.43.25-162 bu.kozijn raam: draaikiepraam staal 1,00       st
1D 31.43.25-162 draaikiepraam staal 600x1.200mm 23,7          1,00       st -            -            -      -     192,14          192,14          192,14          -            -            -       -      86,56          86,56          86,56          
1D 31.43.25-162 h&s draaikiepraam aluminium 1,4            1,00       st -            -            -      -     166,12          166,12          166,12          -            -            -       -      17,47          17,47          17,47          
1D 31.43.25-162 358,26          104,02        
1D 31.43.25-165 bu.kozijn raam: klepraam staal 1,00       st
1D 31.43.25-165 klepraam staal 600x400mm 11,9          1,00       st -            -            -      -     107,77          107,77          107,77          -            -            -       -      45,25          45,25          45,25          
1D 31.43.25-165 h&s klepraam aluminium 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.25-165 260,02          60,79          
1D 31.43.25-171 bu.kozijn raam: draairaam kunststof 1,00       st
1D 31.43.25-171 draairaam kunststof 600x1.200mm 28,9          1,00       st -            -            -      -     153,03          153,03          153,03          -            -            -       -      66,12          66,12          66,12          
1D 31.43.25-171 h&s draairaam kunsstof 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.25-171 305,28          81,67          
1D 31.43.25-172 bu.kozijn raam: draaikiepraam kunststof 1,00       st
1D 31.43.25-172 draaikiepraam kunststof 600x1.200mm 28,9          1,00       st -            -            -      -     153,03          153,03          153,03          -            -            -       -      66,12          66,12          66,12          
1D 31.43.25-172 h&s draaikiepraam kunsstof 1,4            1,00       st -            -            -      -     166,12          166,12          166,12          -            -            -       -      17,47          17,47          17,47          
1D 31.43.25-172 319,15          83,58          
1D 31.43.25-175 bu.kozijn raam: klepraam kunststof 1,00       st
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.43.25-175 klepraam kunststof 600x1.200mm 14,4          1,00       st -            -            -      -     93,40            93,40            93,40            -            -            -       -      35,72          35,72          35,72          
1D 31.43.25-175 h&s klepraam kunsstof 1,6            1,00       st -            -            -      -     152,25          152,25          152,25          -            -            -       -      15,55          15,55          15,55          
1D 31.43.25-175 245,64          51,27          
1D 31.43.25-185 bu.kozijn raam: klepraam hardglas 1,00       st
1D 31.43.25-185 hardglas ventil.raam 300x700mm 3,3            1,00       st -            -            -      -     129,08          129,08          129,08          -            -            -       -      7,25            7,25            7,25            
1D 31.43.25-185 129,08          7,25            
1D 31.43.25-186 bu.kozijn raam: glazen bouwsteen 1,00       st
1D 31.43.25-186 glazen bouwsteen 200x200 2,3            1,00       st -            -            -      -     31,17            31,17            31,17            -            -            -       -      4,39            4,39            4,39            
1D 31.43.25-186 31,17            4,39            
1D 31.43.25-191 bu.kozijn raam: passief draairaam meranti 1,00       st
1D 31.43.25-191 passief draairaam meranti/alu 600x1.200mm 27,8          1,00       st -            -            -      -     156,13          156,13          156,13          -            -            -       -      241,01        241,01        241,01        
1D 31.43.25-191 raamboompje 0,2            2,00       st 17,20        34,40        0,15     0,30   -                -                46,03            5,99          11,98        0,15     0,30    -              -              13,78          
1D 31.43.25-191 raamuitzetter 0,2            1,00       st 17,20        17,20        0,20     0,20   -                -                24,95            5,99          5,99          0,20     0,20    -              -              7,19            
1D 31.43.25-191 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,08       m2 -            -            -      -     24,15            26,08            26,08            -            -            -       -      4,27            4,61            4,61            
1D 31.43.25-191 253,18          266,59        
1D 31.43.25-192 bu.kozijn raam: passief draaikiepraam meranti 1,00       st
1D 31.43.25-192 passief draaikiepraam meranti 600x1.200mm 27,8          1,00       st -            -            -      -     156,13          156,13          156,13          -            -            -       -      241,01        241,01        241,01        
1D 31.43.25-192 draaikiepraam H&S 0,6            1,00       st -            -            -      -     114,00          114,00          114,00          -            -            -       -      2,18            2,18            2,18            
1D 31.43.25-192 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            1,08       m2 -            -            -      -     24,15            26,08            26,08            -            -            -       -      4,27            4,61            4,61            
1D 31.43.25-192 296,21          247,80        
1D 31.43.25-195 bu.kozijn raam: passief klepraam meranti 1,00       st
1D 31.43.25-195 passief klepraam meranti 600x400mm 20,0          1,00       st -            -            -      -     100,47          100,47          100,47          -            -            -       -      198,32        198,32        198,32        
1D 31.43.25-195 raamuitzetter 0,2            1,00       st 13,25        13,25        0,25     0,25   -                -                22,94            5,24          5,24          0,25     0,25    -              -              6,74            
1D 31.43.25-195 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            0,75       m2 -            -            -      -     24,15            18,11            18,11            -            -            -       -      4,27            3,20            3,20            
1D 31.43.25-195 141,51          208,25        
1D 31.43.25-195
1D 31.43.75-1 buitenramen plan-onderhoud
1D 31.43.75-111 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draairaam vuren 30    -   1,00       st
1D 31.43.75-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            30    7      3,3     1,08       m2 -            -            -      -     17,71            62,85            62,85            -            -            -       -      3,00            10,63          10,63          
1D 31.43.75-111 raamboompje 0,2            30    20    0,5     2,00       st 17,20        17,20        0,15     0,15   -                -                23,01            5,99          5,99          0,15     0,15    -              -              6,89            
1D 31.43.75-111 raamuitzetter 0,2            30    20    0,5     1,00       st 17,20        8,60          0,20     0,10   -                -                12,48            5,99          3,00          0,20     0,10    -              -              3,60            
1D 31.43.75-111 sloop buitenramen/-glas -            30    30    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-111 draairaam vuren 600x1.200mm (best.kozijn) 17,7          30    30    -     1,00       st -            -            0,90     -     75,88            -                -                -            -            0,90     -      26,28          -              -              
1D 31.43.75-111 raamboompje 0,2            30    30    -     2,00       st 17,20        -            0,15     -     -                -                -                5,99          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.43.75-111 raamuitzetter 0,2            30    30    -     1,00       st 17,20        -            0,20     -     -                -                -                5,99          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            30    30    -     1,08       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.43.75-111 98,33            21,11           
1D 31.43.75-112 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draaikiepraam vuren 30    -   1,00       st
1D 31.43.75-112 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            30    7      3,3     1,08       m2 -            -            -      -     17,71            62,85            62,85            -            -            -       -      3,00            10,63          10,63          
1D 31.43.75-112 draaikiepraam H&S 0,6            30    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     114,00          57,00            57,00            -            -            -       -      2,18            1,09            1,09            
1D 31.43.75-112 sloop buitenramen/-glas -            30    30    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-112 draaikiepraam vuren 600x1.200mm (best.kozijn) 17,7          30    30    -     1,00       st -            -            0,90     -     75,88            -                -                -            -            0,90     -      26,28          -              -              
1D 31.43.75-112 draaikiepraam H&S 0,6            30    30    -     1,00       st -            -            -      -     114,00          -                -                -            -            -       -      2,18            -              -              
1D 31.43.75-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            30    30    -     1,08       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.43.75-112 119,85          11,72           
1D 31.43.75-115 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam vuren 30    -   1,00       st
1D 31.43.75-115 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            30    7      3,3     0,75       m2 -            -            -      -     17,71            43,64            43,64            -            -            -       -      3,00            7,38            7,38            
1D 31.43.75-115 raamuitzetter 0,2            30    20    0,5     1,00       st 13,25        6,63          0,25     0,13   -                -                11,47            5,24          2,62          0,25     0,13    -              -              3,37            
1D 31.43.75-115 sloop buitenramen/-glas -            30    30    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-115 klepraam vuren 600x400mm (best.kozijn) 8,7            30    30    -     1,00       st -            -            0,23     -     46,53            -                -                -            -            0,23     -      14,62          -              -              
1D 31.43.75-115 raamuitzetter 0,2            30    30    -     1,00       st 13,25        -            0,25     -     -                -                -                5,24          -            0,25     -      -              -              -              
1D 31.43.75-115 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            30    30    -     0,75       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.43.75-115 55,11            10,75           
1D 31.43.75-121 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draairaam meranti 50    -   1,00       st
1D 31.43.75-121 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            50    7      3,3     1,08       m2 -            -            -      -     17,71            62,85            62,85            -            -            -       -      3,00            10,63          10,63          
1D 31.43.75-121 raamboompje 0,2            50    20    0,5     2,00       st 17,20        17,20        0,15     0,15   -                -                23,01            5,99          5,99          0,15     0,15    -              -              6,89            
1D 31.43.75-121 raamuitzetter 0,2            50    20    0,5     1,00       st 17,20        8,60          0,20     0,10   -                -                12,48            5,99          3,00          0,20     0,10    -              -              3,60            
1D 31.43.75-121 sloop buitenramen/-glas -            50    50    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-121 draairaam meranti 600x1.200mm (best.kozijn) 13,3          50    50    -     1,00       st -            -            0,90     -     103,85          -                -                -            -            0,90     -      70,31          -              -              
1D 31.43.75-121 raamboompje 0,2            50    50    -     2,00       st 17,20        -            0,15     -     -                -                -                5,99          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.43.75-121 raamuitzetter 0,2            50    50    -     1,00       st 17,20        -            0,20     -     -                -                -                5,99          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            50    50    -     1,08       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.43.75-121 98,33            21,11           
1D 31.43.75-122 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draaikiepraam meranti 50    -   1,00       st
1D 31.43.75-122 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            50    7      3,3     1,08       m2 -            -            -      -     17,71            62,85            62,85            -            -            -       -      3,00            10,63          10,63          
1D 31.43.75-122 draaikiepraam H&S 0,6            50    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     114,00          57,00            57,00            -            -            -       -      2,18            1,09            1,09            
1D 31.43.75-122 sloop buitenramen/-glas -            50    50    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-122 draaikiepraam meranti 600x1.200mm (best.kozijn) 13,3          50    50    -     1,00       st -            -            0,90     -     103,85          -                -                -            -            0,90     -      70,31          -              -              
1D 31.43.75-122 draaikiepraam H&S 0,6            50    50    -     1,00       st -            -            -      -     114,00          -                -                -            -            -       -      2,18            -              -              
1D 31.43.75-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            50    50    -     1,08       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.43.75-122 119,85          11,72           
1D 31.43.75-125 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam meranti 50    -   1,00       st
1D 31.43.75-125 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            50    7      3,3     0,75       m2 -            -            -      -     17,71            43,64            43,64            -            -            -       -      3,00            7,38            7,38            
1D 31.43.75-125 raamuitzetter 0,2            50    20    0,5     1,00       st 13,25        6,63          0,25     0,13   -                -                11,47            5,24          2,62          0,25     0,13    -              -              3,37            
1D 31.43.75-125 sloop buitenramen/-glas -            50    50    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-125 klepraam meranti 600x400mm (best.kozijn) 5,8            50    50    -     1,00       st -            -            0,23     -     63,43            -                -                -            -            0,23     -      33,48          -              -              
1D 31.43.75-125 raamuitzetter 0,2            50    50    -     1,00       st 13,25        -            0,25     -     -                -                -                5,24          -            0,25     -      -              -              -              
1D 31.43.75-125 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            50    50    -     0,75       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.43.75-125 55,11            10,75           
1D 31.43.75-151 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draairaam alumimium 40    -   1,00       st
1D 31.43.75-151 h&s draairaam aluminium 1,6            40    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     152,25          76,13            76,13            -            -            -       -      15,55          7,78            7,78            
1D 31.43.75-151 sloop buitenramen/-glas -            40    40    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-151 draairaam gemof.alu. 600x1.200mm (best.kozijn) 15,1          40    40    -     1,00       st -            -            0,90     -     91,36            -                -                -            -            0,90     -      185,16        -              -              
1D 31.43.75-151 h&s draairaam aluminium 1,6            40    40    -     1,00       st -            -            -      -     152,25          -                -                -            -            -       -      15,55          -              -              
1D 31.43.75-151 76,13            7,77             
1D 31.43.75-152 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draaikiepraam aluminium 40    -   1,00       st
1D 31.43.75-152 h&s draaikiepraam aluminium 1,4            40    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     166,12          83,06            83,06            -            -            -       -      17,47          8,73            8,73            
1D 31.43.75-152 sloop buitenramen/-glas -            40    40    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-152 draaikiepraam gemof.alu. 600x1.200mm (best.koz.) 15,1          40    40    -     1,00       st -            -            0,90     -     91,36            -                -                -            -            0,90     -      185,16        -              -              
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.43.75-152 h&s draaikiepraam aluminium 1,4            40    40    -     1,00       st -            -            -      -     166,12          -                -                -            -            -       -      17,47          -              -              
1D 31.43.75-152 83,06            8,73             
1D 31.43.75-155 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam aluminium 40    -   1,00       st
1D 31.43.75-155 h&s klepraam aluminium 1,6            40    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     152,25          76,13            76,13            -            -            -       -      15,55          7,78            7,78            
1D 31.43.75-155 sloop buitenramen/-glas -            40    40    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-155 klepraam gemof.alu. 600x400mm (best.kozijn) 7,5            40    40    -     1,00       st -            -            0,23     -     59,66            -                -                -            -            0,23     -      94,78          -              -              
1D 31.43.75-155 h&s klepraam aluminium 1,6            40    40    -     1,00       st -            -            -      -     152,25          -                -                -            -            -       -      15,55          -              -              
1D 31.43.75-155 76,13            7,77             
1D 31.43.75-161 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draairaam staal 40    -   1,00       st
1D 31.43.75-161 h&s draairaam aluminium 1,6            40    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     152,25          76,13            76,13            -            -            -       -      15,55          7,78            7,78            
1D 31.43.75-161 sloop buitenramen/-glas -            40    40    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-161 draairaam staal 600x1.200mm (best.kozijn) 23,7          40    40    -     1,00       st -            -            0,90     -     192,14          -                -                -            -            0,90     -      86,56          -              -              
1D 31.43.75-161 h&s draairaam aluminium 1,6            40    40    -     1,00       st -            -            -      -     152,25          -                -                -            -            -       -      15,55          -              -              
1D 31.43.75-161 76,13            7,77             
1D 31.43.75-162 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draaikiepraam staal 40    -   1,00       st
1D 31.43.75-162 h&s draaikiepraam aluminium 1,4            40    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     166,12          83,06            83,06            -            -            -       -      17,47          8,73            8,73            
1D 31.43.75-162 sloop buitenramen/-glas -            40    40    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-162 draaikiepraam staal 600x1.200mm (best.kozijn) 23,7          40    40    -     1,00       st -            -            0,90     -     192,14          -                -                -            -            0,90     -      86,56          -              -              
1D 31.43.75-162 h&s draaikiepraam aluminium 1,4            40    40    -     1,00       st -            -            -      -     166,12          -                -                -            -            -       -      17,47          -              -              
1D 31.43.75-162 83,06            8,73             
1D 31.43.75-165 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam staal 40    -   1,00       st
1D 31.43.75-165 h&s klepraam aluminium 1,6            40    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     152,25          76,13            76,13            -            -            -       -      15,55          7,78            7,78            
1D 31.43.75-165 sloop buitenramen/-glas -            40    40    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-165 klepraam staal 600x400mm (best.kozijn) 11,9          40    40    -     1,00       st -            -            0,23     -     107,77          -                -                -            -            0,23     -      45,25          -              -              
1D 31.43.75-165 h&s klepraam aluminium 1,6            40    40    -     1,00       st -            -            -      -     152,25          -                -                -            -            -       -      15,55          -              -              
1D 31.43.75-165 76,13            7,77             
1D 31.43.75-171 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draairaam kunststof 40    -   1,00       st
1D 31.43.75-171 h&s draairaam kunsstof 1,6            40    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     152,25          76,13            76,13            -            -            -       -      15,55          7,78            7,78            
1D 31.43.75-171 sloop buitenramen/-glas -            40    40    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-171 draairaam kunststof 600x1.200mm (best.kozijn) 28,9          40    40    -     1,00       st -            -            0,90     -     153,03          -                -                -            -            0,90     -      66,12          -              -              
1D 31.43.75-171 h&s draairaam kunsstof 1,6            40    40    -     1,00       st -            -            -      -     152,25          -                -                -            -            -       -      15,55          -              -              
1D 31.43.75-171 76,13            7,77             
1D 31.43.75-172 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draaikiepraam kunststof 40    -   1,00       st
1D 31.43.75-172 h&s draaikiepraam kunsstof 1,4            40    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     166,12          83,06            83,06            -            -            -       -      17,47          8,73            8,73            
1D 31.43.75-172 sloop buitenramen/-glas -            40    40    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-172 draaikiepraam kunststof 600x1.200mm (best.koz.) 28,9          40    40    -     1,00       st -            -            0,90     -     153,03          -                -                -            -            0,90     -      66,12          -              -              
1D 31.43.75-172 h&s draaikiepraam kunsstof 1,4            40    40    -     1,00       st -            -            -      -     166,12          -                -                -            -            -       -      17,47          -              -              
1D 31.43.75-172 83,06            8,73             
1D 31.43.75-175 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam kunststof 40    -   1,00       st
1D 31.43.75-175 h&s klepraam kunsstof 1,6            40    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     152,25          76,13            76,13            -            -            -       -      15,55          7,78            7,78            
1D 31.43.75-175 sloop buitenramen/-glas -            40    40    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-175 klepraam kunststof 600x1.200mm (best.kozijn) 14,4          40    40    -     1,00       st -            -            0,23     -     93,40            -                -                -            -            0,23     -      35,72          -              -              
1D 31.43.75-175 h&s klepraam kunsstof 1,6            40    40    -     1,00       st -            -            -      -     152,25          -                -                -            -            -       -      15,55          -              -              
1D 31.43.75-175 76,13            7,77             
1D 31.43.75-185 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam hardglas 60    -   1,00       st
1D 31.43.75-185 sloop buitenramen/-glas -            60    60    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-185 hardglas ventil.raam 300x700mm 3,3            60    60    -     1,00       st -            -            -      -     129,08          -                -                -            -            -       -      7,25            -              -              
1D 31.43.75-185 sloop buitenramen/-glas -            60    60    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-185 -                -               
1D 31.43.75-186 bu.kozijn raam plan-onderhoud: glazen bouwsteen 60    -   1,00       st
1D 31.43.75-186 glazen bouwsteen 200x200 2,3            60    60    -     1,00       st -            -            -      -     31,17            -                -                -            -            -       -      4,39            -              -              
1D 31.43.75-186 -                -               
1D 31.43.75-191 bu.kozijn raam plan-onderhoud: passief draairaam meranti 50    -   1,00       st
1D 31.43.75-191 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            50    7      3,3     1,08       m2 -            -            -      -     17,71            62,85            62,85            -            -            -       -      3,00            10,63          10,63          
1D 31.43.75-191 raamboompje 0,2            50    20    0,5     2,00       st 17,20        17,20        0,15     0,15   -                -                23,01            5,99          5,99          0,15     0,15    -              -              6,89            
1D 31.43.75-191 raamuitzetter 0,2            50    20    0,5     1,00       st 17,20        8,60          0,20     0,10   -                -                12,48            5,99          3,00          0,20     0,10    -              -              3,60            
1D 31.43.75-191 sloop buitenramen/-glas -            50    50    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-191 passief draairaam meranti/alu 600x1.200mm 27,8          50    50    -     1,00       st -            -            -      -     156,13          -                -                -            -            -       -      241,01        -              -              
1D 31.43.75-191 raamboompje 0,2            50    50    -     2,00       st 17,20        -            0,15     -     -                -                -                5,99          -            0,15     -      -              -              -              
1D 31.43.75-191 raamuitzetter 0,2            50    50    -     1,00       st 17,20        -            0,20     -     -                -                -                5,99          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-191 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            50    50    -     1,08       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.43.75-191 98,33            21,11           
1D 31.43.75-192 bu.kozijn raam plan-onderhoud: passief draaikiepraam meranti 50    -   1,00       st
1D 31.43.75-192 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            50    7      3,3     1,08       m2 -            -            -      -     17,71            62,85            62,85            -            -            -       -      3,00            10,63          10,63          
1D 31.43.75-192 draaikiepraam H&S 0,6            50    20    0,5     1,00       st -            -            -      -     114,00          57,00            57,00            -            -            -       -      2,18            1,09            1,09            
1D 31.43.75-192 sloop buitenramen/-glas -            50    50    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-192 passief draaikiepraam meranti 600x1.200mm 27,8          50    50    -     1,00       st -            -            -      -     156,13          -                -                -            -            -       -      241,01        -              -              
1D 31.43.75-192 draaikiepraam H&S 0,6            50    50    -     1,00       st -            -            -      -     114,00          -                -                -            -            -       -      2,18            -              -              
1D 31.43.75-192 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            50    50    -     1,08       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.43.75-192 119,85          11,72           
1D 31.43.75-195 bu.kozijn raam plan-onderhoud: passief klepraam meranti 50    -   1,00       st
1D 31.43.75-195 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            50    7      3,3     0,75       m2 -            -            -      -     17,71            43,64            43,64            -            -            -       -      3,00            7,38            7,38            
1D 31.43.75-195 raamuitzetter 0,2            50    20    0,5     1,00       st 13,25        6,63          0,25     0,13   -                -                11,47            5,24          2,62          0,25     0,13    -              -              3,37            
1D 31.43.75-195 sloop buitenramen/-glas -            50    50    -     1,00       st -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.43.75-195 passief klepraam meranti 600x400mm 20,0          50    50    -     1,00       st -            -            -      -     100,47          -                -                -            -            -       -      198,32        -              -              
1D 31.43.75-195 raamuitzetter 0,2            50    50    -     1,00       st 13,25        -            0,25     -     -                -                -                5,24          -            0,25     -      -              -              -              
1D 31.43.75-195 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            50    50    -     0,75       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.43.75-195 55,11            10,75           

31.44 1D 31.44 buitenwandopeningen; roosters
1D 31.44.20-1 roosters en suskasten (kleinschalig)
1D 31.44.20-111 bu.kozijn voorz.aan: ventilatieschuif 1,00       m
1D 31.44.20-111 aluminium ventilatieschuif 1,4            1,00       st -            -            -      -     25,75            25,75            25,75            -            -            -       -      17,68          17,68          17,68          
1D 31.44.20-111 25,75            17,68          
1D 31.44.20-211 bu.kozijn voorz.aan: ventilatierooster 1,00       m
1D 31.44.20-211 aluminium ventilatierooster 3,4            1,00       m -            -            -      -     106,03          106,03          106,03          -            -            -       -      46,74          46,74          46,74          
1D 31.44.20-211 106,02          46,74          
1D 31.44.20-311 bu.kozijn voorz.aan: ventilatierooster met suskast 1,00       m
1D 31.44.20-311 aluminium ventilatierooster met suskast 3,4            1,00       m -            -            -      -     222,31          222,31          222,31          -            -            -       -      54,40          54,40          54,40          
1D 31.44.20-311 222,31          54,40          
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.44.25-1 roosters en suskasten
1D 31.44.25-111 bu.kozijn voorz.: ventilatieschuif 1,00       m
1D 31.44.25-111 aluminium ventilatieschuif 1,4            1,00       st -            -            -      -     22,24            22,24            22,24            -            -            -       -      17,17          17,17          17,17          
1D 31.44.25-111 22,24            17,16          
1D 31.44.25-211 bu.kozijn voorz.: ventilatierooster 1,00       m
1D 31.44.25-211 aluminium ventilatierooster 3,4            1,00       m -            -            -      -     79,70            79,70            79,70            -            -            -       -      42,91          42,91          42,91          
1D 31.44.25-211 79,70            42,91          
1D 31.44.25-311 bu.kozijn voorz.: ventilatierooster met suskast 1,00       m
1D 31.44.25-311 aluminium ventilatierooster met suskast 3,4            1,00       m -            -            -      -     195,99          195,99          195,99          -            -            -       -      50,57          50,57          50,57          
1D 31.44.25-311 195,98          50,57          
1D 31.44.25-311
1D 31.43.70-1 roosters en suskasten (kleinschalig) plan-onderhoud
1D 31.44.70-111 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatieschuif 25    -   1,00       m
1D 31.44.70-111 aluminium ventilatieschuif 1,4            25    25    0,2     1,00       st -            -            -      -     25,75            5,15              5,15              -            -            -       -      17,68          3,54            3,54            
1D 31.44.70-111 5,15              3,54             
1D 31.44.70-211 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatierooster 25    -   1,00       m
1D 31.44.70-211 aluminium ventilatierooster 3,4            25    25    0,2     1,00       m -            -            -      -     106,03          21,21            21,21            -            -            -       -      46,74          9,35            9,35            
1D 31.44.70-211 21,20            9,35             
1D 31.44.70-311 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatierooster met suskast 25    -   1,00       m
1D 31.44.70-311 aluminium ventilatierooster met suskast 3,4            25    25    0,2     1,00       m -            -            -      -     222,31          44,46            44,46            -            -            -       -      54,40          10,88          10,88          
1D 31.44.70-311 44,46            10,88           
1D 31.44.75-1 roosters en suskasten plan-onderhoud
1D 31.44.75-111 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatieschuif 25    -   1,00       m
1D 31.44.75-111 aluminium ventilatieschuif 1,4            25    25    0,2     1,00       st -            -            -      -     22,24            4,45              4,45              -            -            -       -      17,17          3,43            3,43            
1D 31.44.75-111 4,45              3,43             
1D 31.44.75-211 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatierooster 25    -   1,00       m
1D 31.44.75-211 aluminium ventilatierooster 3,4            25    25    0,2     1,00       m -            -            -      -     79,70            15,94            15,94            -            -            -       -      42,91          8,58            8,58            
1D 31.44.75-211 15,94            8,58             
1D 31.44.75-311 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatierooster met suskast 25    -   1,00       m
1D 31.44.75-311 aluminium ventilatierooster met suskast 3,4            25    25    0,2     1,00       m -            -            -      -     195,99          39,20            39,20            -            -            -       -      50,57          10,11          10,11          
1D 31.44.75-311 39,20            10,11           

31.45 1D 31.45 buitenwandopeningen; panelen en glas
1D 31.45.00-4 bestaande panelen en glas
1D 31.45.00-461 bu.kozijn paneel slp.: asbestbeplating 1,00       m2
1D 31.45.00-461 sloop paneelbekleding (asbesthoudend) -            1,00       m2 -            -            0,35     0,35   21,12            21,12            34,68            -            -            0,35     0,35    6,92            6,92            9,02            
1D 31.45.00-461 34,68            9,02            
1D 31.45.13-421 bu.kozijn paneel vrv: hardhout 1,00       m2
1D 31.45.13-421 sloop buitenpanelen -            1,00       m2 -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.45.13-421 glaslatten 16x25 meranti 0,4            6,50       m -            -            -      -     1,36              8,84              8,84              -            -            -       -      1,88            12,22          12,22          
1D 31.45.13-421 western redcedar in sponning 7,4            1,00       m2 63,98        63,98        0,80     0,80   -                -                94,98            6,40          6,40          0,80     0,80    -              -              11,20          
1D 31.45.13-421 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3            1,00       m2 6,63          6,63          0,05     0,05   -                -                8,57              6,55          6,55          0,05     0,05    -              -              6,85            
1D 31.45.13-421 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,20       m2 1,27          1,52          0,05     0,06   -                -                3,85              0,42          0,50          0,05     0,06    -              -              0,86            
1D 31.45.13-421 gipsplaat 12.5mm 17,5          1,00       m2 2,77          2,77          0,20     0,20   -                -                10,52            3,60          3,60          0,20     0,20    -              -              4,80            
1D 31.45.13-421 134,50          37,13          
1D 31.45.13-441 bu.kozijn paneel vrv: multiplex 1,00       m2
1D 31.45.13-441 sloop buitenpanelen -            1,00       m2 -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.45.13-441 glaslatten 16x25 meranti 0,4            6,50       m -            -            -      -     1,36              8,84              8,84              -            -            -       -      1,88            12,22          12,22          
1D 31.45.13-441 mplex.I/WBP 18mm in sponning 12,8          1,00       m2 22,45        22,45        0,35     0,35   -                -                36,01            14,89        14,89        0,35     0,35    -              -              16,99          
1D 31.45.13-441 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3            1,00       m2 6,63          6,63          0,05     0,05   -                -                8,57              6,55          6,55          0,05     0,05    -              -              6,85            
1D 31.45.13-441 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,20       m2 1,27          1,52          0,05     0,06   -                -                3,85              0,42          0,50          0,05     0,06    -              -              0,86            
1D 31.45.13-441 gipsplaat 12.5mm 17,5          1,00       m2 2,77          2,77          0,20     0,20   -                -                10,52            3,60          3,60          0,20     0,20    -              -              4,80            
1D 31.45.13-441 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4            1,10       m2 -            -            -      -     35,00            38,49            38,49            -            -            -       -      6,04            6,64            6,64            
1D 31.45.13-441 114,03          49,56          
1D 31.45.13-451 bu.kozijn paneel vrv: kunststof 1,00       m2
1D 31.45.13-451 sloop buitenpanelen -            1,00       m2 -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.45.13-451 glaslatten 16x25 meranti 0,4            6,50       m -            -            -      -     1,36              8,84              8,84              -            -            -       -      1,88            12,22          12,22          
1D 31.45.13-451 volkern-panelen 8mm dik 11,2          1,00       m2 55,94        55,94        0,30     0,30   -                -                67,56            51,51        51,51        0,30     0,30    -              -              53,31          
1D 31.45.13-451 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3            1,00       m2 8,00          8,00          0,05     0,05   -                -                9,94              6,55          6,55          0,05     0,05    -              -              6,85            
1D 31.45.13-451 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,20       m2 1,27          1,52          0,05     0,06   -                -                3,85              0,42          0,50          0,05     0,06    -              -              0,86            
1D 31.45.13-451 gipsplaat 12.5mm 17,5          1,00       m2 2,77          2,77          0,20     0,20   -                -                10,52            3,60          3,60          0,20     0,20    -              -              4,80            
1D 31.45.13-451 108,46          79,24          
1D 31.45.13-471 bu.kozijn paneel vrv: metaal 1,00       m2
1D 31.45.13-471 sloop buitenpanelen -            1,00       m2 -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.45.13-471 profiel gevelplaat metaal 5,4            1,00       m2 36,85        36,85        0,30     0,30   -                -                48,47            9,60          9,60          0,30     0,30    -              -              11,40          
1D 31.45.13-471 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3            1,00       m2 6,98          6,98          0,05     0,05   -                -                8,92              6,55          6,55          0,05     0,05    -              -              6,85            
1D 31.45.13-471 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,20       m2 1,27          1,52          0,05     0,06   -                -                3,85              0,42          0,50          0,05     0,06    -              -              0,86            
1D 31.45.13-471 gipsplaat 12.5mm 17,5          1,00       m2 2,77          2,77          0,20     0,20   -                -                10,52            3,60          3,60          0,20     0,20    -              -              4,80            
1D 31.45.13-471 79,51            25,11          
1D 31.45.13-481 bu.kozijn paneel vrv: glasal 1,00       m2
1D 31.45.13-481 sloop buitenpanelen -            1,00       m2 -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.45.13-481 glaslatten 16x25 meranti 0,4            6,50       m -            -            -      -     1,36              8,84              8,84              -            -            -       -      1,88            12,22          12,22          
1D 31.45.13-481 volkern-panelen 6mm dik 8,4            1,00       m2 41,95        41,95        0,30     0,30   -                -                53,58            38,63        38,63        0,30     0,30    -              -              40,43          
1D 31.45.13-481 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3            1,00       m2 8,00          8,00          0,05     0,05   -                -                9,94              6,55          6,55          0,05     0,05    -              -              6,85            
1D 31.45.13-481 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,20       m2 1,27          1,52          0,05     0,06   -                -                3,85              0,42          0,50          0,05     0,06    -              -              0,86            
1D 31.45.13-481 gipsplaat 12.5mm 17,5          1,00       m2 2,77          2,77          0,20     0,20   -                -                10,52            3,60          3,60          0,20     0,20    -              -              4,80            
1D 31.45.13-481 94,47            66,36          
1D 31.45.13-521 bu.kozijn glas vrv: enkel glas 4 mm 1,00       m2
1D 31.45.13-521 verwijderen glas + kitresten -            1,00       m2 -            -            -      -     5,27              5,27              5,27              -            -            -       -      0,77            0,77            0,77            
1D 31.45.13-521 spiegel-/floatglas 4mm 11,4          1,00       m2 -            -            -      -     60,48            60,48            60,48            -            -            -       -      15,74          15,74          15,74          
1D 31.45.13-521 65,74            16,50          
1D 31.45.13-522 bu.kozijn glas vrv: enkel draadglas 1,00       m2
1D 31.45.13-522 verwijderen glas + kitresten -            1,00       m2 -            -            -      -     5,27              5,27              5,27              -            -            -       -      0,77            0,77            0,77            
1D 31.45.13-522 spiegel-/draadglas 7mm 18,2          1,00       m2 -            -            -      -     62,14            62,14            62,14            -            -            -       -      22,77          22,77          22,77          
1D 31.45.13-522 67,41            23,54          
1D 31.45.13-531 bu.kozijn glas vrv: dubbelglas HR++ 1,00       m2
1D 31.45.13-531 verwijderen glas + kitresten -            1,00       m2 -            -            -      -     10,53            10,53            10,53            -            -            -       -      1,53            1,53            1,53            
1D 31.45.13-531 dubbelglas HR++ 4-15-5mm gasspouw 23,4          1,00       m2 -            -            -      -     66,85            66,85            66,85            -            -            -       -      28,95          28,95          28,95          
1D 31.45.13-531 77,38            30,48          
1D 31.45.18-451 bu.kozijn: hrp.paneel kunstst. 1,00       m2
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.45.18-451 sloop buitenpanelen -            1,00       m2 -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.45.18-451 glaslatten 16x25 meranti 0,4            6,50       m -            -            -      -     1,36              8,84              8,84              -            -            -       -      1,88            12,22          12,22          
1D 31.45.18-451 volkern-panelen herplaatsen -            1,00       m2 -            -            0,50     0,50   -                -                19,38            -            -            0,50     0,50    -              -              3,00            
1D 31.45.18-451 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3            1,00       m2 8,00          8,00          0,05     0,05   -                -                9,94              6,55          6,55          0,05     0,05    -              -              6,85            
1D 31.45.18-451 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,20       m2 1,27          1,52          0,05     0,06   -                -                3,85              0,42          0,50          0,05     0,06    -              -              0,86            
1D 31.45.18-451 gipsplaat 12.5mm 17,5          1,00       m2 2,77          2,77          0,20     0,20   -                -                10,52            3,60          3,60          0,20     0,20    -              -              4,80            
1D 31.45.18-451 60,27            28,93          
1D 31.45.20-4 panelen en glas
1D 31.45.20-425 bu.kozijn paneel aan: kunststof 1,00       m2
1D 31.45.20-425 glaslatten 16x25 meranti 0,4            6,50       m -            -            -      -     1,36              8,84              8,84              -            -            -       -      1,88            12,22          12,22          
1D 31.45.20-425 volkern-panelen 8mm dik 11,2          1,00       m2 55,94        55,94        0,30     0,30   -                -                67,56            51,51        51,51        0,30     0,30    -              -              53,31          
1D 31.45.20-425 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3            1,00       m2 8,00          8,00          0,05     0,05   -                -                9,94              6,55          6,55          0,05     0,05    -              -              6,85            
1D 31.45.20-425 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,20       m2 1,27          1,52          0,05     0,06   -                -                3,85              0,42          0,50          0,05     0,06    -              -              0,86            
1D 31.45.20-425 gipsplaat 12.5mm 17,5          1,00       m2 2,77          2,77          0,20     0,20   -                -                10,52            3,60          3,60          0,20     0,20    -              -              4,80            
1D 31.45.20-425 100,71          78,04          
1D 31.45.20-441 bu.kozijn paneel aan: multiplex 1,00       m2
1D 31.45.20-441 glaslatten 16x25 meranti 0,4            6,50       m -            -            -      -     1,36              8,84              8,84              -            -            -       -      1,88            12,22          12,22          
1D 31.45.20-441 mplex.I/WBP 18mm in sponning 12,8          1,00       m2 22,45        22,45        0,35     0,35   -                -                36,01            14,89        14,89        0,35     0,35    -              -              16,99          
1D 31.45.20-441 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3            1,00       m2 6,63          6,63          0,05     0,05   -                -                8,57              6,55          6,55          0,05     0,05    -              -              6,85            
1D 31.45.20-441 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            1,20       m2 1,27          1,52          0,05     0,06   -                -                3,85              0,42          0,50          0,05     0,06    -              -              0,86            
1D 31.45.20-441 gipsplaat 12.5mm 17,5          1,00       m2 2,77          2,77          0,20     0,20   -                -                10,52            3,60          3,60          0,20     0,20    -              -              4,80            
1D 31.45.20-441 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4            1,10       m2 -            -            -      -     35,00            38,49            38,49            -            -            -       -      6,04            6,64            6,64            
1D 31.45.20-441 106,28          48,36          
1D 31.45.25-521 bu.kozijn glas aan: enkel glas 4 mm 1,00       m2
1D 31.45.25-521 spiegel-/floatglas 4mm 11,4          1,00       m2 -            -            -      -     60,48            60,48            60,48            -            -            -       -      15,74          15,74          15,74          
1D 31.45.25-521 60,48            15,74          
1D 31.45.25-522 bu.kozijn glas aan: enkel draadglas 1,00       m2
1D 31.45.25-522 spiegel-/draadglas 7mm 18,2          1,00       m2 -            -            -      -     62,14            62,14            62,14            -            -            -       -      22,77          22,77          22,77          
1D 31.45.25-522 62,14            22,77          
1D 31.45.25-531 bu.kozijn glas aan : dubbelglas HR++ 1,00       m2
1D 31.45.25-531 dubbelglas HR++ 4-15-5mm gasspouw 23,4          1,00       m2 -            -            -      -     66,85            66,85            66,85            -            -            -       -      28,95          28,95          28,95          
1D 31.45.25-531 66,85            28,95          
1D 31.45.25-536 bu.kozijn glas aan: drievoudige beglazing HR+++ 1,00       m2
1D 31.45.25-536 drievoudige beglazing HR+++ 33,8          1,00       m2 -            -            -      -     111,14          111,14          111,14          -            -            -       -      39,78          39,78          39,78          
1D 31.45.25-536 111,14          39,77          
1D 31.45.25-6 panelen en glas
1D 31.45.25-641 bu.kozijn glas aan: toeslag eenzijdig gehard 1,00       m2
1D 31.45.25-641 beglazing: toeslag eenzijdig gehard 7,5            1,00       m2 -            -            -      -     16,03            16,03            16,03            -            -            -       -      7,83            7,83            7,83            
1D 31.45.25-641 16,02            7,83            
1D 31.45.25-642 bu.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gehard 1,00       m2
1D 31.45.25-642 beglazing: toeslag tweezijdig gehard 15,1          1,00       m2 -            -            -      -     32,95            32,95            32,95            -            -            -       -      15,67          15,67          15,67          
1D 31.45.25-642 32,95            15,66          
1D 31.45.25-643 bu.kozijn glas aan: toeslag eenzijdig gelaagd 1,00       m2
1D 31.45.25-643 beglazing: toeslag eenzijdig gelaagd 5,5            1,00       m2 -            -            -      -     11,98            11,98            11,98            -            -            -       -      5,71            5,71            5,71            
1D 31.45.25-643 11,98            5,71            
1D 31.45.25-644 bu.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd 1,00       m2
1D 31.45.25-644 beglazing: toeslag tweezijdig gelaagd 11,0          1,00       m2 -            -            -      -     23,96            23,96            23,96            -            -            -       -      11,42          11,42          11,42          
1D 31.45.25-644 23,96            11,41          
1D 31.45.25-645 bu.kozijn glas aan: toeslag kogelwerend 1,00       m2
1D 31.45.25-645 beglazing: toeslag kogelwerend 365,7        1,00       m2 -            -            -      -     798,72          798,72          798,72          -            -            -       -      380,60        380,60        380,60        
1D 31.45.25-645 798,72          380,60        
1D 31.45.25-651 bu.kozijn glas aan: toeslag geluidwerendheid 30dB(A) 1,00       m2
1D 31.45.25-651 beglazing: toeslag geluidwerendheid 30dB(A) 27,4          1,00       m2 -            -            -      -     59,91            59,91            59,91            -            -            -       -      28,53          28,53          28,53          
1D 31.45.25-651 59,90            28,53          
1D 31.45.25-652 bu.kozijn glas aan: toeslag geluidwerendheid 40dB(A) 1,00       m2
1D 31.45.25-652 beglazing: toeslag geluidwerendheid 40dB(A) 50,3          1,00       m2 -            -            -      -     109,83          109,83          109,83          -            -            -       -      52,31          52,31          52,31          
1D 31.45.25-652 109,83          52,31          
1D 31.45.25-661 bu.kozijn glas aan: toeslag zonwerend 1,00       m2
1D 31.45.25-661 beglazing: toeslag zonwerend 10,1          1,00       m2 -            -            -      -     21,97            21,97            21,97            -            -            -       -      10,47          10,47          10,47          
1D 31.45.25-661 21,96            10,46          
1D 31.45.25-671 bu.kozijn glas aan: toeslag eenzijdig gelaagd 30min wbdbo 1,00       m2
1D 31.45.25-671 beglazing: toeslag gelaagd 30min wbdbo 62,0          1,00       m2 -            -            -      -     135,39          135,39          135,39          -            -            -       -      64,49          64,49          64,49          
1D 31.45.25-671 135,39          64,49          
1D 31.45.25-672 bu.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd 60min wbdbo 1,00       m2
1D 31.45.25-672 beglazing: toeslag gelaagd 60min wbdbo 123,9        1,00       m2 -            -            -      -     270,77          270,77          270,77          -            -            -       -      128,97        128,97        128,97        
1D 31.45.25-672 270,77          128,96        
1D 31.45.25-7 beglazingssystemen
1D 31.45.25-721 bu.kozijn glas: geprofileerde beglazing enkelwandig (incl. frame) 1,00       m2
1D 31.45.25-721 bu.kozijn glas: geprofileerde beglazing enkelwandig 104,0        1,00       m2 -            -            -      -     247,69          247,69          247,69          -            -            -       -      115,90        115,90        115,90        
1D 31.45.25-721 247,69          115,90        
1D 31.45.25-741 bu.kozijn glas aan: toeslag gehard geprofileerde begl. 1,00       m2
1D 31.45.25-741 bu.kozijn glas aan: toeslag gehard geprofileerde begl. 40,8          1,00       m2 -            -            -      -     89,26            89,26            89,26            -            -            -       -      42,52          42,52          42,52          
1D 31.45.25-741 89,26            42,51          
1D 31.45.25-741
1D 31.45.70-4 panelen en glas plan-onderhoud
1D 31.45.70-425 bu.kozijn paneel plan-onderhoud: kunststof 25    -   1,00       m2
1D 31.45.70-425 sloop buitenpanelen -            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            0,20     0,04   -                -                1,55              -            -            0,20     0,04    -              -              0,24            
1D 31.45.70-425 glaslatten 16x25 meranti 0,4            25    25    0,2     6,50       m -            -            -      -     1,36              1,77              1,77              -            -            -       -      1,88            2,44            2,44            
1D 31.45.70-425 volkern-panelen 8mm dik 11,2          25    25    0,2     1,00       m2 55,94        11,19        0,30     0,06   -                -                13,51            51,51        10,30        0,30     0,06    -              -              10,66          
1D 31.45.70-425 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3            25    25    0,2     1,00       m2 8,00          1,60          0,05     0,01   -                -                1,99              6,55          1,31          0,05     0,01    -              -              1,37            
1D 31.45.70-425 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            25    25    0,2     1,20       m2 1,27          0,30          0,05     0,01   -                -                0,77              0,42          0,10          0,05     0,01    -              -              0,17            
1D 31.45.70-425 gipsplaat 12.5mm 17,5          25    25    0,2     1,00       m2 2,77          0,55          0,20     0,04   -                -                2,10              3,60          0,72          0,20     0,04    -              -              0,96            
1D 31.45.70-425 21,69            15,85           
1D 31.45.70-441 bu.kozijn paneel plan-onderhoud: multiplex 50    -   1,00       m2
1D 31.45.70-441 sloop buitenpanelen -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.45.70-441 glaslatten 16x25 meranti 0,4            50    50    -     6,50       m -            -            -      -     1,36              -                -                -            -            -       -      1,88            -              -              
1D 31.45.70-441 mplex.I/WBP 18mm in sponning 12,8          50    50    -     1,00       m2 22,45        -            0,35     -     -                -                -                14,89        -            0,35     -      -              -              -              
1D 31.45.70-441 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3            50    50    -     1,00       m2 6,63          -            0,05     -     -                -                -                6,55          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.45.70-441 polyetheenfolie dampr.laag 0,2            50    50    -     1,20       m2 1,27          -            0,05     -     -                -                -                0,42          -            0,05     -      -              -              -              
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.45.70-441 gipsplaat 12.5mm 17,5          50    50    -     1,00       m2 2,77          -            0,20     -     -                -                -                3,60          -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.45.70-441 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4            50    50    -     1,10       m2 -            -            -      -     35,00            -                -                -            -            -       -      6,04            -              -              
1D 31.45.70-441 -                -               
1D 31.45.75-521 bu.kozijn glas plan-onderhoud: enkel glas 4 mm 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-521 spiegel-/floatglas 4mm 11,4          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     60,48            -                -                -            -            -       -      15,74          -              -              
1D 31.45.75-521 verwijderen glas + kitresten -            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     10,53            -                -                -            -            -       -      1,53            -              -              
1D 31.45.75-521 -                -               
1D 31.45.75-522 bu.kozijn glas plan-onderhoud: enkel draadglas 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-522 spiegel-/draadglas 7mm 18,2          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     62,14            -                -                -            -            -       -      22,77          -              -              
1D 31.45.75-522 verwijderen glas + kitresten -            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     10,53            -                -                -            -            -       -      1,53            -              -              
1D 31.45.75-522 -                -               
1D 31.45.75-531 bu.kozijn glas aan  plan-onderhoud: dubbelglas HR++ 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-531 dubbelglas HR++ 4-15-5mm gasspouw 23,4          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     66,85            -                -                -            -            -       -      28,95          -              -              
1D 31.45.75-531 verwijderen glas + kitresten -            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     10,53            -                -                -            -            -       -      1,53            -              -              
1D 31.45.75-531 -                -               
1D 31.45.75-536 bu.kozijn glas plan-onderhoud: drievoudige beglazing HR+++ 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-536 drievoudige beglazing HR+++ 33,8          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     111,14          -                -                -            -            -       -      39,78          -              -              
1D 31.45.75-536 verwijderen glas + kitresten -            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     10,53            -                -                -            -            -       -      1,53            -              -              
1D 31.45.75-536 -                -               
1D 31.45.75-641 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag eenzijdig gehard 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-641 beglazing: toeslag eenzijdig gehard 7,5            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     16,03            -                -                -            -            -       -      7,83            -              -              
1D 31.45.75-641 -                -               
1D 31.45.75-642 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag tweezijdig gehard 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-642 beglazing: toeslag tweezijdig gehard 15,1          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     32,95            -                -                -            -            -       -      15,67          -              -              
1D 31.45.75-642 -                -               
1D 31.45.75-643 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag eenzijdig gelaagd 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-643 beglazing: toeslag eenzijdig gelaagd 5,5            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     11,98            -                -                -            -            -       -      5,71            -              -              
1D 31.45.75-643 -                -               
1D 31.45.75-644 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag tweezijdig gelaagd 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-644 beglazing: toeslag tweezijdig gelaagd 11,0          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     23,96            -                -                -            -            -       -      11,42          -              -              
1D 31.45.75-644 -                -               
1D 31.45.75-645 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag kogelwerend 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-645 beglazing: toeslag kogelwerend 365,7        75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     798,72          -                -                -            -            -       -      380,60        -              -              
1D 31.45.75-645 -                -               
1D 31.45.75-651 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag geluidwerendheid 30dB(A) 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-651 beglazing: toeslag geluidwerendheid 30dB(A) 27,4          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     59,91            -                -                -            -            -       -      28,53          -              -              
1D 31.45.75-651 -                -               
1D 31.45.75-652 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag geluidwerendheid 40dB(A) 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-652 beglazing: toeslag geluidwerendheid 40dB(A) 50,3          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     109,83          -                -                -            -            -       -      52,31          -              -              
1D 31.45.75-652 -                -               
1D 31.45.75-661 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag zonwerend 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-661 beglazing: toeslag zonwerend 10,1          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,97            -                -                -            -            -       -      10,47          -              -              
1D 31.45.75-661 -                -               
1D 31.45.75-671 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag eenzijdig gelaagd 30min wbdbo 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-671 beglazing: toeslag gelaagd 30min wbdbo 62,0          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     135,39          -                -                -            -            -       -      64,49          -              -              
1D 31.45.75-671 -                -               
1D 31.45.75-672 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag tweezijdig gelaagd 60min wbdbo 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-672 beglazing: toeslag gelaagd 60min wbdbo 123,9        75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     270,77          -                -                -            -            -       -      128,97        -              -              
1D 31.45.75-672 -                -               
1D 31.45.75-7 beglazingssystemen plan-onderhoud
1D 31.45.75-721 bu.kozijn glas plan-onderhoud: geprofileerde beglazing enkelwandig (incl. frame) 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-721 verwijderen glas + kitresten -            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     10,53            -                -                -            -            -       -      1,53            -              -              
1D 31.45.75-721 bu.kozijn glas: geprofileerde beglazing enkelwandig 104,0        75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     247,69          -                -                -            -            -       -      115,90        -              -              
1D 31.45.75-721 -                -               
1D 31.45.75-741 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag gehard geprofileerde begl. 75    -   1,00       m2
1D 31.45.75-741 verwijderen glas + kitresten -            75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     10,53            -                -                -            -            -       -      1,53            -              -              
1D 31.45.75-741 bu.kozijn glas aan: toeslag gehard geprofileerde begl. 40,8          75    75    -     1,00       m2 -            -            -      -     89,26            -                -                -            -            -       -      42,52          -              -              
1D 31.45.75-741 -                -               

31.46 1D 31.46 buitenwandopeningen; schilderwerk (bestaand kozijn)
1D 31.46.51-0 schilderwerk bestaande buitenkozijnen
1D 31.46.51-011 bu.kozijn afw: vrv.dekk.beits. 1,00       m2
1D 31.46.51-011 vervangsysteem (dekkend) 0,4            0,82       m2 -            -            -      -     52,90            43,37            43,37            -            -            -       -      8,64            7,08            7,08            
1D 31.46.51-011 43,37            7,08            
1D 31.46.51-012 bu.kozijn afw: vrv.blanke lak. 1,00       m2
1D 31.46.51-012 vervangsysteem (transparat 3x) 0,4            0,82       m2 -            -            -      -     45,75            37,52            37,52            -            -            -       -      6,28            5,15            5,15            
1D 31.46.51-012 37,52            5,15            
1D 31.46.51-076 bu.kozijn afw: vrv.alk.dekverf 1,00       m2
1D 31.46.51-076 vervangsysteem (dekkend) 0,4            0,82       m2 -            -            -      -     56,10            46,00            46,00            -            -            -       -      8,33            6,83            6,83            
1D 31.46.51-076 46,00            6,83            
1D 31.46.52-011 bu.kozijn afw: vlg.dekk.beits. 1,00       m2
1D 31.46.52-011 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            0,82       m2 -            -            -      -     17,71            14,52            14,52            -            -            -       -      3,00            2,46            2,46            
1D 31.46.52-011 14,52            2,46            
1D 31.46.52-012 bu.kozijn afw: vlg.blanke lak. 1,00       m2
1D 31.46.52-012 vervolgsysteem (transparant 2x) 0,2            0,82       m2 -            -            -      -     22,67            18,59            18,59            -            -            -       -      3,11            2,55            2,55            
1D 31.46.52-012 18,59            2,55            
1D 31.46.52-076 bu.kozijn afw: vlg.alk.dekverf 1,00       m2
1D 31.46.52-076 vervolgsysteem (dekkend) 0,4            0,82       m2 -            -            -      -     27,14            22,25            22,25            -            -            -       -      4,12            3,38            3,38            
1D 31.46.52-076 22,25            3,38            
1D 31.46.53-011 bu.kozijn afw: schld.bijwerken 1,00       m2
1D 31.46.53-011 bijwerkbeurt schilderwerk -            1,00       m2 -            -            0,10     0,10   -                -                3,88              -            -            0,10     0,10    -              -              0,60            
1D 31.46.53-011 3,88              0,60            
1D 31.46.53-019 bu.kozijn afw: onderh.kit etc. 1,00       m2
1D 31.46.53-019 onderhoudswerk profielen 0,4            6,00       m -            -            0,05     0,30   1,36              8,16              19,79            -            -            0,05     0,30    1,88            11,28          13,08          
1D 31.46.53-019 19,79            13,08          
1D 31.46.53-051 bu.kozijn afw: reiniging 1,00       m2
1D 31.46.53-051 reiniging kunststof profielen -            1,00       m2 -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              1,50            
1D 31.46.53-051 9,69              1,50            

31.47 1D 31.47 buitenwandopeningen; lateien
1D 31.47.13-1 bestaande lateien

2014‐03‐03 EcoQuaestor 2014.01.xlsx ‐ niveau 6 ‐ 22/27



Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken
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30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.47.13-111 bu.kozijn rand: vrv.betonlatei 1,00       m
1D 31.47.13-111 sloop (beton)latei -            1,00       m -            -            0,25     0,25   -                -                9,69              -            -            0,25     0,25    -              -              1,50            
1D 31.47.13-111 bladlood 1,0            6,00       kg -            -            -      -     4,99              29,94            29,94            -            -            -       -      2,43            14,55          14,55          
1D 31.47.13-111 schoonwerk-latei prefab beton aan. 15,0          1,00       m 10,50        10,50        0,30     0,30   -                -                22,13            3,46          3,46          0,30     0,30    -              -              5,26            
1D 31.47.13-111 61,75            21,31          
1D 31.47.13-211 bu.kozijn rand: vrv.vensterbank 1,00       m
1D 31.47.13-211 sloop tegels/dorpel/rollaag -            1,00       m -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.47.13-211 vensterbanktegels diep 150mm 4,5            1,00       m 15,25        15,25        0,50     0,50   -                -                34,63            1,48          1,48          0,50     0,50    -              -              4,48            
1D 31.47.13-211 specie 4 l/m 4,0            1,00       m 0,58          0,58          -      -     -                -                0,58              1,61          1,61          -       -      -              -              1,61            
1D 31.47.13-211 42,95            7,29            
1D 31.47.25-1 lateien
1D 31.47.25-111 bu.kozijn rand: prefab betonlatei 1,00       m
1D 31.47.25-111 bladlood 1,0            1,50       kg -            -            -      -     4,99              7,49              7,49              -            -            -       -      2,43            3,64            3,64            
1D 31.47.25-111 schoonwerk-latei prefab beton 15,0          1,00       m 10,50        10,50        0,20     0,20   -                -                18,25            3,46          3,46          0,20     0,20    -              -              4,66            
1D 31.47.25-111 vuilwerk-latei prefab beton 15,0          1,00       m 5,55          5,55          0,10     0,10   -                -                9,43              3,46          3,46          0,10     0,10    -              -              4,06            
1D 31.47.25-111 35,16            12,36          
1D 31.47.25-121 bu.kozijn rand: stalen latei 1,00       m
1D 31.47.25-121 bladlood 1,0            1,50       kg -            -            -      -     4,99              7,49              7,49              -            -            -       -      2,43            3,64            3,64            
1D 31.47.25-121 vuilwerk-latei prefab beton 15,0          1,00       m 5,55          5,55          0,10     0,10   -                -                9,43              3,46          3,46          0,10     0,10    -              -              4,06            
1D 31.47.25-121 stalen hoeklijn 100x100x8mm thermisch verzinkt 12,4          1,00       m 64,07        64,07        0,20     0,20   -                -                71,82            22,34        22,34        0,20     0,20    -              -              23,54          
1D 31.47.25-121 88,73            31,24          

31.48 1D 31.48 buitenwandopeningen; randafwerkingen
1D 31.48.13-6 bestaande randafwerkingen buitenkozijnen
1D 31.48.13-611 bu.kozijn rand: vrv.raamdorpel 1,00       m
1D 31.48.13-611 sloop tegels/dorpel/rollaag -            1,00       m -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.48.13-611 raamdorpelsteen 165mm diep 7,5            1,00       m 16,00        16,00        0,50     0,50   -                -                35,38            2,47          2,47          0,50     0,50    -              -              5,47            
1D 31.48.13-611 specie 4 l/m 4,0            1,00       m 0,58          0,58          -      -     -                -                0,58              1,61          1,61          -       -      -              -              1,61            
1D 31.48.13-611 43,70            8,28            
1D 31.48.13-711 bu.kozijn rand: vrv.deurdorpel 1,00       m
1D 31.48.13-711 sloop tegels/dorpel/rollaag -            1,00       m -            -            0,20     0,20   -                -                7,75              -            -            0,20     0,20    -              -              1,20            
1D 31.48.13-711 hardsteen dorpel 50x150mm 24,0          1,00       m 72,00        72,00        0,50     0,50   -                -                91,38            7,91          7,91          0,50     0,50    -              -              10,91          
1D 31.48.13-711 specie 6 l/m 6,0            1,00       m 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              2,41          2,41          -       -      -              -              2,41            
1D 31.48.13-711 99,98            14,52          
1D 31.48.13-811 bu.kozijn rand: vrv.stoep 1,00       st
1D 31.48.13-811 sloop betonvloer in zandbed -            1,00       m2 -            -            3,00     3,00   -                -                116,25          -            -            3,00     3,00    -              -              18,00          
1D 31.48.13-811 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0     0,15       m3 21,30        3,20          1,00     0,15   -                -                9,01              11,35        1,70          1,00     0,15    -              -              2,60            
1D 31.48.13-811 bekisting trad.randbekisting 3,2            0,30       m2 3,39          1,02          0,70     0,21   -                -                9,15              3,97          1,19          0,70     0,21    -              -              2,45            
1D 31.48.13-811 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0            5,00       kg 0,90          4,50          0,01     0,05   -                -                6,44              1,78          8,88          0,01     0,05    -              -              9,18            
1D 31.48.13-811 beton C20/25 vloeren 2.400,0     0,10       m3 76,05        7,61          0,75     0,08   10,53            1,05              11,56            388,51      38,85        0,75     0,08    7,64            0,76            40,06          
1D 31.48.13-811 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0        0,10       m3 25,35        2,54          1,50     0,15   -                -                8,35              129,51      12,95        1,50     0,15    -              -              13,85          
1D 31.48.13-811 dhg.vloertegels 100x100mm 10,0          1,00       m2 33,60        33,60        1,20     1,20   -                -                80,10            3,30          3,30          1,20     1,20    -              -              10,50          
1D 31.48.13-811 specie 20 l/m2 20,0          1,00       m2 2,87          2,87          -      -     -                -                2,87              8,04          8,04          -       -      -              -              8,04            
1D 31.48.13-811 243,73          104,68        
1D 31.48.15-112 bu.kozijn rand: rep.dmv.hoekstaal 1,00       m
1D 31.48.15-112 hoekstaal 70x70x6 kozijn 7,5            1,00       m 15,07        15,07        0,20     0,20   -                -                22,82            13,58        13,58        0,20     0,20    -              -              14,78          
1D 31.48.15-112 ijzermenie op staalconstructie 0,2            0,15       m2 1,45          0,22          -      -     -                -                0,22              0,69          0,10          -       -      -              -              0,10            
1D 31.48.15-112 23,04            14,88          
1D 31.48.15-812 bu.kozijn rand: vrv.cemdkvl.stoep 1,00       m2
1D 31.48.15-812 cementdekvloer 30mm verv. 58,0          1,00       m2 -            -            -      -     41,10            41,10            41,10            -            -            -       -      8,01            8,01            8,01            
1D 31.48.15-812 41,10            8,01            
1D 31.48.18-813 bu.kozijn rand: hrp.hardstn.stoep 1,00       m2
1D 31.48.18-813 hardsteen plaat 50mm herpl. -            1,00       m2 -            -            1,25     1,25   -                -                48,44            -            -            1,25     1,25    -              -              7,50            
1D 31.48.18-813 specie 50 l/m2 50,0          1,00       m2 7,17          7,17          -      -     -                -                7,17              20,09        20,09        -       -      -              -              20,09          
1D 31.48.18-813 55,60            27,59          
1D 31.48.20-9 randafwerkingen buitenkozijnen
1D 31.48.20-911 bu.kozijn rand: aan.platstuk drm. 1,00       m
1D 31.48.20-911 platstuk meranti 22x34 0,5            1,00       m 1,57          1,57          0,05     0,05   -                -                3,51              0,37          0,37          0,05     0,05    -              -              0,67            
1D 31.48.20-911 3,51              0,67            
1D 31.48.20-912 bu.kozijn rand: aan.architr+pltst 1,00       m
1D 31.48.20-912 mplex.l/WBP 10mm architrf. 9,7            0,15       m2 12,75        1,91          1,00     0,15   -                -                7,73              12,25        1,84          1,00     0,15    -              -              2,74            
1D 31.48.20-912 platstuk meranti 22x34 0,5            2,00       m 1,57          3,14          0,05     0,10   -                -                7,02              0,37          0,74          0,05     0,10    -              -              1,34            
1D 31.48.20-912 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            0,25       m2 -            -            -      -     24,15            6,04              6,04              -            -            -       -      4,27            1,07            1,07            
1D 31.48.20-912 20,78            5,14            
1D 31.48.20-913   bu.kozijn rand: dagkantafw. 200mm 1,00       m
1D 31.48.20-913 aluminium zetwerk 5,4            0,20       m2 -            -            -      -     169,09          33,82            33,82            -            -            -       -      74,63          14,93          14,93          
1D 31.48.20-913 33,82            14,93          
1D 31.48.25-211 bu.kozijn rand: vensterbank 1,00       m
1D 31.48.25-211 vensterbanktegels diep 150mm 4,5            1,00       m 15,25        15,25        0,50     0,50   -                -                34,63            1,48          1,48          0,50     0,50    -              -              4,48            
1D 31.48.25-211 specie 4 l/m 4,0            1,00       m 0,58          0,58          -      -     -                -                0,58              1,61          1,61          -       -      -              -              1,61            
1D 31.48.25-211 35,20            6,09            
1D 31.48.25-611 bu.kozijn rand: keramische raamdorpel 1,00       m
1D 31.48.25-611 raamdorpelsteen 165mm diep 7,5            1,00       m 16,00        16,00        0,50     0,50   -                -                35,38            2,47          2,47          0,50     0,50    -              -              5,47            
1D 31.48.25-611 specie 4 l/m 4,0            1,00       m 0,58          0,58          -      -     -                -                0,58              1,61          1,61          -       -      -              -              1,61            
1D 31.48.25-611 35,95            7,08            
1D 31.48.25-612   bu.kozijn rand: waterslag alu. 150mm diep 1,00       m
1D 31.48.25-612 waterslag 150mm, incl. kopschotten 1,7            1,00       m -            -            -      -     49,88            49,88            49,88            -            -            -       -      23,84          23,84          23,84          
1D 31.48.25-612 49,88            23,84          
1D 31.48.25-613   bu.kozijn rand: waterslag alu. 250mm diep 1,00       m
1D 31.48.25-613 waterslag 250mm, incl. kopschotten 2,6            1,00       m -            -            -      -     61,65            61,65            61,65            -            -            -       -      33,85          33,85          33,85          
1D 31.48.25-613 61,64            33,85          
1D 31.48.25-711 bu.kozijn rand: deurdorpel hardst 1,00       m
1D 31.48.25-711 hardsteen dorpel 50x150mm 24,0          1,00       m 72,00        72,00        0,50     0,50   -                -                91,38            7,91          7,91          0,50     0,50    -              -              10,91          
1D 31.48.25-711 specie 6 l/m 6,0            1,00       m 0,86          0,86          -      -     -                -                0,86              2,41          2,41          -       -      -              -              2,41            
1D 31.48.25-711 92,23            13,32          
1D 31.48.25-751 bu.kozijn rand: deurdorpel beton 1,00       m
1D 31.48.25-751 betondorpel 30,0          1,00       m 11,29        11,29        0,50     0,50   -                -                30,67            6,93          6,93          0,50     0,50    -              -              9,93            
1D 31.48.25-751 30,67            9,93            
1D 31.48.25-751
1D 31.48.70-9 randafwerkingen buitenkozijnen plan-onderhoud
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00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.48.70-911 bu.kozijn rand plan-onderhoud: aan.platstuk drm. 40    -   1,00       m
1D 31.48.70-911 platstuk meranti 22x34 0,5            40    40    -     1,00       m 1,57          -            0,05     -     -                -                -                0,37          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.48.70-911 -                -               
1D 31.48.70-912 bu.kozijn rand plan-onderhoud: aan.architr+pltst 40    -   1,00       m
1D 31.48.70-912 steigerwerk systeemsteiger -            40    7      3,3     1,00       m2 -            -            0,30     0,99   -                -                38,20            -            -            0,30     0,99    -              -              5,92            
1D 31.48.70-912 veiligheidsnet 0,0            40    7      3,3     1,00       m2 1,13          3,71          0,05     0,16   -                -                10,08            0,03          0,10          0,05     0,16    -              -              1,08            
1D 31.48.70-912 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            40    7      3,3     0,25       m2 -            -            -      -     17,71            14,55            14,55            -            -            -       -      3,00            2,46            2,46            
1D 31.48.70-912 mplex.l/WBP 10mm architrf. 9,7            40    40    -     0,15       m2 12,75        -            1,00     -     -                -                -                12,25        -            1,00     -      -              -              -              
1D 31.48.70-912 platstuk meranti 22x34 0,5            40    40    -     2,00       m 1,57          -            0,05     -     -                -                -                0,37          -            0,05     -      -              -              -              
1D 31.48.70-912 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2            40    40    -     0,25       m2 -            -            -      -     24,15            -                -                -            -            -       -      4,27            -              -              
1D 31.48.70-912 62,82            9,46             
1D 31.48.70-913   bu.kozijn rand plan-onderhoud: dagkantafw. 200mm 40    -   1,00       m
1D 31.48.70-913 aluminium zetwerk 5,4            40    40    -     0,20       m2 -            -            -      -     169,09          -                -                -            -            -       -      74,63          -              -              
1D 31.48.70-913 -                -               
1D 31.48.75-211 bu.kozijn rand plan-onderhoud: vensterbank 75    -   1,00       m
1D 31.48.75-211 sloop tegels/dorpel/rollaag -            75    75    -     1,00       m -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.48.75-211 vensterbanktegels diep 150mm 4,5            75    75    -     1,00       m 15,25        -            0,50     -     -                -                -                1,48          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.48.75-211 specie 4 l/m 4,0            75    75    -     1,00       m 0,58          -            -      -     -                -                -                1,61          -            -       -      -              -              -              
1D 31.48.75-211 -                -               
1D 31.48.75-611 bu.kozijn rand plan-onderhoud: keramische raamdorpel 75    -   1,00       m
1D 31.48.75-611 sloop tegels/dorpel/rollaag -            75    75    -     1,00       m -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.48.75-611 raamdorpelsteen 165mm diep 7,5            75    75    -     1,00       m 16,00        -            0,50     -     -                -                -                2,47          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.48.75-611 specie 4 l/m 4,0            75    75    -     1,00       m 0,58          -            -      -     -                -                -                1,61          -            -       -      -              -              -              
1D 31.48.75-611 -                -               
1D 31.48.75-612   bu.kozijn rand plan-onderhoud: waterslag alu. 150mm diep 40    -   1,00       m
1D 31.48.75-612 sloop tegels/dorpel/rollaag -            40    40    -     1,00       m -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.48.75-612 waterslag 150mm, incl. kopschotten 1,7            40    40    -     1,00       m -            -            -      -     49,88            -                -                -            -            -       -      23,84          -              -              
1D 31.48.75-612 sloop tegels/dorpel/rollaag -            40    40    -     1,00       m -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.48.75-612 -                -               
1D 31.48.75-613   bu.kozijn rand plan-onderhoud: waterslag alu. 250mm diep 40    -   1,00       m
1D 31.48.75-613 waterslag 250mm, incl. kopschotten 2,6            40    40    -     1,00       m -            -            -      -     61,65            -                -                -            -            -       -      33,85          -              -              
1D 31.48.75-613 -                -               
1D 31.48.75-751 bu.kozijn rand plan-onderhoud: deurdorpel beton 75    -   1,00       m
1D 31.48.75-751 sloop tegels/dorpel/rollaag -            75    75    -     1,00       m -            -            0,20     -     -                -                -                -            -            0,20     -      -              -              -              
1D 31.48.75-751 betondorpel 30,0          75    75    -     1,00       m 11,29        -            0,50     -     -                -                -                6,93          -            0,50     -      -              -              -              
1D 31.48.75-751 -                -               

31.49 1D 31.49 buitenwandopeningen; zonwering
1D 31.49.00-2 bestaande zonweringen
1D 31.49.00-221 bu.kozijn zonwering slp.: rolscherm 1,00       m2
1D 31.49.00-221 sloop buitenzonwering -            1,00       m2 -            -            0,03     0,03   -                -                1,16              -            -            0,03     0,03    -              -              0,18            
1D 31.49.00-221 1,16              0,18            
1D 31.49.13-221 bu.kozijn zonwering: vrv. rolscherm 1,00       m2
1D 31.49.13-221 sloop buitenzonwering -            1,00       m2 -            -            0,03     0,03   -                -                1,16              -            -            0,03     0,03    -              -              0,18            
1D 31.49.13-221 doek verticaal rolscherm 0,2            1,00       m2 -            -            -      -     28,96            28,96            28,96            -            -            -       -      0,74            0,74            0,74            
1D 31.49.13-221 30,12            0,92            
1D 31.49.25-2 zonweringen
1D 31.49.25-211 bu.kozijn zonwering: uitvalschermen 1,00       m2
1D 31.49.25-211 uitval-zonnescherm 0,2            1,00       m -            -            -      -     144,79          144,79          144,79          -            -            -       -      0,74            0,74            0,74            
1D 31.49.25-211 144,79          0,74            
1D 31.49.25-221 bu.kozijn zonwering: rolscherm + elek.bediening 1,00       m2
1D 31.49.25-221 verticaal rolscherm 0,2            1,00       m2 -            -            -      -     144,79          144,79          144,79          -            -            -       -      0,74            0,74            0,74            
1D 31.49.25-221 elektrische bediening 0,2            1,00       m2 -            -            -      -     30,12            30,12            30,12            -            -            -       -      0,74            0,74            0,74            
1D 31.49.25-221 174,90          1,48            
1D 31.49.25-231 bu.kozijn zonwering: alu.lamellen + elek.bediening 1,00       m2
1D 31.49.25-231 aluminium lamellen (beweegbaar) 0,2            1,00       m2 -            -            -      -     259,00          259,00          259,00          -            -            -       -      0,74            0,74            0,74            
1D 31.49.25-231 elektrische bediening 0,2            1,00       m2 -            -            -      -     30,12            30,12            30,12            -            -            -       -      0,74            0,74            0,74            
1D 31.49.25-231 289,11          1,48            
1D 31.49.25-531 bu.kozijn zonwering: houten lamellen op frame 1,00       m2
1D 31.49.25-531 houten lamellen op frame 0,2            1,00       m2 -            -            -      -     231,67          231,67          231,67          -            -            -       -      0,74            0,74            0,74            
1D 31.49.25-531 231,67          0,74            
1D 31.49.25-531
1D 31.49.75-2 zonweringen plan-onderhoud
1D 31.49.75-211 bu.kozijn zonwering plan-onderhoud: uitvalschermen 25    -   1,00       m2
1D 31.49.75-211 sloop buitenzonwering -            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            0,03     0,01   -                -                0,23              -            -            0,03     0,01    -              -              0,04            
1D 31.49.75-211 uitval-zonnescherm 0,2            25    25    0,2     1,00       m -            -            -      -     144,79          28,96            28,96            -            -            -       -      0,74            0,15            0,15            
1D 31.49.75-211 29,19            0,18             
1D 31.49.75-221 bu.kozijn zonwering plan-onderhoud: rolscherm + elek.bediening 25    -   1,00       m2
1D 31.49.75-221 sloop buitenzonwering -            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            0,03     0,01   -                -                0,23              -            -            0,03     0,01    -              -              0,04            
1D 31.49.75-221 verticaal rolscherm 0,2            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            -      -     144,79          28,96            28,96            -            -            -       -      0,74            0,15            0,15            
1D 31.49.75-221 elektrische bediening 0,2            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            -      -     30,12            6,02              6,02              -            -            -       -      0,74            0,15            0,15            
1D 31.49.75-221 35,21            0,33             
1D 31.49.75-231 bu.kozijn zonwering plan-onderhoud: alu.lamellen + elek.bediening 25    -   1,00       m2
1D 31.49.75-231 sloop buitenzonwering -            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            0,03     0,01   -                -                0,23              -            -            0,03     0,01    -              -              0,04            
1D 31.49.75-231 aluminium lamellen (beweegbaar) 0,2            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            -      -     259,00          51,80            51,80            -            -            -       -      0,74            0,15            0,15            
1D 31.49.75-231 elektrische bediening 0,2            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            -      -     30,12            6,02              6,02              -            -            -       -      0,74            0,15            0,15            
1D 31.49.75-231 58,06            0,33             
1D 31.49.75-531 bu.kozijn zonwering plan-onderhoud: houten lamellen op frame 25    -   1,00       m2
1D 31.49.75-531 sloop buitenzonwering -            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            0,03     0,01   -                -                0,23              -            -            0,03     0,01    -              -              0,04            
1D 31.49.75-531 houten lamellen op frame 0,2            25    25    0,2     1,00       m2 -            -            -      -     231,67          46,33            46,33            -            -            -       -      0,74            0,15            0,15            
1D 31.49.75-531 46,57            0,18             
1D 31.99

41 1D 41. buitenwandafwerkingen
41.00 1D 41.00 buitenwandafwerkingen; bouwvoorzieningen

1D 41.00.10-0 algemene maatregelen aan buitenwandafwerking
1D 41.00.10-011 buitenwand afw.: onderhoudsinspectie afwerkingen 1,00       m2
1D 41.00.10-011 onderhoudsinspectie buitenwandafwerkingen -            1,00       m2 -            -            0,01     0,01   -                -                0,29              -            -            0,01     0,01    -              -              0,05            
1D 41.00.10-011 0,29              0,05            
1D 41.00.60-011 buitenwand afw.: syst.steiger tpv bestaand element 1,00       m2
1D 41.00.60-011 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 41.00.60-011 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 41.00.60-011 14,69            2,13            
1D 41.00.60-021 buitenwand afw.: rolsteiger tpv bestaand element 1,00       m2
1D 41.00.60-021 steigerwerk rolsteiger -            1,00       m2 -            -            0,15     0,15   -                -                5,81              -            -            0,15     0,15    -              -              0,90            
1D 41.00.60-021 5,81              0,90            

41.10 1D 41.10 buitenwandafwerkingen; algemeen
1D 41.10.50-0 afwerking bestaande buitenwanden schilderwerk
1D 41.10.50-011 gevelwand afw: sts.dekk.beits 1,00       m2
1D 41.10.50-011 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4            1,00       m2 -            -            -      -     35,00            35,00            35,00            -            -            -       -      6,04            6,04            6,04            
1D 41.10.50-011 34,99            6,04            
1D 41.10.50-091 gevelwand afw: sts.struc.muurv 1,00       m2
1D 41.10.50-091 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 41.10.50-091 21,91            4,20            
1D 41.10.51-011 gevelwand afw: vrv.dekk.beits 1,00       m2
1D 41.10.51-011 vervangsysteem (dekkend) 0,4            1,00       m2 -            -            -      -     52,90            52,90            52,90            -            -            -       -      8,64            8,64            8,64            
1D 41.10.51-011 52,89            8,64            
1D 41.10.51-076 gevelwand afw: vrv.alk.dekverf 1,00       m2
1D 41.10.51-076 vervangsysteem (dekkend) 0,4            1,00       m2 -            -            -      -     56,10            56,10            56,10            -            -            -       -      8,33            8,33            8,33            
1D 41.10.51-076 56,10            8,33            
1D 41.10.51-091 gevelwand afw: vrv.struc.muurv 1,00       m2
1D 41.10.51-091 vervangsyteem buiten (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     32,97            32,97            32,97            -            -            -       -      5,80            5,80            5,80            
1D 41.10.51-091 32,97            5,80            
1D 41.10.52-011 gevelwand afw: vlg.dekk.beits 1,00       m2
1D 41.10.52-011 vervolgsysteem (dekkend) 0,1            1,00       m2 -            -            -      -     17,71            17,71            17,71            -            -            -       -      3,00            3,00            3,00            
1D 41.10.52-011 17,71            2,99            
1D 41.10.52-051 gevelwand afw: vlg.metacrylaat 1,00       m2
1D 41.10.52-051 vervolgsysteem (dekkend) 0,2            1,00       m2 -            -            -      -     22,43            22,43            22,43            -            -            -       -      3,47            3,47            3,47            
1D 41.10.52-051 22,42            3,46            
1D 41.10.52-076 gevelwand afw: vlg.alk.dekverf 1,00       m2
1D 41.10.52-076 vervolgsysteem (dekkend) 0,4            1,00       m2 -            -            -      -     27,14            27,14            27,14            -            -            -       -      4,12            4,12            4,12            
1D 41.10.52-076 27,14            4,12            
1D 41.10.52-091 gevelwand afw: vlg.struc.muurv 1,00       m2
1D 41.10.52-091 vervolsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 41.10.52-091 16,80            3,04            
1D 41.10.53-019 gevelwand afw: onderh.kit etc. 1,00       m2
1D 41.10.53-019 epoxy vulmiddel 2,0            0,30       ltr 10,22        3,06          -      -     -                -                3,06              6,35          1,90          -       -      -              -              1,90            
1D 41.10.53-019 schoonmaken+aanbr. vulmiddel -            6,00       m -            -            0,10     0,60   -                -                23,25            -            -            0,10     0,60    -              -              3,60            
1D 41.10.53-019 26,31            5,50            

41.11 1D 41.11 buitenwandafwerkingen; afwerklagen
1D 41.11.00-2 afwerking bestaande buitenwanden afwerklagen
1D 41.11.00-211 gevelwand afw: slp.tegelw./stukw. 1,00       m2
1D 41.11.00-211 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 41.11.00-211 11,63            1,80            
1D 41.11.20-211 gevelwand afw: aan.stukwerk 1,00       m2
1D 41.11.20-211 raap- en cementschuurwerk gevel 10,0          1,00       m2 -            -            -      -     19,32            19,32            19,32            -            -            -       -      4,53            4,53            4,53            
1D 41.11.20-211 19,32            4,52            
1D 41.11.20-221 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=2,5) 1,00       m2
1D 41.11.20-221 gevelisolatie EPS dik 90mm (Rc=2,5) 14,0          1,00       m2 -            -            -      -     99,54            99,54            99,54            -            -            -       -      43,59          43,59          43,59          
1D 41.11.20-221 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 41.11.20-221 121,45          47,78          
1D 41.11.20-222 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=3,0) 1,00       m2
1D 41.11.20-222 gevelisolatie EPS dik 110mm (Rc=3,0) 14,8          1,00       m2 -            -            -      -     103,50          103,50          103,50          -            -            -       -      46,71          46,71          46,71          
1D 41.11.20-222 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 41.11.20-222 125,40          50,91          
1D 41.11.20-223 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=3,5) 1,00       m2
1D 41.11.20-223 gevelisolatie EPS dik 130mm (Rc=3,5) 15,6          1,00       m2 -            -            -      -     107,46          107,46          107,46          -            -            -       -      49,84          49,84          49,84          
1D 41.11.20-223 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 41.11.20-223 129,36          54,04          
1D 41.11.20-224 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=4,0) 1,00       m2
1D 41.11.20-224 gevelisolatie EPS dik 150mm (Rc=4,0) 16,4          1,00       m2 -            -            -      -     111,41          111,41          111,41          -            -            -       -      52,97          52,97          52,97          
1D 41.11.20-224 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 41.11.20-224 133,32          57,16          
1D 41.11.20-225 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=5,0) 1,00       m2
1D 41.11.20-225 gevelisolatie EPS dik 190mm (Rc=5,0) 18,0          1,00       m2 -            -            -      -     119,32          119,32          119,32          -            -            -       -      59,22          59,22          59,22          
1D 41.11.20-225 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            1,00       m -            -            -      -     4,67              4,67              4,67              -            -            -       -      0,50            0,50            0,50            
1D 41.11.20-225 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 41.11.20-225 145,90          63,91          
1D 41.11.20-226 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=6,0) 1,00       m2
1D 41.11.20-226 gevelisolatie EPS dik 230mm (Rc=6,0) 19,6          1,00       m2 -            -            -      -     127,23          127,23          127,23          -            -            -       -      65,47          65,47          65,47          
1D 41.11.20-226 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            1,00       m -            -            -      -     4,67              4,67              4,67              -            -            -       -      0,50            0,50            0,50            
1D 41.11.20-226 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 41.11.20-226 153,81          70,16          
1D 41.11.20-228 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=8,0) 1,00       m2
1D 41.11.20-228 gevelisolatie EPS dik 310mm (Rc=8,0) 22,8          1,00       m2 -            -            -      -     143,05          143,05          143,05          -            -            -       -      77,98          77,98          77,98          
1D 41.11.20-228 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            1,00       m -            -            -      -     4,67              4,67              4,67              -            -            -       -      0,50            0,50            0,50            
1D 41.11.20-228 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            1,00       m2 -            -            -      -     21,91            21,91            21,91            -            -            -       -      4,20            4,20            4,20            
1D 41.11.20-228 169,63          82,67          
1D 41.11.20-261 gevelwand afw: tegelwerk 1,00       m2
1D 41.11.20-261 wandtegels (buitentoepassing) 10,0          1,00       m2 37,95        37,95        1,40     1,40   -                -                92,20            3,30          3,30          1,40     1,40    -              -              11,70          
1D 41.11.20-261 tegelkit 4 kg/m2 4,0            1,00       m2 6,32          6,32          -      -     -                -                6,32              1,42          1,42          -       -      -              -              1,42            
1D 41.11.20-261 98,52            13,12          
1D 41.11.20-261
1D 41.11.70-2 afwerking bestaande buitenwanden afwerklagen plan-onderhoud
1D 41.11.70-211 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.stukwerk 40    -   1,00       m2
1D 41.11.70-211 raap- en cementschuurwerk gevel 10,0          40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     19,32            -                -                -            -            -       -      4,53            -              -              
1D 41.11.70-211 -                -               
1D 41.11.70-221 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=2,5) 40    -   1,00       m2
1D 41.11.70-221 steigerwerk systeemsteiger -            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 41.11.70-221 veiligheidsnet 0,0            40    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 41.11.70-221 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 41.11.70-221 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.11.70-221 gevelisolatie EPS dik 90mm (Rc=2,5) 14,0          40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     99,54            -                -                -            -            -       -      43,59          -              -              
1D 41.11.70-221 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 41.11.70-221 31,49            5,18             
1D 41.11.70-222 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=3,0) 40    -   1,00       m2
1D 41.11.70-222 steigerwerk systeemsteiger -            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 41.11.70-222 veiligheidsnet 0,0            40    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 41.11.70-222 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 41.11.70-222 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.11.70-222 gevelisolatie EPS dik 110mm (Rc=3,0) 14,8          40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     103,50          -                -                -            -            -       -      46,71          -              -              
1D 41.11.70-222 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 41.11.70-222 31,49            5,18             
1D 41.11.70-223 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=3,5) 40    -   1,00       m2
1D 41.11.70-223 steigerwerk systeemsteiger -            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 41.11.70-223 veiligheidsnet 0,0            40    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 41.11.70-223 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 41.11.70-223 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.11.70-223 gevelisolatie EPS dik 130mm (Rc=3,5) 15,6          40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     107,46          -                -                -            -            -       -      49,84          -              -              
1D 41.11.70-223 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 41.11.70-223 31,49            5,18             
1D 41.11.70-224 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=4,0) 40    -   1,00       m2
1D 41.11.70-224 steigerwerk systeemsteiger -            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 41.11.70-224 veiligheidsnet 0,0            40    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 41.11.70-224 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 41.11.70-224 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.11.70-224 gevelisolatie EPS dik 150mm (Rc=4,0) 16,4          40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     111,41          -                -                -            -            -       -      52,97          -              -              
1D 41.11.70-224 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 41.11.70-224 31,49            5,18             
1D 41.11.70-225 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=5,0) 40    -   1,00       m2
1D 41.11.70-225 steigerwerk systeemsteiger -            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 41.11.70-225 veiligheidsnet 0,0            40    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 41.11.70-225 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 41.11.70-225 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.11.70-225 gevelisolatie EPS dik 190mm (Rc=5,0) 18,0          40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     119,32          -                -                -            -            -       -      59,22          -              -              
1D 41.11.70-225 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            40    40    -     1,00       m -            -            -      -     4,67              -                -                -            -            -       -      0,50            -              -              
1D 41.11.70-225 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 41.11.70-225 31,49            5,18             
1D 41.11.70-226 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=6,0) 40    -   1,00       m2
1D 41.11.70-226 steigerwerk systeemsteiger -            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 41.11.70-226 veiligheidsnet 0,0            40    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 41.11.70-226 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 41.11.70-226 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.11.70-226 gevelisolatie EPS dik 230mm (Rc=6,0) 19,6          40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     127,23          -                -                -            -            -       -      65,47          -              -              
1D 41.11.70-226 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            40    40    -     1,00       m -            -            -      -     4,67              -                -                -            -            -       -      0,50            -              -              
1D 41.11.70-226 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 41.11.70-226 31,49            5,18             
1D 41.11.70-228 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=8,0) 40    -   1,00       m2
1D 41.11.70-228 steigerwerk systeemsteiger -            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 41.11.70-228 veiligheidsnet 0,0            40    15    1,0     1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 41.11.70-228 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8            40    15    1,0     1,00       m2 -            -            -      -     16,80            16,80            16,80            -            -            -       -      3,05            3,05            3,05            
1D 41.11.70-228 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            40    40    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.11.70-228 gevelisolatie EPS dik 310mm (Rc=8,0) 22,8          40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     143,05          -                -                -            -            -       -      77,98          -              -              
1D 41.11.70-228 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0            40    40    -     1,00       m -            -            -      -     4,67              -                -                -            -            -       -      0,50            -              -              
1D 41.11.70-228 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0            40    40    -     1,00       m2 -            -            -      -     21,91            -                -                -            -            -       -      4,20            -              -              
1D 41.11.70-228 31,49            5,18             
1D 41.11.70-261 gevelwand afw plan-onderhoud: tegelwerk 60    -   1,00       m2
1D 41.11.70-261 sloop stuk-/tegelwerk gevel -            60    60    -     1,00       m2 -            -            0,30     -     -                -                -                -            -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.11.70-261 wandtegels (buitentoepassing) 10,0          60    60    -     1,00       m2 37,95        -            1,40     -     -                -                -                3,30          -            1,40     -      -              -              -              
1D 41.11.70-261 tegelkit 4 kg/m2 4,0            60    60    -     1,00       m2 6,32          -            -      -     -                -                -                1,42          -            -       -      -              -              -              
1D 41.11.70-261 -                -               

41.12 1D 41.12 buitenwandafwerkingen; beplatingen
1D 41.12.00-4 afwerking bestaande buitenwanden beplatingen
1D 41.12.00-411 gevelwand afw: slp.beplating 1,00       m2
1D 41.12.00-411 sloop gevelbekleding -            1,00       m2 -            -            0,35     0,35   -                -                13,56            -            -            0,35     0,35    -              -              2,10            
1D 41.12.00-411 13,56            2,10            
1D 41.12.00-461 gevelwand afw: slp.asbestbeplating 1,00       m2
1D 41.12.00-461 sloop gevelbekleding (asbesthoudend) -            1,00       m2 -            -            0,35     0,35   21,12            21,12            34,68            -            -            0,35     0,35    6,92            6,92            9,02            
1D 41.12.00-461 34,68            9,02            
1D 41.12.20-211 gevelwand afw: regelwerk, red cedar en iso. 1,00       m2
1D 41.12.20-211 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3            3,60       m 1,69          6,08          0,18     0,65   -                -                31,19            0,98          3,51          0,18     0,65    -              -              7,40            
1D 41.12.20-211 western red cedar delen aanb 7,4            1,05       m2 63,98        67,17        0,30     0,32   -                -                79,38            6,40          6,72          0,30     0,32    -              -              8,61            
1D 41.12.20-211 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5            1,00       m2 7,25          7,25          0,10     0,10   -                -                11,12            6,90          6,90          0,10     0,10    -              -              7,50            
1D 41.12.20-211 121,69          23,50          
1D 41.12.20-221 gevelwand afw: regelwerk, alu. golfplaat en iso. 1,00       m2
1D 41.12.20-221 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3            3,60       m 1,69          6,08          0,18     0,65   -                -                31,19            0,98          3,51          0,18     0,65    -              -              7,40            
1D 41.12.20-221 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5            1,00       m2 7,25          7,25          0,10     0,10   -                -                11,12            6,90          6,90          0,10     0,10    -              -              7,50            
1D 41.12.20-221 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0          1,00       m2 -            -            -      -     106,10          106,10          106,10          -            -            -       -      20,52          20,52          20,52          
1D 41.12.20-221 148,41          35,41          
1D 41.12.20-231 gevelwand afw: regelwerk, kunststofpl. en iso. 1,00       m2
1D 41.12.20-231 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3            2,60       m 1,69          4,39          0,18     0,47   -                -                22,53            0,98          2,54          0,18     0,47    -              -              5,34            
1D 41.12.20-231 volkern-panelen 8mm dik 11,2          1,08       m2 55,94        60,41        0,37     0,40   -                -                75,89            51,51        55,63        0,37     0,40    -              -              58,03          
1D 41.12.20-231 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0            6,00       st 0,15          0,87          -      -     -                -                0,87              0,14          0,81          -       -      -              -              0,81            
1D 41.12.20-231 volkern-panelen afdekband 0,0            2,00       m 0,39          0,78          -      -     -                -                0,78              0,06          0,12          -       -      -              -              0,12            
1D 41.12.20-231 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5            1,00       m2 7,25          7,25          0,10     0,10   -                -                11,12            6,90          6,90          0,10     0,10    -              -              7,50            
1D 41.12.20-231 111,19          71,80          
1D 41.12.20-311 gevelwand afw: red cedar op rachels 1,00       m2
1D 41.12.20-311 western red cedar delen aanb 7,4            1,05       m2 63,98        67,17        0,30     0,32   -                -                79,38            6,40          6,72          0,30     0,32    -              -              8,61            
1D 41.12.20-311 vuren 22x50 rachels wand 0,6            3,60       m 0,40          1,44          0,10     0,36   -                -                15,39            0,18          0,65          0,10     0,36    -              -              2,81            
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Bouwkosten 38,75 Carbonfootprint 6,00    
30      4 5 6 10 11 12

00.00.1 kg/eh LC OH Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh ttl mu oa/eh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 41.12.20-311 94,77            11,42          
1D 41.12.20-321 gevelwand afw: aluminium golfplaat op rachels 1,00       m2
1D 41.12.20-321 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0          1,00       m2 -            -            -      -     106,10          106,10          106,10          -            -            -       -      20,52          20,52          20,52          
1D 41.12.20-321 vuren 22x50 rachels wand 0,6            3,60       m 0,40          1,44          0,10     0,36   -                -                15,39            0,18          0,65          0,10     0,36    -              -              2,81            
1D 41.12.20-321 121,49          23,32          
1D 41.12.20-331 gevelwand afw: kunststofplaat op rachels 1,00       m2
1D 41.12.20-331 volkern-panelen 8mm dik 11,2          1,08       m2 55,94        60,41        0,37     0,40   -                -                75,89            51,51        55,63        0,37     0,40    -              -              58,03          
1D 41.12.20-331 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0            6,00       st 0,15          0,87          -      -     -                -                0,87              0,14          0,81          -       -      -              -              0,81            
1D 41.12.20-331 volkern-panelen afdekband 0,0            2,00       m 0,39          0,78          -      -     -                -                0,78              0,06          0,12          -       -      -              -              0,12            
1D 41.12.20-331 vuren 22x50 rachels wand 0,6            2,60       m 0,40          1,04          0,10     0,26   -                -                11,12            0,18          0,47          0,10     0,26    -              -              2,03            
1D 41.12.20-331 88,66            60,99          
1D 41.12.20-341 gevelwand afw: leisteen op rachels 1,00       m2
1D 41.12.20-341 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 41.12.20-341 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 41.12.20-341 vuren 22x50 klemregel 0,6            0,33       m 0,40          0,13          0,15     0,05   -                -                2,07              0,18          0,06          0,15     0,05    -              -              0,36            
1D 41.12.20-341 dpc folie breed 500 1,2            0,33       m 0,50          0,17          0,05     0,02   -                -                0,81              2,62          0,87          0,05     0,02    -              -              0,97            
1D 41.12.20-341 natuursteen-leien 270x180 antraciet 0,1            59,00     st 0,60          35,40        0,02     0,89   -                -                69,69            -            -            0,02     0,89    -              -              5,31            
1D 41.12.20-341 vuren 22x50 rachels wand 0,6            6,00       m 0,40          2,40          0,10     0,60   -                -                25,65            0,18          1,08          0,10     0,60    -              -              4,68            
1D 41.12.20-341 112,92          13,46          
1D 41.12.20-351 gevelwand afw: zinken gevelbekleding op rachels 1,00       m2
1D 41.12.20-351 steigerwerk systeemsteiger -            1,00       m2 -            -            0,30     0,30   -                -                11,63            -            -            0,30     0,30    -              -              1,80            
1D 41.12.20-351 veiligheidsnet 0,0            1,00       m2 1,13          1,13          0,05     0,05   -                -                3,07              0,03          0,03          0,05     0,05    -              -              0,33            
1D 41.12.20-351 vuren 22x50 klemregel 0,6            0,33       m 0,40          0,13          0,15     0,05   -                -                2,07              0,18          0,06          0,15     0,05    -              -              0,36            
1D 41.12.20-351 vuren 20mm gg wandbeschot 11,0          1,00       m2 7,56          7,56          0,25     0,25   -                -                17,25            3,25          3,25          0,25     0,25    -              -              4,75            
1D 41.12.20-351 dpc folie breed 500 1,2            0,33       m 0,50          0,17          0,05     0,02   -                -                0,81              2,62          0,87          0,05     0,02    -              -              0,97            
1D 41.12.20-351 gevelbekleding zink 7,1            1,00       m2 -            -            -      -     85,49            85,49            85,49            -            -            -       -      35,12          35,12          35,12          
1D 41.12.20-351 vuren 22x50 rachels wand 0,6            3,00       m 0,40          1,20          0,10     0,30   -                -                12,83            0,18          0,54          0,10     0,30    -              -              2,34            
1D 41.12.20-351 133,14          45,66          
1D 41.12.20-351
1D 41.12.70-2 afwerking bestaande buitenwanden beplatingen plan-onderhoud
1D 41.12.70-211 gevelwand afw plan-onderhoud: regelwerk, red cedar en iso. 50    -   1,00       m2
1D 41.12.70-211 sloop gevelbekleding -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,35     -     -                -                -                -            -            0,35     -      -              -              -              
1D 41.12.70-211 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3            50    50    -     3,60       m 1,69          -            0,18     -     -                -                -                0,98          -            0,18     -      -              -              -              
1D 41.12.70-211 western red cedar delen aanb 7,4            50    50    -     1,05       m2 63,98        -            0,30     -     -                -                -                6,40          -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.12.70-211 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5            50    50    -     1,00       m2 7,25          -            0,10     -     -                -                -                6,90          -            0,10     -      -              -              -              
1D 41.12.70-211 -                -               
1D 41.12.70-221 gevelwand afw plan-onderhoud: regelwerk, alu. golfplaat en iso. 60    -   1,00       m2
1D 41.12.70-221 sloop gevelbekleding -            60    60    -     1,00       m2 -            -            0,35     -     -                -                -                -            -            0,35     -      -              -              -              
1D 41.12.70-221 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3            60    60    -     3,60       m 1,69          -            0,18     -     -                -                -                0,98          -            0,18     -      -              -              -              
1D 41.12.70-221 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5            60    60    -     1,00       m2 7,25          -            0,10     -     -                -                -                6,90          -            0,10     -      -              -              -              
1D 41.12.70-221 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0          60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     106,10          -                -                -            -            -       -      20,52          -              -              
1D 41.12.70-221 -                -               
1D 41.12.70-231 gevelwand afw plan-onderhoud: regelwerk, kunststofpl. en iso. 75    -   1,00       m2
1D 41.12.70-231 sloop gevelbekleding -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,35     -     -                -                -                -            -            0,35     -      -              -              -              
1D 41.12.70-231 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3            75    75    -     2,60       m 1,69          -            0,18     -     -                -                -                0,98          -            0,18     -      -              -              -              
1D 41.12.70-231 volkern-panelen 8mm dik 11,2          75    75    -     1,08       m2 55,94        -            0,37     -     -                -                -                51,51        -            0,37     -      -              -              -              
1D 41.12.70-231 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0            75    75    -     6,00       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,14          -            -       -      -              -              -              
1D 41.12.70-231 volkern-panelen afdekband 0,0            75    75    -     2,00       m 0,39          -            -      -     -                -                -                0,06          -            -       -      -              -              -              
1D 41.12.70-231 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5            75    75    -     1,00       m2 7,25          -            0,10     -     -                -                -                6,90          -            0,10     -      -              -              -              
1D 41.12.70-231 -                -               
1D 41.12.70-311 gevelwand afw plan-onderhoud: red cedar op rachels 50    -   1,00       m2
1D 41.12.70-311 sloop gevelbekleding -            50    50    -     1,00       m2 -            -            0,35     -     -                -                -                -            -            0,35     -      -              -              -              
1D 41.12.70-311 western red cedar delen aanb 7,4            50    50    -     1,05       m2 63,98        -            0,30     -     -                -                -                6,40          -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.12.70-311 vuren 22x50 rachels wand 0,6            50    50    -     3,60       m 0,40          -            0,10     -     -                -                -                0,18          -            0,10     -      -              -              -              
1D 41.12.70-311 -                -               
1D 41.12.70-321 gevelwand afw plan-onderhoud: aluminium golfplaat op rachels 60    -   1,00       m2
1D 41.12.70-321 sloop gevelbekleding -            60    60    -     1,00       m2 -            -            0,35     -     -                -                -                -            -            0,35     -      -              -              -              
1D 41.12.70-321 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0          60    60    -     1,00       m2 -            -            -      -     106,10          -                -                -            -            -       -      20,52          -              -              
1D 41.12.70-321 vuren 22x50 rachels wand 0,6            60    60    -     3,60       m 0,40          -            0,10     -     -                -                -                0,18          -            0,10     -      -              -              -              
1D 41.12.70-321 -                -               
1D 41.12.70-331 gevelwand afw plan-onderhoud: kunststofplaat op rachels 75    -   1,00       m2
1D 41.12.70-331 sloop gevelbekleding -            75    75    -     1,00       m2 -            -            0,35     -     -                -                -                -            -            0,35     -      -              -              -              
1D 41.12.70-331 volkern-panelen 8mm dik 11,2          75    75    -     1,08       m2 55,94        -            0,37     -     -                -                -                51,51        -            0,37     -      -              -              -              
1D 41.12.70-331 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0            75    75    -     6,00       st 0,15          -            -      -     -                -                -                0,14          -            -       -      -              -              -              
1D 41.12.70-331 volkern-panelen afdekband 0,0            75    75    -     2,00       m 0,39          -            -      -     -                -                -                0,06          -            -       -      -              -              -              
1D 41.12.70-331 vuren 22x50 rachels wand 0,6            75    75    -     2,60       m 0,40          -            0,10     -     -                -                -                0,18          -            0,10     -      -              -              -              
1D 41.12.70-331 -                -               

41.17 1D 41.17 buitenwandafwerkingen; ornamenten
1D 41.17.20-7 afwerking buitenwanden ornamenten
1D 41.17.20-711 gevelornament: verzinkt UNP-profiel 1,00       m
1D 41.17.20-711 profielen stellen (gevels) -            0,40       st -            -            0,75     0,30   -                -                11,63            -            -            0,75     0,30    -              -              1,80            
1D 41.17.20-711 aanbr. vulmiddel (kit) 0,1            2,00       m 0,18          0,35          0,30     0,60   -                -                23,60            0,41          0,81          0,30     0,60    -              -              4,41            
1D 41.17.20-711 UNP120 thermisch verzinkt 13,9          1,00       m 34,80        34,80        0,50     0,50   -                -                54,18            25,08        25,08        0,50     0,50    -              -              28,08          
1D 41.17.20-711 89,40            34,29          
1D 41.17.20-711
1D 41.17.70-7 afwerking buitenwanden ornamenten plan-onderhoud
1D 41.17.70-711 gevelornament plan-onderhoud: verzinkt UNP-profiel 30    -   1,00       m
1D 41.17.70-711 sloop gevelbekleding -            30    30    -     1,00       m2 -            -            0,35     -     -                -                -                -            -            0,35     -      -              -              -              
1D 41.17.70-711 profielen stellen (gevels) -            30    30    -     0,40       st -            -            0,75     -     -                -                -                -            -            0,75     -      -              -              -              
1D 41.17.70-711 aanbr. vulmiddel (kit) 0,1            30    30    -     2,00       m 0,18          -            0,30     -     -                -                -                0,41          -            0,30     -      -              -              -              
1D 41.17.70-711 UNP120 thermisch verzinkt 13,9          30    30    -     1,00       m 34,80        -            0,50     -     -                -                -                25,08        -            0,50     -      -              -              -              
1D 41.17.70-711 -                -               
1D 41.99
1E 00.00.1
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