Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 1D Gevels
1D
21 1D 21. buitenwandafbouwconstructies
21.00 1D 21.00 buitenwanden; bouwvoorzieningen
1D 21.00.10-0 steigers tbv maatregelen aan bestaande gevel
1D 21.00.10-011 gevel gesloten: onderhoudsinspectie gevel 1,00 m2
1D 21.00.10-011 onderhoudsinspectie buitenwandafbouwconstructies - 1,00 m2 - - 0,01 0,01 - - 0,29 - - 0,01 0,01 - - 0,01
1D 21.00.10-011 0,29 0,01
1D 21.00.60-011 gevel gesloten: syst.steiger tpv bestaand element 1,00 m2
1D 21.00.60-011 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.00.60-011 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.00.60-011 14,69 0,66
1D 21.00.60-021 gevel gesloten: rolsteiger tpv bestaand element 1,00 m2
1D 21.00.60-021 steigerwerk rolsteiger - 1,00 m2 - - 0,15 0,15 - - 5,81 - - 0,15 0,15 - - 0,28
1D 21.00.60-021 5,81 0,28
21.10 1D 21.10 buitenwanden; niet constructief algemeen
1D 21.10.00-1 bestaande gevels
1D 21.10.00-111 gevel-bu.blad slp.: houten gevel 1,00 m2
1D 21.10.00-111 sloop houten gevel (in massa) - 0,10 m3 - - 3,00 0,30 - - 11,63 - - 3,00 0,30 - - 0,56
1D 21.10.00-111 11,63 0,56
1D 21.10.00-211 gevel-bu.blad slp.: halfstns.mw. 1,00 m2
1D 21.10.00-211 sloop metselwerk (in massa) - 0,11 m3 - - 3,20 0,35 - - 13,64 - - 3,20 0,35 - - 0,65
1D 21.10.00-211 13,64 0,65
1D 21.10.00-999 gevel-bu.blad: maken opening/doorgang - zie 2D(31) 1,00 pm
1D 21.10.00-999
1D 21.10.13-111 gevel-bu.blad: vrv.bakst.+isol. 1,00 m2
1D 21.10.13-111 sloop metselwerk (partieel) - 0,11 m3 - - 4,10 0,45 - - 17,48 - - 4,10 0,45 - - 0,84
1D 21.10.13-111 spouwankers boren 0,0 5,00 st 0,15 0,75 0,05 0,25 - - 10,44 0,10 0,48 0,05 0,25 - - 0,94
1D 21.10.13-111 profielen stellen (gevels) - 0,20 st - - 0,75 0,15 - - 5,81 - - 0,75 0,15 - - 0,28
1D 21.10.13-111 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0 0,08 dzd 378,00 30,24 - - 758,24 60,66 90,90 361,97 28,96 - - 52,70 4,22 33,17
1D 21.10.13-111 specie 400 /1000 400,0 0,08 dzd 66,89 B35 - - - - 5,35 31,22 2,50 - - - - 2,50
1D 21.10.13-111 voegwerk - 1,00 m2 - - - - 8,95 8,95 8,95 - - - - 0,62 0,62 0,62
1D 21.10.13-111 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5 1,00 m2 7,60 7,60 0,10 0,10 - - 11,48 1,95 1,95 0,10 0,10 - - 2,14
1D 21.10.13-111 150,40 40,48
1D 21.10.14-111 gevelwand rep: vrv.voegwerk 1,00 m2
1D 21.10.14-111 voegwerk verwijderen - 1,00 m2 - - - - 22,64 22,64 22,64 - - - - 1,58 1,58 1,58
1D 21.10.14-111 voegwerk - 1,00 m2 - - - - 8,95 8,95 8,95 - - - - 0,62 0,62 0,62
1D 21.10.14-111 31,59 2,19
1D 21.10.14-191 gevelwand rep: vrv.dilatatie 1,00 m
1D 21.10.14-191 verwijderen+aanbr. vulmiddel 0,1 1,00 m 0,18 0,18 0,70 0,70 - - 27,30 0,46 0,46 0,70 0,70 - - 1,76
1D 21.10.14-191 epoxy vulmiddel 2,0 0,30 |Itr 10,22 3,06 - - - - 3,06 7,22 2,16 - - - - 2,16
1D 21.10.14-191 30,36 3,93
1D 21.10.15-011 gevelwand rep: mw.scheur herst 1,00 m
1D 21.10.15-011 sloop metselwerk (partieel) - 0,05 m3 - - 4,10 0,21 - - 7,94 - - 4,10 0,21 - - 0,38
1D 21.10.15-011 uithakken scheuren halfst.mw. - 1,00 m - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93
1D 21.10.15-011 voegwerk verwijderen - 1,00 m2 - - - - 22,64 22,64 22,64 - - - - 1,58 1,58 1,58
1D 21.10.15-011 reparatie baksteen kleurig hardgrauw 1.995,0 0,01 dzd 414,00 4,14 - - 1.095,23 10,95 15,09 361,97 3,62 - - 76,12 0,76 4,38
1D 21.10.15-011 specie 500 /1000 500,0 0,01 dzd 83,61 0,84 - - - - 0,84 39,02 0,39 - - - - 0,39
1D 21.10.15-011 voegwerk - 1,00 m2 - - - - 8,95 8,95 8,95 - - - - 0,62 0,62 0,62
1D 21.10.15-011 74,84 8,28
1D 21.10.15-051 gevelwand rep: spuitbeton 1,00 m2
1D 21.10.15-051 afbikken losse betondelen - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.10.15-051 spuitbeton reparatiewerk 720,0 1,00 m2 - - - - 159,72 159,72 159,72 - - - - 41,47 41,47 41,47
1D 21.10.15-051 bekisting trad.spuitbeton 1,4 0,20 m2 - - - - 46,55 9,31 9,31 - - - - 3,00 0,60 0,60
1D 21.10.15-051 180,65 42,63
1D 21.10.16-051 gevelwand: plaatsel.betonrep. 1,00 st
1D 21.10.16-051 epoxy vulmiddel 2,0 1,00 ltr 10,22 10,22 - - - - 10,22 7,22 7,22 - - - - 7,22
1D 21.10.16-051 plaatselijk aanbr. vulmiddel - 1,00 ltr - - 0,40 0,40 - - 15,50 - - 0,40 0,40 - - 0,74
1D 21.10.16-051 25,71 7,96
1D 21.10.16-211 gevel-bu.blad: sluiten opening baksteen halfsteens 1,00 m2
1D 21.10.16-211 spouwankers boren 0,0 5,00 st 0,15 0,75 0,05 0,25 - - 10,44 0,10 0,48 0,05 0,25 - - 0,94
1D 21.10.16-211 profielen stellen (gevels) - 0,89 st - - 0,75 0,67 - - 25,83 - - 0,75 0,67 - - 1,24
1D 21.10.16-211 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0 0,09 dzd 378,00 32,13 - - 758,24 64,45 96,58 361,97 30,77 - - 52,70 4,48 35,25
1D 21.10.16-211 specie 400 /1000 400,0 0,09 dzd 66,89 5,69 - - - - 5,69 31,22 2,65 - - - - 2,65
1D 21.10.16-211 voegwerk - 1,11 m2 - - - - 8,95 9,96 9,96 - - - - 0,62 0,69 0,69
1D 21.10.16-211 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5 1,11 m2 7,60 8,46 0,10 0,11 - - 12,77 1,95 2,17 0,10 0,11 - - 2,38
1D 21.10.16-211 161,27 43,15
1D 21.10.16-321 gevel-bu.blad: sluiten opening kzst mf halfsteens 1,00 m2
1D 21.10.16-321 profielen stellen (gevels) - 0,89 st - - 0,75 0,67 - - 25,83 - - 0,75 0,67 - - 1,24
1D 21.10.16-321 specie 400 /1000 400,0 0,06 dzd 66,89 3,75 - - - - 3,75 31,22 1,75 - - - - 1,75
1D 21.10.16-321 kalkzandsteen mf (schoonwerk kleinschalig) 2.281,0 0,06 dzd 273,79 15,33 - - 668,72 37,45 52,78 90,38 5,06 - - 46,48 2,60 7,66
1D 21.10.16-321 voegwerk - 2,23 m2 - - - - 8,95 19,92 19,92 - - - - 0,62 1,38 1,38
1D 21.10.16-321 102,28 12,03
1D 21.10.17-111 gevelwand: inject.optr.vocht 1,00 m
1D 21.10.17-111 muurinjectie (epoxy) 2,4 1,00 m - - - - 169,98 169,98 169,98 - - - - 25,06 25,06 25,06
1D 21.10.17-111 169,98 25,06
1D 21.10.17-211 gevelwand: gevelreiniging 1,00 m2
1D 21.10.17-211 gevelreiniging hoge druk - 1,00 m2 - - - - 16,67 16,67 16,67 - - - - 2,48 2,48 2,48
1D 21.10.17-211 16,67 2,48
1D 21.10.17-212 gevelwand: verwijd.grafiti 1,00 m2
1D 21.10.17-212 gevelreiniging hoge druk - 2,00 m2 - - - - 16,67 33,34 33,34 - - - - 2,48 4,96 4,96
1D 21.10.17-212 33,34 4,96
1D 21.10.17-311 gevelwand: hydrofoberen 1,00 m2
1D 21.10.17-311 hydrofoberen metselwerk 0,9 1,00 m2 - - - - 12,29 12,29 12,29 - - - - 2,76 2,76 2,76
1D 21.10.17-311 12,29 2,76
1D 21.10.20-111 gevel aan: na-isolatie dmv spouwvulling 1,00 m2
1D 21.10.20-111 spouw isolatie ter plaatse gevormd 0,3 1,00 m2 - - - - 17,78 17,78 17,78 - - - - 6,05 6,05 6,05
1D 21.10.20-111 17,78 6,04
1D 21.10.25-111 gevel: na-isolatie dmv spouwvulling 1,00 m2
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud

1D 21.10.25-111 spouw isolatie ter plaatse gevormd 0,3 1,00 m2 - - - - 17,78 17,78 17,78 - - - - 6,05 6,05 6,05

1D 21.10.25-111 17,78 6,04
2111 1D 21.11 buitenwanden; voorzieningen (isolatie)

1D 21.11.16-7 bestaande gevel voorzieningen

1D 21.11.16-711 gevel voorz: vent.koker renovatie 1,00 st

1D 21.11.16-711 muisrooster in bestaande gevel 0,4 1,00 st 5,34 5,34 0,60 0,60 - - 28,59 0,32 0,32 0,60 0,60 - - 1,44

1D 21.11.16-711 28,59 1,44

1D 21.11.16-811 gevel voorz: gevelanker renovatie 1,00 st

1D 21.11.16-811 gevelanker 1500mm monteren 15 1,00 st 20,32 20,32 0,75 0,75 - - 49,38 3,27 3,27 0,75 0,75 - - 4,66

1D 21.11.16-811 49,38 4,66

1D 21.11.20-7 gevel voorzieningen

1D 21.11.20-711 gevel voorz: vent.koker kruipr. 1,00 st

1D 21.11.20-711 vent.koker met muisrooster 0,4 1,00 st 5,10 5,10 0,25 0,25 - - 14,78 1,70 1,70 0,25 0,25 - - 2,16

1D 21.11.20-711 14,78 2,16

1D 21.11.20-751 gevel voorz: spekband beton 1,00 m

1D 21.11.20-751 betonnen spekband 18,8 1,00 m 11,29 11,29 0,40 0,40 - - 26,79 1,11 1,11 0,40 0,40 - - 1,85

1D 21.11.20-751 26,79 1,85

1D 21.11.20-811 gevel voorz: muurnis tbv hwa 1,00 m

1D 21.11.20-811 spouwankers boren 0,0 2,00 st 0,15 0,30 0,05 0,10 - - 4,18 0,10 0,19 0,05 0,10 - - 0,38

1D 21.11.20-811 profielen stellen (gevels) - 1,00 st - - 0,75 0,75 - - 29,06 - - 0,75 0,75 - - 1,39

1D 21.11.20-811 vlakke vezelcementplaat eternit 0,9 0,25 m2 - - - - 60,23 15,06 15,06 - - - - 51,20 12,80 12,80

1D 21.11.20-811 48,29 14,57

1D 21.11.25-1 gevel voorzieningen: spouwmuurisolatie

1D 21.11.25-111 spouwmuurisolatie steenwol Rc=2,5 1,00 m2

1D 21.11.25-111 steenwolplaat (433) dik 80mm (Rc=2,5) 3,6 1,00 m2 6,08 6,08 0,09 0,09 - - 9,57 1,56 1,56 0,09 0,09 - - 1,73

1D 21.11.25-111 9,57 1,73

1D 21.11.25-112 spouwmuurisolatie steenwol Rc=3,0 1,00 m2

1D 21.11.25-112 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5 1,00 m2 7,60 7,60 0,10 0,10 - - 11,48 1,95 1,95 0,10 0,10 - - 2,14

1D 21.11.25-112 11,48 2,14

1D 21.11.25-113 spouwmuurisolatie steenwol Rc=3,5 1,00 m2

1D 21.11.25-113 steenwolplaat (433) dik 1220mm (Rc=3,5) 54 1,00 m2 9,12 9,12 0,11 0,11 - - 13,38 2,34 2,34 0,11 0,11 - - 2,54

1D 21.11.25-113 13,38 2,54

1D 21.11.25-114 spouwmuurisolatie steenwol Rc=4,0 1,00 m2

1D 21.11.25-114 steenwolplaat (433) dik 140mm (Rc=4,0) 6,3 1,00 m2 10,64 10,64 0,12 0,12 - - 15,29 2,73 2,73 0,12 0,12 - - 2,95

1D 21.11.25-114 15,29 2,95

1D 21.11.25-115 spouwmuurisolatie steenwol Rc=4,5 1,00 m2

1D 21.11.25-115 steenwolplaat (433) dik 160mm (Rc=4,5) 7,2 1,00 m2 12,16 12,16 0,13 0,13 - - 17,20 3,12 3,12 0,13 0,13 - - 3,36

1D 21.11.25-115 17,20 3,36

1D 21.11.25-116 spouwmuurisolatie steenwol Rc=5,0 1,00 m2

1D 21.11.25-116 steenwolplaat (433) dik 180mm (Rc=5,0) 8,1 1,00 m2 13,68 13,68 0,14 0,14 - - 19,11 3,51 3,51 0,14 0,14 - - 3,77

1D 21.11.25-116 19,10 3,77

1D 21.11.25-243 spouwmuurisolatie PIR Rc=6,0 1,00 m2

1D 21.11.25-243 PIR-plaat dik 140mm (samengesteld: 20/50+70mm) 6,3 1,00 m2 28,95 28,95 0,19 0,19 - - 36,31 2,73 2,73 0,19 0,19 - - 3,08

1D 21.11.25-243 36,31 3,08

1D 21.11.25-244 spouwmuurisolatie PIR Rc=8,0 1,00 m2

1D 21.11.25-244 PIR-plaat dik 190mm (samengesteld: 20/60+107mm) 8,4 1,00 m2 36,23 36,23 0,20 0,20 - - 43,98 3,65 3,65 0,20 0,20 - - 4,02

1D 21.11.25-244 43,98 4,02

1D 21.11.25-4 gevel voorzieningen: isolatie incl. regelwerken

1D 21.11.25-412 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=3,0 1,00 m2

1D 21.11.25-412 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3 3,60 m 1,69 6,08 0,18 0,65 - - 31,19 0,21 0,74 0,18 0,65 - - 1,94

1D 21.11.25-412 steenwolplaat (430 duo) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5 1,00 m2 9,17 9,17 0,10 0,10 - - 13,04 1,95 1,95 0,10 0,10 - - 2,14

1D 21.11.25-412 44,23 4,08

1D 21.11.25-413 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=3,5 1,00 m2

1D 21.11.25-413 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3 3,60 m 1,69 6,08 0,18 0,65 - - 31,19 0,21 0,74 0,18 0,65 - - 1,94

1D 21.11.25-413 steenwolplaat (430 duo) dik 120mm (Rc=3,5) 54 1,00 m2 11,20 11,20 0,11 0,11 - - 15,46 2,34 2,34 0,11 0,11 - - 2,54

1D 21.11.25-413 46,65 4,49

1D 21.11.25-414 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=4,0 1,00 m2

1D 21.11.25-414 vuren 50x150 regelwerk wand 4,1 3,60 m 2,50 9,00 0,18 0,65 - - 34,11 0,26 0,92 0,18 0,65 - - 2,12

1D 21.11.25-414 steenwolplaat (430 duo) dik 140mm (Rc=4,0) 6,3 1,00 m2 12,96 12,96 0,11 0,11 - - 17,22 2,73 2,73 0,11 0,11 - - 2,93

1D 21.11.25-414 51,33 5,05

1D 21.11.25-415 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=4,5 1,00 m2

1D 21.11.25-415 vuren 50x175 regelwerk wand 4,8 3,60 m 2,92 10,49 0,18 0,65 - - 35,60 0,30 1,08 0,18 0,65 - - 2,29

1D 21.11.25-415 steenwolplaat (430 duo) dik 160mm (Rc=4,5) 7,2 1,00 m2 14,82 14,82 0,12 0,12 - - 19,47 3,12 3,12 0,12 0,12 - - 3,34

1D 21.11.25-415 55,07 5,62

1D 21.11.25-416 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=5,0 1,00 m2

1D 21.11.25-416 vuren 50x175 regelwerk wand 4,8 3,60 m 2,92 10,49 0,18 0,65 - - 35,60 0,30 1,08 0,18 0,65 - - 2,29

1D 21.11.25-416 steenwolplaat (430 duo) dik 175mm (Rc=5,0) 7,9 1,00 m2 16,23 16,23 0,12 0,12 - - 20,88 3,41 3,41 0,12 0,12 - - 3,63

1D 21.11.25-416 56,48 5,92

1D 21.11.25-417 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=6,0 1,00 m2

1D 21.11.25-417 wandelement I-liggers 360mm (Rc=6,0) 48,2 1,00 m2 - - 0,45 0,45 87,47 87,47 104,90 - - 0,45 0,45 13,37 13,37 14,20

1D 21.11.25-417 104,90 14,20

1D 21.11.25-418 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=8,0 1,00 m2

1D 21.11.25-418 wandelement I-liggers 360mm (Rc=8,0) 56,5 1,00 m2 - - 0,50 0,50 109,37 109,37 128,74 - - 0,50 0,50 15,19 15,19 16,12

1D 21.11.25-418 128,74 16,12

1D 21.11.25-418

1D 21.11.70-7 gevel voorzieningen plan-onderhoud

1D 21.11.70-711 gevel voorz plan-onderhoud: vent.koker kruipr. 25 - 1,00 st

1D 21.11.70-711 muisrooster in bestaande gevel 0,4 25 25 0,2 1,00 st 5,34 1,07 0,60 0,12 - - 5,72 0,32 0,06 0,60 0,12 - - 0,29

1D 21.11.70-711 5,72 0,29
21.12 1D 21.12 buitenwanden; buitenblad steenachtig

1D 21.12.20-1 gevel buitenblad metselwerk baksteen

1D 21.12.20-116 gevel-bu.blad: bakst.(zonder isol.) 1,00 m2

1D 21.12.20-116 spouwankers 0,0 5,00 st 0,15 0,75 - - - - 0,75 0,10 0,48 - - - - 0,48

1D 21.12.20-116 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56

1D 21.12.20-116 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10

1D 21.12.20-116 profielen stellen (gevels) - 0,20 st - - 0,75 0,15 - - 5,81 - - 0,75 0,15 - - 0,28

1D 21.12.20-116 kleurig hardgrauw (schoonwerk) 1.995,0 0,07 dzd 378,00 26,46 - - 673,99 47,18 73,64 361,97 25,34 - - 46,84 3,28 28,62

1D 21.12.20-116 specie 400 /1000 400,0 0,07 dzd 66,89 4,68 - - - - 4,68 31,22 2,19 - - - - 2,19

1D 21.12.20-116 voegwerk - 1,00 m2 - - - - 8,95 8,95 8,95 - - - - 0,62 0,62 0,62
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 21.12.20-116 108,53 32,84
1D 21.12.20-119 gevel-bu.blad: meerprijs siermetselwerk 1,00 m2
1D 21.12.20-119 meerprijs siermetselwerk - 1,00 m2 - - 2,00 2,00 - - 77,50 - - 2,00 2,00 - - 3,72
1D 21.12.20-119 77,50 3,72
1D 21.12.20-119
1D 21.12.70-1 gevel buitenblad metselwerk baksteen plan-onderhoud
1D 21.12.70-116 gevel-bu.blad plan-onderhoud: bakst.(zonder isol.) 45 - 1,00 m2
1D 21.12.70-116 steigerwerk systeemsteiger - 45 45 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.12.70-116 veiligheidsnet 0,0 45 45 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 21.12.70-116 voegwerk verwijderen - 45 45 - 1,00 m2 - - - - 22,64 - - - - - - 1,58 - -
1D 21.12.70-116 specie 400 /1000 400,0 45 45 - 0,02 dzd 66,89 - - - - - - 31,22 - - - - - -
1D 21.12.70-116 voegwerk - 45 45 - 1,00 m2 - - - - 8,95 - - - - - - 0,62 - -
1D 21.12.70-116 - -
21.13 1D 21.13 buitenwanden; buitenblad samengesteld
1D 21.13.20-3 gevel bekleding op rachels
1D 21.13.20-311 gevel-bu.blad: red cedar op rachels 1,00 m2
1D 21.13.20-311 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.20-311 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.20-311 vuren 22x50 klemregel 0,6 0,33 m 0,40 0,13 0,15 0,05 - - 2,07 0,04 0,01 0,15 0,05 - - 0,11
1D 21.13.20-311 western red cedar delen aanb 7,4 1,05 m2 63,98 67,17 0,30 0,32 - - 79,38 2,11 2,21 0,30 0,32 - - 2,80
1D 21.13.20-311 dpc folie breed 500 1,2 0,33 m 0,50 0,17 0,05 0,02 - - 0,81 1,35 0,45 0,05 0,02 - - 0,48
1D 21.13.20-311 vuren 22x50 rachels wand 0,6 3,60 m 0,40 1,44 0,10 0,36 - - 15,39 0,04 0,14 0,10 0,36 - - 0,81
1D 21.13.20-311 112,34 4,86
1D 21.13.20-321 gevel-bu.blad: aluminium golfplaat op rachels 1,00 m2
1D 21.13.20-321 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.20-321 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.20-321 vuren 22x50 klemregel 0,6 0,33 m 0,40 0,13 0,15 0,05 - - 2,07 0,04 0,01 0,15 0,05 - - 0,11
1D 21.13.20-321 dpc folie breed 500 1,2 0,33 m 0,50 0,17 0,05 0,02 - - 0,81 1,35 0,45 0,05 0,02 - - 0,48
1D 21.13.20-321 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0 1,00 m2 - - - - 106,10 106,10 106,10 - - - - 8,10 8,10 8,10
1D 21.13.20-321 vuren 22x50 rachels wand 0,6 3,60 m 0,40 1,44 0,10 0,36 - - 15,39 0,04 0,14 0,10 0,36 - - 0,81
1D 21.13.20-321 139,06 10,16
1D 21.13.20-331 gevel-bu.blad: kunststofplaat op rachels 1,00 m2
1D 21.13.20-331 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.20-331 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.20-331 vuren 22x50 klemregel 0,6 0,33 m 0,40 0,13 0,15 0,05 - - 2,07 0,04 0,01 0,15 0,05 - - 0,11
1D 21.13.20-331 volkern-panelen 8mm dik 11,2 1,08 m2 55,94 60,41 0,37 0,40 - - 75,89 9,70 10,47 0,37 0,40 - - 11,21
1D 21.13.20-331 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0 6,00 st 0,15 0,87 - - - - 0,87 0,11 0,66 - - - - 0,66
1D 21.13.20-331 volkern-panelen afdekband 0,0 2,00 m 0,39 0,78 - - - - 0,78 0,02 0,04 - - - - 0,04
1D 21.13.20-331 dpc folie breed 500 1,2 0,33 m 0,50 0,17 0,05 0,02 - - 0,81 1,35 0,45 0,05 0,02 - - 0,48
1D 21.13.20-331 vuren 22x50 rachels wand 0,6 2,60 m 0,40 1,04 0,10 0,26 - - 11,12 0,04 0,10 0,10 0,26 - - 0,59
1D 21.13.20-331 106,23 13,75
1D 21.13.20-341 gevel-bu.blad: leisteen op rachels 1,00 m2
1D 21.13.20-341 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.20-341 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.20-341 vuren 22x50 klemregel 0,6 0,33 m 0,40 0,13 0,15 0,05 - - 2,07 0,04 0,01 0,15 0,05 - - 0,11
1D 21.13.20-341 dpc folie breed 500 1,2 0,33 m 0,50 0,17 0,05 0,02 - - 0,81 1,35 0,45 0,05 0,02 - - 0,48
1D 21.13.20-341 natuursteen-leien 270x180 antraciet 0,1 59,00 st 0,60 35,40 0,02 0,89 - - 69,69 - - 0,02 0,89 - - 1,65
1D 21.13.20-341 vuren 22x50 rachels wand 0,6 6,00 m 0,40 2,40 0,10 0,60 - - 25,65 0,04 0,24 0,10 0,60 - - 1,36
1D 21.13.20-341 112,92 4,25
1D 21.13.20-351 gevel-bu.blad: zinken gevelbekleding op rachels 1,00 m2
1D 21.13.20-351 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.20-351 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.20-351 vuren 22x50 klemregel 0,6 0,33 m 0,40 0,13 0,15 0,05 - - 2,07 0,04 0,01 0,15 0,05 - - 0,11
1D 21.13.20-351 vuren 20mm gg wandbeschot 11,0 1,00 m2 7,56 7,56 0,25 0,25 - - 17,25 0,69 0,69 0,25 0,25 - - 1,15
1D 21.13.20-351 dpc folie breed 500 1,2 0,33 m 0,50 0,17 0,05 0,02 - - 0,81 1,35 0,45 0,05 0,02 - - 0,48
1D 21.13.20-351 gevelbekleding zink 7,1 1,00 m2 - - - - 85,49 85,49 85,49 - - - - 23,00 23,00 23,00
1D 21.13.20-351 vuren 22x50 rachels wand 0,6 3,00 m 0,40 1,20 0,10 0,30 - - 12,83 0,04 0,12 0,10 0,30 - - 0,68
1D 21.13.20-351 133,14 26,07
1D 21.13.25-2 gevel buitenisolatiesysteem
1D 21.13.25-221 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=2,5) 1,00 m2
1D 21.13.25-221 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.25-221 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.25-221 gevelisolatie EPS dik 90mm (Rc=2,5) (serie) 13,2 1,00 m2 - - - - 83,52 83,52 83,52 - - - - 14,26 14,26 14,26
1D 21.13.25-221 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 21.13.25-221 120,12 18,46
1D 21.13.25-222 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=3,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-222 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.25-222 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.25-222 gevelisolatie EPS dik 110mm (Rc=3,0) (serie) 14,0 1,00 m2 - - - - 86,89 86,89 86,89 - - - - 15,56 15,56 15,56
1D 21.13.25-222 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 21.13.25-222 123,49 19,76
1D 21.13.25-223 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=3,5) 1,00 m2
1D 21.13.25-223 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.25-223 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.25-223 gevelisolatie EPS dik 130mm (Rc=3,5) (serie) 14,8 1,00 m2 - - - - 90,26 90,26 90,26 - - - - 16,86 16,86 16,86
1D 21.13.25-223 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 21.13.25-223 126,86 21,06
1D 21.13.25-224 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=4,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-224 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.25-224 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.25-224 gevelisolatie EPS dik 150mm (Rc=4,0) (serie) 15,6 1,00 m2 - - - - 93,63 93,63 93,63 - - - - 18,16 18,16 18,16
1D 21.13.25-224 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 21.13.25-224 130,23 22,36
1D 21.13.25-226 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=5,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-226 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.25-226 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.25-226 gevelisolatie EPS dik 190mm (Rc=5,0) (serie) 17,2 1,00 m2 - - - - 100,37 100,37 100,37 - - - - 20,75 20,75 20,75
1D 21.13.25-226 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 1,00 m - - - - 4,67 4,67 4,67 - - - - 0,24 0,24 0,24
1D 21.13.25-226 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 21.13.25-226 141,64 25,19
1D 21.13.25-227 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=6,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-227 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.25-227 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.25-227 gevelisolatie EPS dik 230mm (Rc=6,0) (serie) 18,8 1,00 m2 - - - - 107,11 107,11 107,11 - - - - 23,35 23,35 23,35
1D 21.13.25-227 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 1,00 m - - - - 4,67 4,67 4,67 - - - - 0,24 0,24 0,24
1D 21.13.25-227 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 21.13.25-227 148,38 27,79
1D 21.13.25-229 gevel-bu.blad: buitenisolatie (Rc=8,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-229 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.25-229 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.25-229 gevelisolatie EPS dik 310mm (Rc=8,0) (serie) 22,0 1,00 m2 - - - - 120,60 120,60 120,60 - - - - 28,54 28,54 28,54
1D 21.13.25-229 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 1,00 m - - - - 4,67 4,67 4,67 - - - - 0,24 0,24 0,24
1D 21.13.25-229 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 21.13.25-229 161,86 32,98
1D 21.13.25-3 gevel metalen dozen en sandwichpanelen
1D 21.13.25-311 gevelplaten: metalen doosconstructie (Rc=2,5) 1,00 m2
1D 21.13.25-311 geprofileerde stalen buitenbeplating 51 1,00 m2 - - - - 43,59 43,59 43,59 - - - - 6,31 6,31 6,31
1D 21.13.25-311 steenwolplaat (209) dik 130mm (Rc=2,5) 59 1,00 m2 8,81 8,81 0,14 0,14 - - 14,23 2,53 2,53 0,14 0,14 - - 2,79
1D 21.13.25-311 stalen binnendoos diep 130mm 7,2 1,00 m2 - - - - 35,84 35,84 35,84 - - - - 7,23 7,23 7,23
1D 21.13.25-311 93,65 16,32
1D 21.13.25-312 gevelplaten: metalen doosconstructie (Rc=3,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-312 geprofileerde stalen buitenbeplating 51 1,00 m2 - - - - 43,59 43,59 43,59 - - - - 6,31 6,31 6,31
1D 21.13.25-312 steenwolplaat (209) dik 150mm (Rc=3,0) 6,8 1,00 m2 10,16 10,16 0,15 0,15 - - 15,97 2,92 2,92 0,15 0,15 - - 3,20
1D 21.13.25-312 stalen binnendoos diep 150mm 7,7 1,00 m2 - - - - 38,96 38,96 38,96 - - - - 7,76 7,76 7,76
1D 21.13.25-312 98,52 17,26
1D 21.13.25-313 gevelplaten: metalen doosconstructie (Rc=3,5) 1,00 m2
1D 21.13.25-313 geprofileerde stalen buitenbeplating 51 1,00 m2 - - - - 43,59 43,59 43,59 - - - - 6,31 6,31 6,31
1D 21.13.25-313 steenwolplaat (209) dik 170mm (Rc=3,5) 7,6 1,00 m2 11,52 11,52 0,16 0,16 - - 17,72 3,31 3,31 0,16 0,16 - - 3,61
1D 21.13.25-313 stalen binnendoos diep 170mm 8,0 1,00 m2 - - - - 41,88 41,88 41,88 - - - - 8,22 8,22 8,22
1D 21.13.25-313 103,18 18,13
1D 21.13.25-314 gevelplaten: metalen doosconstructie (Rc=4,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-314 geprofileerde stalen buitenbeplating 51 1,00 m2 - - - - 43,59 43,59 43,59 - - - - 6,31 6,31 6,31
1D 21.13.25-314 steenwolplaat (209) dik 190mm (Rc=4,0) 8,5 1,00 m2 12,87 12,87 0,17 0,17 - - 19,46 3,70 3,70 0,17 0,17 - - 4,02
1D 21.13.25-314 stalen binnendoos diep 190mm 8,6 1,00 m2 - - - - 45,21 45,21 45,21 - - - - 8,84 8,84 8,84
1D 21.13.25-314 108,25 19,16
1D 21.13.25-331 gevelplaten: sandwichpanelen (Rc=2,5) 1,00 m2
1D 21.13.25-331 stalen sandwichpaneel Rc=2,5 9,4 1,00 m2 - - - - 87,20 87,20 87,20 - - - - 13,67 13,67 13,67
1D 21.13.25-331 87,20 13,67
1D 21.13.25-332 gevelplaten: sandwichpanelen (Rc=3,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-332 stalen sandwichpaneel Rc=3,0 9,6 1,00 m2 - - - - 93,70 93,70 93,70 - - - - 14,35 14,35 14,35
1D 21.13.25-332 93,70 14,35
1D 21.13.25-333 gevelplaten: sandwichpanelen (Rc=3,5) 1,00 m2
1D 21.13.25-333 stalen sandwichpaneel Rc=3,5 9,8 1,00 m2 - - - - 98,88 98,88 98,88 - - - - 14,98 14,98 14,98
1D 21.13.25-333 98,88 14,97
1D 21.13.25-334 gevelplaten: sandwichpanelen (Rc=4,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-334 stalen sandwichpaneel Rc=4,0 10,0 1,00 m2 - - - - 105,38 105,38 105,38 - - - - 15,75 15,75 15,75
1D 21.13.25-334 105,38 15,74
1D 21.13.25-4 gevel prefab betonnen sandwichpanelen
1D 21.13.25-411 gevelplaten: betonnen sandw.paneel glad (Rc=2,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-411 sandwichpaneel prefab beton vlak (Rc=2,0) 403,5 1,00 m2 - - - - 133,18 133,18 133,18 - - - - 35,66 35,66 35,66
1D 21.13.25-411 133,18 35,65
1D 21.13.25-412 gevelplaten: betonnen sandw.paneel glad (Rc=3,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-412 sandwichpaneel prefab beton vlak (Rc=3,0) 356,4 1,00 m2 - - - - 137,65 137,65 137,65 - - - - 34,45 34,45 34,45
1D 21.13.25-412 137,65 34,44
1D 21.13.25-413 gevelplaten: betonnen sandw.paneel glad (Rc=4,0) 1,00 m2
1D 21.13.25-413 sandwichpaneel prefab beton vlak (Rc=4,0) 309,3 1,00 m2 - - - - 142,12 142,12 142,12 - - - - 33,24 33,24 33,24
1D 21.13.25-413 142,12 33,24
1D 21.13.25-421 gevelplaten: betonnen sandw.paneel mpr.gewassen grind 1,00 m2
1D 21.13.25-421 sandw.paneel beton meerprijs gewassen grind 85,0 1,00 m2 - - - - 23,96 23,96 23,96 - - - - 1,79 1,79 1,79
1D 21.13.25-421 23,96 1,79
1D 21.13.25-422 gevelplaten: betonnen sandw.paneel mpr.baksteenmotief 1,00 m2
1D 21.13.25-422 sandw.paneel beton meerprijs baksteenmotief 49,9 1,00 m2 - - - - 30,53 30,53 30,53 - - - - 11,23 11,23 11,23
1D 21.13.25-422 30,53 11,23
1D 21.13.25-422
1D 21.13.70-3 gevel bekleding op rachels plan-onderhoud
1D 21.13.70-311 gevel-bu.blad plan-onderhoud: red cedar op rachels 50 - 1,00 m2
1D 21.13.70-311 sloop houten gevel (in massa) - 50 50 - 0,10 m3 - - 3,00 - - - - - - 3,00 - - - -
1D 21.13.70-311 steigerwerk systeemsteiger - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.70-311 veiligheidsnet 0,0 50 50 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 21.13.70-311 vuren 22x50 klemregel 0,6 50 50 - 0,33 m 0,40 - 0,15 - - - - 0,04 - 0,15 - - - -
1D 21.13.70-311 western red cedar delen aanb 7,4 50 50 - 1,05 m2 63,98 - 0,30 - - - - 2,11 - 0,30 - - - -
1D 21.13.70-311 dpc folie breed 500 1,2 50 50 - 0,33 m 0,50 - 0,05 - - - - 1,35 - 0,05 - - - -
1D 21.13.70-311 vuren 22x50 rachels wand 0,6 50 50 - 3,60 m 0,40 - 0,10 - - - - 0,04 - 0,10 - - - -
1D 21.13.70-311 - -
1D 21.13.70-321 gevel-bu.blad plan-onderhoud: aluminium golfplaat op rachels 60 - 1,00 m2
1D 21.13.70-321 sloop en afvoer golfplaten - 60 60 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.70-321 steigerwerk systeemsteiger - 60 60 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.70-321 veiligheidsnet 0,0 60 60 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 21.13.70-321 vuren 22x50 klemregel 0,6 60 60 - 0,33 m 0,40 - 0,15 - - - - 0,04 - 0,15 - - - -
1D 21.13.70-321 dpc folie breed 500 1,2 60 60 - 0,33 m 0,50 - 0,05 - - - - 1,35 - 0,05 - - - -
1D 21.13.70-321 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0 60 60 - 1,00 m2 - - - - 106,10 - - - - - - 8,10 - -
1D 21.13.70-321 vuren 22x50 rachels wand 0,6 60 60 - 3,60 m 0,40 - 0,10 - - - - 0,04 - 0,10 - - - -
1D 21.13.70-321 - -
1D 21.13.70-331 gevel-bu.blad plan-onderhoud: kunststofplaat op rachels 25 - 1,00 m2
1D 21.13.70-331 sloop en afvoer golfplaten - 25 25 0,2 1,00 m2 - - 0,30 0,06 - - 2,33 - - 0,30 0,06 - - 0,11
1D 21.13.70-331 steigerwerk systeemsteiger - 25 25 0,2 1,00 m2 - - 0,30 0,06 - - 2,33 - - 0,30 0,06 - - 0,11
1D 21.13.70-331 veiligheidsnet 0,0 25 25 0,2 1,00 m2 1,13 0,23 0,05 0,01 - - 0,61 0,01 0,00 0,05 0,01 - - 0,02
1D 21.13.70-331 vuren 22x50 klemregel 0,6 25 25 0,2 0,33 m 0,40 0,03 0,15 0,01 - - 0,41 0,04 0,00 0,15 0,01 - - 0,02

2014-03-03 EcoQuaestor 2014.01.xIsx - niveau 6 - 4/27



Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 21.13.70-331 volkern-panelen 8mm dik 11,2 25 25 0,2 1,08 m2 55,94 12,08 0,37 0,08 - - 15,18 9,70 2,09 0,37 0,08 - - 2,24
1D 21.13.70-331 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0 25 25 0,2 6,00 st 0,15 0,17 - - - - 0,17 0,11 0,13 - - - - 0,13
1D 21.13.70-331 volkern-panelen afdekband 0,0 25 25 0,2 2,00 m 0,39 0,16 - - - - 0,16 0,02 0,01 - - - - 0,01
1D 21.13.70-331 dpc folie breed 500 1,2 25 25 0,2 0,33 m 0,50 0,03 0,05 0,00 - - 0,16 1,35 0,09 0,05 0,00 - - 0,10
1D 21.13.70-331 vuren 22x50 rachels wand 0,6 25 25 0,2 2,60 m 0,40 0,21 0,10 0,05 - - 2,22 0,04 0,02 0,10 0,05 - - 0,12
1D 21.13.70-331 23,57 2,86
1D 21.13.75-2 gevel buitenisolatiesysteem plan-onderhoud
1D 21.13.75-221 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=2,5) 75 - 1,00 m2
1D 21.13.75-221 steigerwerk systeemsteiger - 75 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.75-221 veiligheidsnet 0,0 75 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.75-221 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 75 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 21.13.75-221 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-221 steigerwerk systeemsteiger - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-221 veiligheidsnet 0,0 75 75 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 21.13.75-221 gevelisolatie EPS dik 90mm (Rc=2,5) (serie) 13,2 75 75 - 1,00 m2 - - - - 83,52 - - - - - - 14,26 - -
1D 21.13.75-221 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 21.13.75-221 31,49 3,29
1D 21.13.75-222 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=3,0) 75 - 1,00 m2
1D 21.13.75-222 steigerwerk systeemsteiger - 75 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.75-222 veiligheidsnet 0,0 75 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.75-222 vervolsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 75 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 21.13.75-222 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-222 steigerwerk systeemsteiger - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-222 veiligheidsnet 0,0 75 75 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 21.13.75-222 gevelisolatie EPS dik 110mm (Rc=3,0) (serie) 14,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 86,89 - - - - - - 15,56 - -
1D 21.13.75-222 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 21.13.75-222 31,49 3,29
1D 21.13.75-223 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=3,5) 75 - 1,00 m2
1D 21.13.75-223 steigerwerk systeemsteiger - 75 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.75-223 veiligheidsnet 0,0 75 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.75-223 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 75 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 21.13.75-223 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-223 steigerwerk systeemsteiger - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-223 veiligheidsnet 0,0 75 75 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 21.13.75-223 gevelisolatie EPS dik 130mm (Rc=3,5) (serie) 14,8 75 75 - 1,00 m2 - - - - 90,26 - - - - - - 16,86 - -
1D 21.13.75-223 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 21.13.75-223 31,49 3,29
1D 21.13.75-224 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=4,0) 75 - 1,00 m2
1D 21.13.75-224 steigerwerk systeemsteiger - 75 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.75-224 veiligheidsnet 0,0 75 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.75-224 vervolsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 75 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 21.13.75-224 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-224 steigerwerk systeemsteiger - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-224 veiligheidsnet 0,0 75 75 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 21.13.75-224 gevelisolatie EPS dik 150mm (Rc=4,0) (serie) 15,6 75 75 - 1,00 m2 - - - - 93,63 - - - - - - 18,16 - -
1D 21.13.75-224 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 21.13.75-224 31,49 3,29
1D 21.13.75-226  gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=5,0) 75 - 1,00 m2
1D 21.13.75-226 steigerwerk systeemsteiger - 75 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.75-226 veiligheidsnet 0,0 75 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.75-226 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 75 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 21.13.75-226 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-226 steigerwerk systeemsteiger - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-226 veiligheidsnet 0,0 75 75 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 21.13.75-226 gevelisolatie EPS dik 190mm (Rc=5,0) (serie) 17,2 75 75 - 1,00 m2 - - - - 100,37 - - - - - - 20,75 - -
1D 21.13.75-226 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 75 75 - 1,00 m - - - - 4,67 - - - - - - 0,24 - -
1D 21.13.75-226 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 21.13.75-226 31,49 3,29
1D 21.13.75-227 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=6,0) 75 - 1,00 m2
1D 21.13.75-227 steigerwerk systeemsteiger - 75 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.75-227 veiligheidsnet 0,0 75 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.75-227 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 75 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 21.13.75-227 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-227 steigerwerk systeemsteiger - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-227 veiligheidsnet 0,0 75 75 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 21.13.75-227 gevelisolatie EPS dik 230mm (Rc=6,0) (serie) 18,8 75 75 - 1,00 m2 - - - - 107,11 - - - - - - 23,35 - -
1D 21.13.75-227 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 75 75 - 1,00 m - - - - 4,67 - - - - - - 0,24 - -
1D 21.13.75-227 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 21.13.75-227 31,49 3,29
1D 21.13.75-229 gevel-bu.blad plan-onderhoud: buitenisolatie (Rc=8,0) 75 - 1,00 m2
1D 21.13.75-229 steigerwerk systeemsteiger - 75 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.13.75-229 veiligheidsnet 0,0 75 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.13.75-229 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 75 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 21.13.75-229 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-229 steigerwerk systeemsteiger - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 21.13.75-229 veiligheidsnet 0,0 75 75 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 21.13.75-229 gevelisolatie EPS dik 310mm (Rc=8,0) (serie) 22,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 120,60 - - - - - - 28,54 - -
1D 21.13.75-229 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 75 75 - 1,00 m - - - - 4,67 - - - - - - 0,24 - -
1D 21.13.75-229 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 21.13.75-229 31,49 3,29
21.17 1D 21.17 buitenwanden; schoorstenen
iD 21.17.00-1 schoorstenen
1D 21.17.00-111 schoorsteen slp: gemetseld 1,00 st
1D 21.17.00-111 sloop metselwerk (in massa) - 1,19 m3 - - 3,20 3,81 - - 147,56 - - 3,20 3,81 - - 7,08
1D 21.17.00-111 147,56 7,08
1D 21.17.13-716 schoorsteen rand: vrv.loodslab 1,00 m
1D 21.17.13-716 bladlood vervangen 18kg/m2 1,0 4,50 kg - - - - 11,31 50,90 50,90 - - - - 2,74 12,33 12,33
1D 21.17.13-716 50,90 12,33
1D 21.17.13-717 schoorsteen rand: vrv.loodloket 1,00 m
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 21.17.13-717 bladlood vervangen 18kg/m2 1,0 5,40 kg - - - - 11,31 61,07 61,07 - - - - 2,74 14,80 14,80
1D 21.17.13-717 61,07 14,80
1D 21.17.14-111 schrstn.rep: vrv.top mtsw.hell.dak 1,00 m3
1D 21.17.14-111 sloop metselwerk (in massa) - 1,19 m3 - - 3,20 3,81 - - 147,56 - - 3,20 3,81 - - 7,08
1D 21.17.14-111 profielen stellen (gevels) - 5,97 st - - 0,75 4,48 - - 173,50 - - 0,75 4,48 - - 8,33
1D 21.17.14-111 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0 0,45 dzd 378,00 170,10 - - 758,24 341,21 511,31 361,97 162,88 - - 52,70 23,71 186,60
1D 21.17.14-111 specie 400 /1000 400,0 0,45 dzd 66,89 30,10 - - - - 30,10 31,22 14,05 - - - - 14,05
1D 21.17.14-111 voegwerk - 5,73 m2 - - - - 8,95 51,28 51,28 - - - - 0,62 3,55 3,55
1D 21.17.14-111 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5 4,48 m2 7,60 34,05 0,10 0,45 - - 51,41 1,95 8,74 0,10 0,45 - - 9,57
1D 21.17.14-111 schoorsteenelementen 400x650 150,0 1,45 m 50,60 73,37 0,60 0,87 - - 107,08 27,22 39,46 0,60 0,87 - - 41,08
1D 21.17.14-111 specie 20 I/m 20,0 1,45 m 2,87 4,15 - - - - 4,15 1,56 2,26 - - - - 2,26
1D 21.17.14-111 1.076,40 272,52
1D 21.17.14-112 schrstn.rep: vrv.top mtsw.plat.dak 1,00 m3
1D 21.17.14-112 sloop metselwerk (in massa) - 1,19 m3 - - 3,20 3,81 - - 147,56 - - 3,20 3,81 - - 7,08
1D 21.17.14-112 profielen stellen (gevels) - 5,97 st - - 0,75 4,48 - - 173,50 - - 0,75 4,48 - - 8,33
1D 21.17.14-112 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0 0,45 dzd 378,00 170,10 - - 758,24 341,21 511,31 361,97 162,88 - - 52,70 23,71 186,60
1D 21.17.14-112 specie 400 /1000 400,0 0,45 dzd 66,89 30,10 - - - - 30,10 31,22 14,05 - - - - 14,05
1D 21.17.14-112 voegwerk - 5,73 m2 - - - - 8,95 51,28 51,28 - - - - 0,62 3,55 3,55
1D 21.17.14-112 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5 4,48 m2 7,60 34,05 0,10 0,45 - - 51,41 1,95 8,74 0,10 0,45 - - 9,57
1D 21.17.14-112 schoorsteenelementen 400x650 150,0 1,45 m 50,60 73,37 0,60 0,87 - - 107,08 27,22 39,46 0,60 0,87 - - 41,08
1D 21.17.14-112 specie 20 I/m 20,0 1,45 m 2,87 4,15 - - - - 4,15 1,56 2,26 - - - - 2,26
1D 21.17.14-112 1.076,40 272,52
1D 21.17.14-711 schrstn.rep: vrv.afdekplaat 1,00 st
1D 21.17.14-711 schoorsteenplaat 760x1090 vrv. 103,5 1,00 st 119,11 119,11 2,00 2,00 - - 196,61 6,13 6,13 2,00 2,00 - - 9,85
1D 21.17.14-711 specie 20 /st 20,0 1,00 st 2,87 2,87 - - - - 2,87 1,56 1,56 - - - - 1,56
1D 21.17.14-711 199,47 11,41
1D 21.17.15-111 schrstn.afw: vrv.voegw.hell.dak 1,00 m2
1D 21.17.15-111 voegwerk verwijderen - 1,00 m2 - - - - 22,64 22,64 22,64 - - - - 1,58 1,58 1,58
1D 21.17.15-111 voegwerk - 1,00 m2 - - - - 8,95 8,95 8,95 - - - - 0,62 0,62 0,62
1D 21.17.15-111 31,59 2,19
1D 21.17.15-112  schrstn.afw: vrv.voegw.plat.dak 1,00 m2
1D 21.17.15-112 voegwerk verwijderen - 1,00 m2 - - - - 22,64 22,64 22,64 - - - - 1,58 1,58 1,58
1D 21.17.15-112 voegwerk - 1,00 m2 - - - - 8,95 8,95 8,95 - - - - 0,62 0,62 0,62
1D 21.17.15-112 31,59 2,19
1D 21.17.20-111 schoorsteen aan: hel.dak mtsw. 1,00 st
1D 21.17.20-111 steigerwerk systeemsteiger - 7,50 m2 - - 0,30 2,25 - - 87,19 - - 0,30 2,25 - - 4,18
1D 21.17.20-111 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.17.20-111 profielen stellen (gevels) - 6,00 st - - 0,75 4,50 - - 174,38 - - 0,75 4,50 - - 8,37
1D 21.17.20-111 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0 0,25 dzd 378,00 94,50 - - 758,24 189,56 284,06 361,97 90,49 - - 52,70 13,17 103,67
1D 21.17.20-111 specie 400 /1000 400,0 0,25 dzd 66,89 16,72 - - - - 16,72 31,22 7,81 - - - - 7,81
1D 21.17.20-111 voegwerk - 3,70 m2 - - - - 8,95 33,12 33,12 - - - - 0,62 2,29 2,29
1D 21.17.20-111 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5 3,50 m2 7,60 26,60 0,10 0,35 - - 40,16 1,95 6,83 0,10 0,35 - - 7,48
1D 21.17.20-111 bladlood 1,0 22,00 kg - - - - 4,99 109,78 109,78 - - - - 2,30 50,60 50,60
1D 21.17.20-111 schoorsteenelementen 400x650 150,0 1,00 m 50,60 50,60 0,60 0,60 - - 73,85 27,22 27,22 0,60 0,60 - - 28,33
1D 21.17.20-111 specie 20 I/m 20,0 1,00 m 2,87 2,87 - - - - 2,87 1,56 1,56 - - - - 1,56
1D 21.17.20-111 schoorsteenplaat 760x1090 103,5 2,00 st 119,11 238,21 0,50 1,00 - - 276,96 6,13 12,26 0,50 1,00 - - 14,12
1D 21.17.20-111 specie 20 /st 20,0 2,00 st 2,87 5,73 - - - - 5,73 1,56 3,12 - - - - 3,12
1D 21.17.20-111 1.107,87 231,63
1D 21.17.20-112 schoorsteen aan: platdak mtsw. 1,00 st
1D 21.17.20-112 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.17.20-112 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.17.20-112 profielen stellen (gevels) - 6,00 st - - 0,75 4,50 - - 174,38 - - 0,75 4,50 - - 8,37
1D 21.17.20-112 kleurig hardgrauw (schoonwerk kleinschalig) 1.995,0 0,25 dzd 378,00 94,50 - - 758,24 189,56 284,06 361,97 90,49 - - 52,70 13,17 103,67
1D 21.17.20-112 specie 400 /1000 400,0 0,25 dzd 66,89 16,72 - - - - 16,72 31,22 7,81 - - - - 7,81
1D 21.17.20-112 voegwerk - 3,70 m2 - - - - 8,95 33,12 33,12 - - - - 0,62 2,29 2,29
1D 21.17.20-112 steenwolplaat (433) dik 100mm (Rc=3,0) 4,5 3,50 m2 7,60 26,60 0,10 0,35 - - 40,16 1,95 6,83 0,10 0,35 - - 7,48
1D 21.17.20-112 bladlood 1,0 17,00 kg - - - - 4,99 84,83 84,83 - - - - 2,30 39,10 39,10
1D 21.17.20-112 schoorsteenelementen 400x650 150,0 1,00 m 50,60 50,60 0,60 0,60 - - 73,85 27,22 27,22 0,60 0,60 - - 28,33
1D 21.17.20-112 specie 20 I/m 20,0 1,00 m 2,87 2,87 - - - - 2,87 1,56 1,56 - - - - 1,56
1D 21.17.20-112 schoorsteenplaat 760x1090 103,5 2,00 st 119,11 238,21 0,50 1,00 - - 276,96 6,13 12,26 0,50 1,00 - - 14,12
1D 21.17.20-112 specie 20 /st 20,0 2,00 st 2,87 5,73 - - - - 5,73 1,56 3,12 - - - - 3,12
1D 21.17.20-112 1.007,36 216,50
1D 21.17.20-721 schoorsteen afw: aan.buitenisol. 1,00 m2
1D 21.17.20-721 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 21.17.20-721 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 21.17.20-721 gevelisolatie EPS dik 110mm (Rc=3,0) 14,8 1,00 m2 - - - - 103,50 103,50 103,50 - - - - 17,03 17,03 17,03
1D 21.17.20-721 118,19 17,69
1D 21.17.20-721
1D 21.17.00-1 schoorstenen plan-onderhoud
1D 21.17.70-111 schoorsteen plan-onderhoud: hel.dak mtsw. 50 - 1,00 st
1D 21.17.70-111 voegwerk - 50 45 - 3,70 m2 - - - - 8,95 - - - - - - 0,62 - -
1D 21.17.70-111 bladlood 1,0 50 50 - 22,00 kg - - - - 4,99 - - - - - - 2,30 - -
1D 21.17.70-111 - -
1D 21.17.70-112 schoorsteen plan-onderhoud: platdak mtsw. 50 - 1,00 st
1D 21.17.70-112 voegwerk - 50 45 - 3,70 m2 - - - - 8,95 - - - - - - 0,62 - -
1D 21.17.70-112 bladlood 1,0 50 50 - 17,00 kg - - - - 4,99 - - - - - - 2,30 - -
1D 21.17.70-112 - -
1D 21.99

31 1D 31. buitenwandopeningen
31.00 1D 31.00 buitenwandopeningen; bouwvoorzieningen

1D 31.00.10-0 algemene maatregelen aan bestaande kozijnen
1D 31.00.10-011  bu.kozijn: onderhoudsinspectie kozijnen 1,00 m2
1D 31.00.10-011 onderhoudsinspectie buitenwandopeningen - 1,00 m2 - - 0,01 0,01 - - 0,48 - - 0,01 0,01 - - 0,02
1D 31.00.10-011 0,48 0,02
1D 31.00.60-011 bu.kozijn: syst.steiger tpv bestaand element 1,00 m2
1D 31.00.60-011 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.00.60-011 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.00.60-011 14,69 0,66
1D 31.00.60-021 bu.kozijn: rolsteiger tpv bestaand element 1,00 m2
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.00.60-021 steigerwerk rolsteiger - 1,00 m2 - - 0,15 0,15 - - 5,81 - - 0,15 0,15 - - 0,28
1D 31.00.60-021 5,81 0,28
31.10 1D 31.10 buitenwandopeningen; openingen
1D 31.10.20-5 openingen en doorgangen in bestaande gevels
1D 31.10.20-521 bu.wandopening: deur-/raamopening in halfstns.mw 1,00 m2
1D 31.10.20-521 sloop metselwerk (partieel) - 0,12 m3 - - 4,10 0,49 - - 19,07 - - 4,10 0,49 - - 0,91
1D 31.10.20-521 schroefstempels aanbr.+verw. - 1,60 st - - 0,25 0,40 - - 15,50 - - 0,25 0,40 - - 0,74
1D 31.10.20-521 zagen metselw. ca.110mm diep (gevels) - 2,40 m - - - - 43,05 103,31 103,31 - - - - 3,76 9,01 9,01
1D 31.10.20-521 reparatie baksteen kleurig hardgrauw 1.995,0 0,01 dzd 414,00 2,07 - - 1.095,23 5,48 7,55 361,97 1,81 - - 76,12 0,38 2,19
1D 31.10.20-521 specie 500 /1000 500,0 0,01 dzd 83,61 0,42 - - - - 0,42 39,02 0,20 - - - - 0,20
1D 31.10.20-521 voegwerk - 0,20 m2 - - - - 8,95 1,79 1,79 - - - - 0,62 0,12 0,12
1D 31.10.20-521 bladlood 1,0 0,60 kg - - - - 4,99 2,99 2,99 - - - - 2,30 1,38 1,38
1D 31.10.20-521 schoonwerk-latei prefab beton aan. 15,0 0,48 m 10,50 5,04 0,30 0,14 - - 10,62 0,89 0,43 0,30 0,14 - - 0,69
1D 31.10.20-521 blauw pleisterwerk wand 5,0 0,80 m2 - - - - 16,88 13,50 13,50 - - - - 1,05 0,84 0,84
1D 31.10.20-521 174,74 16,09
1D 31.10.20-522 bu.wandopening: deur-/raamopening in steens mw 1,00 m2
1D 31.10.20-522 sloop metselwerk (partieel) - 0,24 m3 - - 4,10 0,98 - - 38,13 - - 4,10 0,98 - - 1,83
1D 31.10.20-522 schroefstempels aanbr.+verw. - 1,60 st - - 0,25 0,40 - - 15,50 - - 0,25 0,40 - - 0,74
1D 31.10.20-522 zagen metselw. ca.110mm diep (gevels) - 4,80 m - - - - 43,05 206,62 206,62 - - - - 3,76 18,02 18,02
1D 31.10.20-522 reparatie baksteen kleurig hardgrauw 1.995,0 0,01 dzd 414,00 4,14 - - 1.095,23 10,95 15,09 361,97 3,62 - - 76,12 0,76 4,38
1D 31.10.20-522 specie 500 /1000 500,0 0,01 dzd 83,61 0,84 - - - - 0,84 39,02 0,39 - - - - 0,39
1D 31.10.20-522 voegwerk - 0,20 m2 - - - - 8,95 1,79 1,79 - - - - 0,62 0,12 0,12
1D 31.10.20-522 bladlood 1,0 0,60 kg - - - - 4,99 2,99 2,99 - - - - 2,30 1,38 1,38
1D 31.10.20-522 schoonwerk-latei prefab beton aan. 15,0 0,48 m 10,50 5,04 0,30 0,14 - - 10,62 0,89 0,43 0,30 0,14 - - 0,69
1D 31.10.20-522 vuilwerk-latei prefab beton aan. 15,0 0,48 m 5,55 2,66 0,30 0,14 - - 8,24 0,89 0,43 0,30 0,14 - - 0,69
1D 31.10.20-522 blauw pleisterwerk wand 5,0 1,00 m2 - - - - 16,88 16,88 16,88 - - - - 1,05 1,05 1,05
1D 31.10.20-522 316,70 29,31
1D 31.10.20-523 bu.wandopening: deur-/raamopening in spouwm. mw 1,00 m2
1D 31.10.20-523 sloop metselwerk (partieel) - 0,24 m3 - - 4,10 0,98 - - 38,13 - - 4,10 0,98 - - 1,83
1D 31.10.20-523 schroefstempels aanbr.+verw. - 1,60 st - - 0,25 0,40 - - 15,50 - - 0,25 0,40 - - 0,74
1D 31.10.20-523 zagen metselw. ca.110mm diep (gevels) - 4,80 m - - - - 43,05 206,62 206,62 - - - - 3,76 18,02 18,02
1D 31.10.20-523 reparatie baksteen kleurig hardgrauw 1.995,0 0,01 dzd 414,00 2,07 - - 1.095,23 5,48 7,55 361,97 1,81 - - 76,12 0,38 2,19
1D 31.10.20-523 specie 500 /1000 500,0 0,01 dzd 83,61 0,42 - - - - 0,42 39,02 0,20 - - - - 0,20
1D 31.10.20-523 reparatie kalkzandsteen kleurig wf 2.281,0 0,01 dzd 186,12 0,93 - - 1.053,11 5,27 6,20 90,38 0,45 - - 73,19 0,37 0,82
1D 31.10.20-523 specie 500 /1000 500,0 0,01 dzd 83,61 0,42 - - - - 0,42 39,02 0,20 - - - - 0,20
1D 31.10.20-523 voegwerk - 0,20 m2 - - - - 8,95 1,79 1,79 - - - - 0,62 0,12 0,12
1D 31.10.20-523 bladlood 1,0 0,60 kg - - - - 4,99 2,99 2,99 - - - - 2,30 1,38 1,38
1D 31.10.20-523 schoonwerk-latei prefab beton aan. 15,0 0,48 m 10,50 5,04 0,30 0,14 - - 10,62 0,89 0,43 0,30 0,14 - - 0,69
1D 31.10.20-523 vuilwerk-latei prefab beton aan. 15,0 0,48 m 5,55 2,66 0,30 0,14 - - 8,24 0,89 0,43 0,30 0,14 - - 0,69
1D 31.10.20-523 blauw pleisterwerk wand 5,0 1,20 m2 - - - - 16,88 20,25 20,25 - - - - 1,05 1,25 1,25
1D 31.10.20-523 318,72 28,14
1D 31.10.20-531 bu.wandopening: deur-/raamopening in betonwand 1,00 m2
1D 31.10.20-531 sloop beton (partieel) - 0,20 m3 - - 5,90 1,18 - - 45,73 - - 5,90 1,18 - - 2,19
1D 31.10.20-531 schroefstempels aanbr.+verw. - 1,60 st - - 0,25 0,40 - - 15,50 - - 0,25 0,40 - - 0,74
1D 31.10.20-531 zagen beton ca.150mm diep (gevels) - 2,80 m - - - - 114,79 321,41 321,41 - - - - 10,02 28,04 28,04
1D 31.10.20-531 reparatie kalkzandsteen kleurig wf 2.281,0 0,01 dzd 186,12 1,86 - - 1.053,11 10,53 12,39 90,38 0,90 - - 73,19 0,73 1,64
1D 31.10.20-531 specie 500 /1000 500,0 0,01 dzd 83,61 0,84 - - - - 0,84 39,02 0,39 - - - - 0,39
1D 31.10.20-531 bladlood 1,0 0,60 kg - - - - 4,99 2,99 2,99 - - - - 2,30 1,38 1,38
1D 31.10.20-531 schoonwerk-latei prefab beton aan. 15,0 0,48 m 10,50 5,04 0,30 0,14 - - 10,62 0,89 0,43 0,30 0,14 - - 0,69
1D 31.10.20-531 vuilwerk-latei prefab beton aan. 15,0 0,48 m 5,55 2,66 0,30 0,14 - - 8,24 0,89 0,43 0,30 0,14 - - 0,69
1D 31.10.20-531 blauw pleisterwerk wand 5,0 1,60 m2 - - - - 16,88 27,00 27,00 - - - - 1,05 1,67 1,67
1D 31.10.20-531 444,72 37,45
3140 1D 31.40 buitenwandopeningen; buitenkozijnen, algemeen
1D 31.40.00-1 bestaande buitenkozijnen
1D 31.40.00-112  bu.kozijn slp: kozijn incl.deur+raam 1,00 m2
1D 31.40.00-112 sloop buitenkozijn compleet - 1,00 m2 - - 0,60 0,60 - - 23,25 - - 0,60 0,60 - - 1,12
1D 31.40.00-112 23,25 1,12
1D 31.40.15-121  bu.kozijn kozijn rep: nw.stijl/dorpel 1,00 st
1D 31.40.15-121 sloop buitenkozijn partieel - 1,00 m2 - - 0,80 0,80 - - 31,00 - - 0,80 0,80 - - 1,49
1D 31.40.15-121 dorpel/stijl meranti vervangen 6,8 1,40 m - - 2,50 3,50 32,77 45,88 181,50 - - 2,50 3,50 15,15 21,21 27,72
1D 31.40.15-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 4,00 st 0,15 0,60 - - - - 0,60 0,27 1,08 - - - - 1,08
1D 31.40.15-121 bladlood 1,0 3,20 kg - - - - 4,99 15,97 15,97 - - - - 2,30 7,36 7,36
1D 31.40.15-121 229,07 37,65
1D 31.40.15-122  bu.kozijn kozijn rep: inj.verbinding. 1,00 st
1D 31.40.15-122 epoxy injectie verb.kozijn 0,2 1,00 st - - - - 8,01 8,01 8,01 - - - - 0,82 0,82 0,82
1D 31.40.15-122 8,01 0,82
1D 31.40.20-111 bu.kozijn kozijn aan: vuren in bestaande gevel 1,00 m2
1D 31.40.20-111 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 1,00 m2 - - 1,25 1,25 36,80 36,80 85,23 - - 1,25 1,25 5,05 5,05 7,37
1D 31.40.20-111 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 5,40 st 0,15 0,81 - - - - 0,81 0,27 1,46 - - - - 1,46
1D 31.40.20-111 buitenkozijn-frame vuren (best.gevel) 36,9 1,00 m2 - - 1,25 1,25 70,13 70,13 118,57 - - 1,25 1,25 12,13 12,13 14,45
1D 31.40.20-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,13 m2 - - - - 24,15 27,28 27,28 - - - - 1,92 2,17 2,17
1D 31.40.20-111 231,89 25,45
1D 31.40.20-121 bu.kozijn kozijn aan: meranti in bestaande gevel 1,00 m2
1D 31.40.20-121 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 1,00 m2 - - 1,25 1,25 36,80 36,80 85,23 - - 1,25 1,25 5,05 5,05 7,37
1D 31.40.20-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 5,40 st 0,15 0,81 - - - - 0,81 0,27 1,46 - - - - 1,46
1D 31.40.20-121 buitenkozijn-frame meranti (best.gevel) 29,0 1,00 m2 - - 1,25 1,25 111,95 111,95 160,38 - - 1,25 1,25 48,35 48,35 50,67
1D 31.40.20-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,13 m2 - - - - 24,15 27,28 27,28 - - - - 1,92 2,17 2,17
1D 31.40.20-121 273,71 61,67
1D 31.40.20-151  bu.kozijn kozijn aan: gemof.alu. in best.gevel 1,00 m2
1D 31.40.20-151 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 1,00 m2 - - 1,25 1,25 36,80 36,80 85,23 - - 1,25 1,25 5,05 5,05 7,37
1D 31.40.20-151 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 5,40 st 0,15 0,81 - - - - 0,81 0,27 1,46 - - - - 1,46
1D 31.40.20-151 buitenkozijn-frame aluminium (best.gevel) 13,9 1,00 m2 - - 1,25 1,25 93,02 93,02 141,45 - - 1,25 1,25 70,77 70,77 73,09
1D 31.40.20-151 227,49 81,92
1D 31.40.20-161 bu.kozijn kozijn aan: staal in bestaande gevel 1,00 m2
1D 31.40.20-161 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 1,00 m2 - - 1,25 1,25 36,80 36,80 85,23 - - 1,25 1,25 5,05 5,05 7,37
1D 31.40.20-161 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 5,40 st 0,15 0,81 - - - - 0,81 0,27 1,46 - - - - 1,46
1D 31.40.20-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd (best.gevel) 17,5 1,00 m2 - - 1,25 1,25 174,94 174,94 223,38 - - 1,25 1,25 29,37 29,37 31,69
1D 31.40.20-161 309,42 40,52
1D 31.40.20-171 bu.kozijn kozijn aan: kunststof in bestaande gevel 1,00 m2
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.40.20-171 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 1,00 m2 - - 1,25 1,25 36,80 36,80 85,23 - - 1,25 1,25 5,05 5,05 7,37
1D 31.40.20-171 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 5,40 st 0,15 0,81 - - - - 0,81 0,27 1,46 - - - - 1,46
1D 31.40.20-171 buitenkozijn-frame kunststof (best.gevel) 15,4 1,00 m2 - - 1,25 1,25 80,62 80,62 129,06 - - 1,25 1,25 16,17 16,17 18,49
1D 31.40.20-171 215,10 27,32
1D 31.40.20-171
1D 31.40.70-1 bestaande buitenkozijnen plan-onderhoud
1D 31.40.70-111  bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: vuren in bestaande gevel 40 - 1,00 m2
1D 31.40.70-111 steigerwerk systeemsteiger - 40 7 3,3 1,00 m2 - - 0,30 0,99 - - 38,20 - - 0,30 0,99 - - 1,83
1D 31.40.70-111 veiligheidsnet 0,0 40 7 3,3 1,00 m2 1,13 3,71 0,05 0,16 - - 10,08 0,01 0,03 0,05 0,16 - - 0,34
1D 31.40.70-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 40 7 3,3 0,68 m2 - - - - 17,71 39,45 39,45 - - - - 1,41 3,13 3,13
1D 31.40.70-111 sloop buitenkozijn compleet - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.40.70-111 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.40.70-111 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.40.70-111 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 40 40 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.40.70-111 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 40 40 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.40.70-111 buitenkozijn-frame vuren (best.gevel) 36,9 40 40 - 1,00 m2 - - 1,25 - 70,13 - - - - 1,25 - 12,13 - -
1D 31.40.70-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 40 40 - 1,13 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.40.70-111 87,73 5,30
1D 31.40.70-121  bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: meranti in bestaande gevel 50 - 1,00 m2
1D 31.40.70-121 steigerwerk systeemsteiger - 50 7 3,3 1,00 m2 - - 0,30 0,99 - - 38,20 - - 0,30 0,99 - - 1,83
1D 31.40.70-121 veiligheidsnet 0,0 50 7 3,3 1,00 m2 1,13 3,71 0,05 0,16 - - 10,08 0,01 0,03 0,05 0,16 - - 0,34
1D 31.40.70-121 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 50 7 3,3 0,68 m2 - - - - 17,71 39,45 39,45 - - - - 1,41 3,13 3,13
1D 31.40.70-121 sloop buitenkozijn compleet - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.40.70-121 steigerwerk systeemsteiger - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.40.70-121 veiligheidsnet 0,0 50 50 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.40.70-121 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.40.70-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 50 50 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.40.70-121 buitenkozijn-frame meranti (best.gevel) 29,0 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 111,95 - - - - 1,25 - 48,35 - -
1D 31.40.70-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 50 50 - 1,13 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.40.70-121 87,73 5,30
1D 31.40.70-151  bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: gemof.alu. in best.gevel 50 - 1,00 m2
1D 31.40.70-151 sloop buitenkozijn compleet - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.40.70-151 steigerwerk systeemsteiger - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.40.70-151 veiligheidsnet 0,0 50 50 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.40.70-151 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.40.70-151 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 50 50 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.40.70-151 buitenkozijn-frame aluminium (best.gevel) 13,9 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 93,02 - - - - 1,25 - 70,77 - -
1D 31.40.70-151 buitenkozijn-frame aluminium (best.gevel) 13,9 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 93,02 - - - - 1,25 - 70,77 - -
1D 31.40.70-151 - -
1D 31.40.70-161 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: staal in bestaande gevel 50 - 1,00 m2
1D 31.40.70-161 sloop buitenkozijn compleet - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.40.70-161 steigerwerk systeemsteiger - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.40.70-161 veiligheidsnet 0,0 50 50 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.40.70-161 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.40.70-161 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 50 50 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.40.70-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd (best.gevel) 17,5 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 174,94 - - - - 1,25 - 29,37 - -
1D 31.40.70-161 - -
1D 31.40.70-171  bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: kunststof in bestaande gevel 40 - 1,00 m2
1D 31.40.70-171 sloop buitenkozijn compleet - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.40.70-171 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.40.70-171 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.40.70-171 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 40 40 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.40.70-171 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 40 40 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.40.70-171 buitenkozijn-frame kunststof (best.gevel) 15,4 40 40 - 1,00 m2 - - 1,25 - 80,62 - - - - 1,25 - 16,17 - -
1D 31.40.70-171 - -

3141 1D 31.41 buitenwandopeningen; buitenkozijnen

1D 31.41.20-1 buitenkozijnen (kleinschalig)
1D 31.41.20-111 bu.kozijn kozijn aan: vuren 1,00 m2
1D 31.41.20-111 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.20-111 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.20-111 buitenkozijn-frame vuren aanbr. 36,9 1,00 m2 - - 0,50 0,50 70,13 70,13 89,51 - - 0,50 0,50 12,13 12,13 13,06
1D 31.41.20-111 kozijnankers 200x60x6mm vuren 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.20-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,13 m2 - - - - 24,15 27,28 27,28 - - - - 1,92 2,17 2,17
1D 31.41.20-111 131,89 16,62
1D 31.41.20-121 bu.kozijn kozijn aan: meranti 1,00 m2
1D 31.41.20-121 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.20-121 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.20-121 buitenkozijn-frame meranti aanbr. 29,0 1,00 m2 - - 0,50 0,50 111,95 111,95 131,32 - - 0,50 0,50 48,35 48,35 49,27
1D 31.41.20-121 kozijnankers 200x60x6mm meranti 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.20-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,13 m2 - - - - 24,15 27,28 27,28 - - - - 1,92 2,17 2,17
1D 31.41.20-121 173,70 52,83
1D 31.41.20-151 bu.kozijn kozijn aan: gemof.aluminium 1,00 m2
1D 31.41.20-151 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.20-151 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.20-151 montagekozijn vuren aanbr. (gevel) 17,1 1,00 m2 - - 0,50 0,50 36,80 36,80 56,17 - - 0,50 0,50 5,05 5,05 5,97
1D 31.41.20-151 kozijnankers 200x60x6mm aanbr. (gevel) 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.20-151 buitenkozijn-frame gemof.aluminium aanbr. 13,9 1,00 m2 - - 1,25 1,25 93,02 93,02 141,45 - - 1,25 1,25 70,77 70,77 73,09
1D 31.41.20-151 212,72 80,45
1D 31.41.20-161 bu.kozijn kozijn aan: staal 1,00 m2
1D 31.41.20-161 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.20-161 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.20-161 montagekozijn vuren aanbr. (gevel) 17,1 1,00 m2 - - 0,50 0,50 36,80 36,80 56,17 - - 0,50 0,50 5,05 5,05 5,97
1D 31.41.20-161 kozijnankers 200x60x6mm aanbr. (gevel) 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.20-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd aanbr. 17,5 1,00 m2 - - 1,25 1,25 174,94 174,94 223,38 - - 1,25 1,25 29,37 29,37 31,69
1D 31.41.20-161 294,65 39,06
1D 31.41.20-171 bu.kozijn kozijn aan: kunststof 1,00 m2
1D 31.41.20-171 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.20-171 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.20-171 montagekozijn vuren aanbr. (gevel) 17,1 1,00 m2 - - 0,50 0,50 36,80 36,80 56,17 - - 0,50 0,50 5,05 5,05 5,97
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.41.20-171 kozijnankers 200x60x6mm aanbr. (gevel) 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.20-171 buitenkozijn-frame kunststof aanbr. 15,4 1,00 m2 - - 1,25 1,25 80,62 80,62 129,06 - - 1,25 1,25 16,17 16,17 18,49
1D 31.41.20-171 200,32 25,86
1D 31.41.25-1 buitenkozijnen
1D 31.41.25-111 bu.kozijn kozijn: vuren 1,00 m2
1D 31.41.25-111 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.25-111 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.25-111 buitenkozijn-frame vuren 36,9 1,00 m2 - - 0,40 0,40 70,13 70,13 85,63 - - 0,40 0,40 12,13 12,13 12,87
1D 31.41.25-111 kozijnankers 200x60x6mm vuren 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.25-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,13 m2 - - - - 24,15 27,28 27,28 - - - - 1,92 2,17 2,17
1D 31.41.25-111 128,01 16,43
1D 31.41.25-121 bu.kozijn kozijn: meranti 1,00 m2
1D 31.41.25-121 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.25-121 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.25-121 buitenkozijn-frame meranti 29,0 1,00 m2 - - 0,40 0,40 111,95 111,95 127,45 - - 0,40 0,40 48,35 48,35 49,09
1D 31.41.25-121 kozijnankers 200x60x6mm meranti 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.25-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,13 m2 - - - - 24,15 27,28 27,28 - - - - 1,92 2,17 2,17
1D 31.41.25-121 169,83 52,65
1D 31.41.25-151  bu.kozijn kozijn: gemof.aluminium 1,00 m2
1D 31.41.25-151 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.25-151 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.25-151 montagekozijn vuren (gevel) 17,1 1,00 m2 - - 0,40 0,40 36,80 36,80 52,30 - - 0,40 0,40 5,05 5,05 5,79
1D 31.41.25-151 kozijnankers 200x60x6mm (gevel) 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.25-151 buitenkozijn-frame gemof.aluminium 13,9 1,00 m2 - - 1,00 1,00 93,02 93,02 131,77 - - 1,00 1,00 70,77 70,77 72,62
1D 31.41.25-151 199,16 79,80
1D 31.41.25-161 bu.kozijn kozijn: staal 1,00 m2
1D 31.41.25-161 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.25-161 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.25-161 montagekozijn vuren (gevel) 17,1 1,00 m2 - - 0,40 0,40 36,80 36,80 52,30 - - 0,40 0,40 5,05 5,05 5,79
1D 31.41.25-161 kozijnankers 200x60x6mm (gevel) 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.25-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd 17,5 1,00 m2 - - 1,00 1,00 174,94 174,94 213,69 - - 1,00 1,00 29,37 29,37 31,23
1D 31.41.25-161 281,08 38,41
1D 31.41.25-171 bu.kozijn kozijn: kunststof 1,00 m2
1D 31.41.25-171 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.25-171 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.25-171 montagekozijn vuren (gevel) 17,1 1,00 m2 - - 0,40 0,40 36,80 36,80 52,30 - - 0,40 0,40 5,05 5,05 5,79
1D 31.41.25-171 kozijnankers 200x60x6mm (gevel) 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.25-171 buitenkozijn-frame kunststof 15,4 1,00 m2 - - 1,00 1,00 80,62 80,62 119,37 - - 1,00 1,00 16,17 16,17 18,03
1D 31.41.25-171 186,76 25,21
1D 31.41.25-181 bu.kozijn kozijn: passief meranti/alu.geann. 1,00 m2
1D 31.41.25-181 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 31.41.25-181 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 31.41.25-181 passief buitenkozijn-frame meranti/alu. 43,4 1,00 m2 - - 0,50 0,50 150,68 150,68 170,06 - - 0,50 0,50 114,16 114,16 115,08
1D 31.41.25-181 kozijnankers 200x60x6mm meranti 0,1 2,70 st 0,15 0,41 - - - - 0,41 0,27 0,73 - - - - 0,73
1D 31.41.25-181 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,00 m2 - - - - 24,15 24,15 24,15 - - - - 1,92 1,92 1,92
1D 31.41.25-181 209,30 118,39
1D 31.41.25-3 buitenkozijnen (bijzonder)
1D 31.41.25-351  bu.kozijn kozijn: aluminium lamellenrooster 1,00 m2
1D 31.41.25-351 aluminium lamellenrooster 3,4 1,00 m2 - - - - 180,59 180,59 180,59 - - - - 15,28 15,28 15,28
1D 31.41.25-351 180,59 15,28
1D 31.41.25-381 bu.kozijn kozijn: glazen lamellenrooster 1,00 m2
1D 31.41.25-381 glazen lamellenrooster 3,4 1,00 m2 - - - - 180,59 180,59 180,59 - - - - 15,28 15,28 15,28
1D 31.41.25-381 180,59 15,28
1D 31.41.25-381
1D 31.41.70-1 buitenkozijnen (kleinschalig) plan-onderhoud
1D 31.41.70-111 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: vuren 25 - 1,00 m2
1D 31.41.70-111 steigerwerk systeemsteiger - 25 7 3,3 1,00 m2 - - 0,30 0,99 - - 38,20 - - 0,30 0,99 - - 1,83
1D 31.41.70-111 veiligheidsnet 0,0 25 7 3,3 1,00 m2 1,13 3,71 0,05 0,16 - - 10,08 0,01 0,03 0,05 0,16 - - 0,34
1D 31.41.70-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 25 7 3,3 0,68 m2 - - - - 17,71 39,45 39,45 - - - - 1,41 3,13 3,13
1D 31.41.70-111 sloop buitenkozijn compleet - 25 25 0,2 1,00 m2 - - 0,60 0,12 - - 4,65 - - 0,60 0,12 - - 0,22
1D 31.41.70-111 steigerwerk systeemsteiger - 25 25 0,2 1,00 m2 - - 0,30 0,06 - - 2,33 - - 0,30 0,06 - - 0,11
1D 31.41.70-111 veiligheidsnet 0,0 25 25 0,2 1,00 m2 1,13 0,23 0,05 0,01 - - 0,61 0,01 0,00 0,05 0,01 - - 0,02
1D 31.41.70-111 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 25 25 0,2 1,00 m2 - - 1,25 0,25 36,80 7,36 17,05 - - 1,25 0,25 5,05 1,01 1,47
1D 31.41.70-111 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 25 25 0,2 5,40 st 0,15 0,16 - - - - 0,16 0,27 0,29 - - - - 0,29
1D 31.41.70-111 buitenkozijn-frame vuren (best.gevel) 36,9 25 25 0,2 1,00 m2 - - 1,25 0,25 70,13 14,03 23,71 - - 1,25 0,25 12,13 2,43 2,89
1D 31.41.70-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 25 25 0,2 1,13 m2 - - - - 24,15 5,46 5,46 - - - - 1,92 0,43 0,43
1D 31.41.70-111 141,70 10,75
1D 31.41.70-121 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: meranti 50 - 1,00 m2
1D 31.41.70-121 steigerwerk systeemsteiger - 50 7 3,3 1,00 m2 - - 0,30 0,99 - - 38,20 - - 0,30 0,99 - - 1,83
1D 31.41.70-121 veiligheidsnet 0,0 50 7 3,3 1,00 m2 1,13 3,71 0,05 0,16 - - 10,08 0,01 0,03 0,05 0,16 - - 0,34
1D 31.41.70-121 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 50 7 3,3 0,68 m2 - - - - 17,71 39,45 39,45 - - - - 1,41 3,13 3,13
1D 31.41.70-121 sloop buitenkozijn compleet - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.41.70-121 steigerwerk systeemsteiger - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.41.70-121 veiligheidsnet 0,0 50 50 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.41.70-121 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.41.70-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 50 50 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.41.70-121 buitenkozijn-frame meranti (best.gevel) 29,0 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 111,95 - - - - 1,25 - 48,35 - -
1D 31.41.70-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 50 50 - 1,13 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.41.70-121 sloop buitenkozijn compleet - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.41.70-121 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.41.70-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 50 50 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.41.70-121 buitenkozijn-frame aluminium (best.gevel) 13,9 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 93,02 - - - - 1,25 - 70,77 - -
1D 31.41.70-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 50 50 - 1,13 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.41.70-121 87,73 5,30
1D 31.41.70-151  bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: gemof.aluminium 50 - 1,00 m2
1D 31.41.70-151 steigerwerk systeemsteiger - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.41.70-151 veiligheidsnet 0,0 50 50 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.41.70-151 - -
1D 31.41.70-161 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: staal 50 - 1,00 m2
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.41.70-161 sloop buitenkozijn compleet - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.41.70-161 steigerwerk systeemsteiger - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.41.70-161 veiligheidsnet 0,0 50 50 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.41.70-161 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.41.70-161 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 50 50 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.41.70-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd (best.gevel) 17,5 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 174,94 - - - - 1,25 - 29,37 - -
1D 31.41.70-161 buitenkozijn-frame staal geisoleerd (best.gevel) 17,5 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 174,94 - - - - 1,25 - 29,37 - -
1D 31.41.70-161 - -
1D 31.41.70-171 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: kunststof 40 - 1,00 m2
1D 31.41.70-171 sloop buitenkozijn compleet - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.41.70-171 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.41.70-171 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.41.70-171 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 40 40 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.41.70-171 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 40 40 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.41.70-171 buitenkozijn-frame kunststof (best.gevel) 15,4 40 40 - 1,00 m2 - - 1,25 - 80,62 - - - - 1,25 - 16,17 - -
1D 31.41.70-171 buitenkozijn-frame kunststof (best.gevel) 15,4 40 40 - 1,00 m2 - - 1,25 - 80,62 - - - - 1,25 - 16,17 - -
1D 31.41.70-171 - -
1D 31.41.75-1 buitenkozijnen plan-onderhoud
1D 31.41.75-111 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: vuren 40 - 1,00 m2
1D 31.41.75-111 steigerwerk systeemsteiger - 40 7 3,3 1,00 m2 - - 0,30 0,99 - - 38,20 - - 0,30 0,99 - - 1,83
1D 31.41.75-111 veiligheidsnet 0,0 40 7 3,3 1,00 m2 1,13 3,71 0,05 0,16 - - 10,08 0,01 0,03 0,05 0,16 - - 0,34
1D 31.41.75-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 40 7 3,3 0,68 m2 - - - - 17,71 39,57 39,57 - - - - 1,41 3,14 3,14
1D 31.41.75-111 sloop buitenkozijn compleet - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.41.75-111 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.41.75-111 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.41.75-111 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 40 40 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.41.75-111 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 40 40 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.41.75-111 buitenkozijn-frame vuren (best.gevel) 36,9 40 40 - 1,00 m2 - - 1,25 - 70,13 - - - - 1,25 - 12,13 - -
1D 31.41.75-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 40 40 - 1,13 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.41.75-111 87,84 5,31
1D 31.41.75-121 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: meranti 50 - 1,00 m2
1D 31.41.75-121 steigerwerk systeemsteiger - 50 7 3,3 1,00 m2 - - 0,30 0,99 - - 38,20 - - 0,30 0,99 - - 1,83
1D 31.41.75-121 veiligheidsnet 0,0 50 7 3,3 1,00 m2 1,13 3,71 0,05 0,16 - - 10,08 0,01 0,03 0,05 0,16 - - 0,34
1D 31.41.75-121 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 50 7 3,3 0,68 m2 - - - - 17,71 39,45 39,45 - - - - 1,41 3,13 3,13
1D 31.41.75-121 sloop buitenkozijn compleet - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.41.75-121 steigerwerk systeemsteiger - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.41.75-121 veiligheidsnet 0,0 50 50 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.41.75-121 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.41.75-121 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 50 50 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.41.75-121 buitenkozijn-frame meranti (best.gevel) 29,0 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 111,95 - - - - 1,25 - 48,35 - -
1D 31.41.75-121 87,73 5,30
1D 31.41.75-151  bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: gemof.aluminium 50 - 1,00 m2
1D 31.41.75-151 sloop buitenkozijn compleet - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.41.75-151 steigerwerk systeemsteiger - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.41.75-151 veiligheidsnet 0,0 50 50 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.41.75-151 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.41.75-151 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 50 50 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.41.75-151 - -
1D 31.41.75-161 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: staal 50 - 1,00 m2
1D 31.41.75-161 sloop buitenkozijn compleet - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.41.75-161 steigerwerk systeemsteiger - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.41.75-161 veiligheidsnet 0,0 50 50 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.41.75-161 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 50 50 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.41.75-161 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 50 50 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.41.75-161 - -
1D 31.41.75-171 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: kunststof 40 - 1,00 m2
1D 31.41.75-171 sloop buitenkozijn compleet - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.41.75-171 steigerwerk systeemsteiger - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.41.75-171 veiligheidsnet 0,0 40 40 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.41.75-171 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 40 40 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.41.75-171 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 40 40 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.41.75-171 - -
1D 31.41.75-181 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: passief meranti/alu.geann. 60 - 1,00 m2
1D 31.41.75-181 steigerwerk systeemsteiger - 60 7 3,3 1,00 m2 - - 0,30 0,99 - - 38,20 - - 0,30 0,99 - - 1,83
1D 31.41.75-181 veiligheidsnet 0,0 60 7 3,3 1,00 m2 1,13 3,71 0,05 0,16 - - 10,08 0,01 0,03 0,05 0,16 - - 0,34
1D 31.41.75-181 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 60 7 3,3 0,60 m2 - - - - 17,71 34,91 34,91 - - - - 1,41 2,77 2,77
1D 31.41.75-181 sloop buitenkozijn compleet - 60 60 - 1,00 m2 - - 0,60 - - - - - - 0,60 - - - -
1D 31.41.75-181 steigerwerk systeemsteiger - 60 60 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 31.41.75-181 veiligheidsnet 0,0 60 60 - 1,00 m2 1,13 - 0,05 - - - - 0,01 - 0,05 - - - -
1D 31.41.75-181 montagekozijn vuren (best.gevel) 17,1 60 60 - 1,00 m2 - - 1,25 - 36,80 - - - - 1,25 - 5,05 - -
1D 31.41.75-181 nagelpluggen 250mm #8 (best.gevel) 0,1 60 60 - 5,40 st 0,15 - - - - - - 0,27 - - - - - -
1D 31.41.75-181 passief buitenkozijn-frame meranti/alu. 43,4 60 60 - 1,00 m2 - - 0,50 - 150,68 - - - - 0,50 - 114,16 - -
1D 31.41.75-181 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 60 60 - 1,00 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.41.75-181 83,19 4,94
1D 31.41.75-351  bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: aluminium lamellenrooster 50 - 1,00 m2
1D 31.41.75-351 sloop buitenramen/-glas - 50 50 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.41.75-351 aluminium lamellenrooster 3,4 50 50 - 1,00 m2 - - - - 180,59 - - - - - - 15,28 - -
1D 31.41.75-351 - -
1D 31.41.75-381 bu.kozijn kozijn plan-onderhoud: glazen lamellenrooster 50 - 1,00 m2
1D 31.41.75-381 sloop buitenramen/-glas - 50 50 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.41.75-381 glazen lamellenrooster 3,4 50 50 - 1,00 m2 - - - - 180,59 - - - - - - 15,28 - -
1D 31.41.75-381 - -

3142 1D 31.42 buitenwandopeningen; buitendeuren

iD 31.42.00-0 bestaande buitendeuren
1D 31.42.00-022  bu.kozijn deur slp: deur incl. glas 1,00 st
1D 31.42.00-022 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93
1D 31.42.00-022 19,38 0,93
1D 31.42.13-111 bu.kozijn deur vrv: entreedeur vuren 1,00 st
1D 31.42.13-111 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud

1D 31.42.13-111 entreedeur vuren 930x2.315mm (best.kozijn) 66,6 1,00 st 181,41 181,41 3,60 3,60 - - 320,91 17,20 17,20 3,60 3,60 - - 23,89

1D 31.42.13-111 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81

1D 31.42.13-111 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,25 1,25 - - 117,63 6,41 6,41 1,25 1,25 - - 8,73

1D 31.42.13-111 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90

1D 31.42.13-111 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57

1D 31.42.13-111 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60

1D 31.42.13-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 3,60 m2 - - - - 24,15 86,92 86,92 - - - - 1,92 6,91 6,91

1D 31.42.13-111 654,13 51,35
1D 31.42.13-112  bu.kozijn deur vrv: tuin-/balkondeur vuren 1,00 st

1D 31.42.13-112 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93

1D 31.42.13-112 glasdeur vuren (best.kozijn) 66,6 1,00 st 163,64 163,64 2,40 2,40 - - 256,64 15,92 15,92 2,40 2,40 - - 20,38

1D 31.42.13-112 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81

1D 31.42.13-112 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27

1D 31.42.13-112 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31

1D 31.42.13-112 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80

1D 31.42.13-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 3,20 m2 - - - - 24,15 77,26 77,26 - - - - 1,92 6,14 6,14

1D 31.42.13-112 506,65 40,64
1D 31.42.13-121 bu.kozijn deur vrv: entreedeur meranti 1,00 st

1D 31.42.13-121 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93

1D 31.42.13-121 entreedeur meranti (best.kozijn) 85,7 1,00 st 334,40 334,40 3,60 3,60 - - 473,90 203,22 203,22 3,60 3,60 - - 209,91

1D 31.42.13-121 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81

1D 31.42.13-121 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27

1D 31.42.13-121 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90

1D 31.42.13-121 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57

1D 31.42.13-121 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60

1D 31.42.13-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 3,60 m2 - - - - 24,15 86,92 86,92 - - - - 1,92 6,91 6,91

1D 31.42.13-121 797,43 236,90
1D 31.42.13-122  bu.kozijn deur vrv: tuin-/balkondeur meranti 1,00 st

1D 31.42.13-122 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93

1D 31.42.13-122 tuin-/balkondeur meranti (best.kozijn) 97,9 1,00 st 308,00 308,00 2,40 2,40 - - 401,00 226,91 226,91 2,40 2,40 - - 231,37

1D 31.42.13-122 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81

1D 31.42.13-122 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27

1D 31.42.13-122 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31

1D 31.42.13-122 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80

1D 31.42.13-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 3,20 m2 - - - - 24,15 77,26 77,26 - - - - 1,92 6,14 6,14

1D 31.42.13-122 651,01 251,63
1D 31.42.13-151  bu.kozijn deur vrv: entreedeur gemof.aluminium 1,00 st

1D 31.42.13-151 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93

1D 31.42.13-151 entreedeur aluminium (best.kozijn) 37,7 1,00 st - - 1,75 1,75 564,90 564,90 632,71 - - 1,75 1,75 219,73 219,73 222,98

1D 31.42.13-151 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81

1D 31.42.13-151 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,25 1,25 - - 117,63 6,41 6,41 1,25 1,25 - - 8,73

1D 31.42.13-151 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90

1D 31.42.13-151 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57

1D 31.42.13-151 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60

1D 31.42.13-151 879,01 243,53
1D 31.42.13-152  bu.kozijn deur vrv: tuin-/balkondeur gemof.alu. 1,00 st

1D 31.42.13-152 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93

1D 31.42.13-152 tuin-/balkondeur aluminium (best.kozijn) 33,4 1,00 st - - 1,25 1,25 500,32 500,32 548,76 - - 1,25 1,25 195,42 195,42 197,74

1D 31.42.13-152 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81

1D 31.42.13-152 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27

1D 31.42.13-152 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31

1D 31.42.13-152 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80

1D 31.42.13-152 721,51 211,86
1D 31.42.13-161 bu.kozijn deur vrv: entreedeur staal 1,00 st

1D 31.42.13-161 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93

1D 31.42.13-161 entreedeur staal (best.kozijn) 45,4 1,00 st - - 1,75 1,75 930,23 930,23 998,04 - - 1,75 1,75 137,78 137,78 141,03

1D 31.42.13-161 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81

1D 31.42.13-161 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,25 1,25 - - 117,63 6,41 6,41 1,25 1,25 - - 8,73

1D 31.42.13-161 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90

1D 31.42.13-161 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57

1D 31.42.13-161 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60

1D 31.42.13-161 1.244,34 161,58
1D 31.42.13-162  bu.kozijn deur vrv: tuin-/balkondeur staal 1,00 st

1D 31.42.13-162 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93

1D 31.42.13-162 tuin-/balkondeur staal (best.kozijn) 40,3 1,00 st - - 1,25 1,25 828,19 828,19 876,62 - - 1,25 1,25 121,88 121,88 124,20

1D 31.42.13-162 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81

1D 31.42.13-162 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27

1D 31.42.13-162 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31

1D 31.42.13-162 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80

1D 31.42.13-162 1.049,37 138,32
1D 31.42.13-171 bu.kozijn deur vrv: entreedeur kunststof 1,00 st

1D 31.42.13-171 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93

1D 31.42.13-171 etreedeur kunststof (best.kozijn) 102,1 1,00 st - - 1,75 1,75 793,62 793,62 861,43 - - 1,75 1,75 139,31 139,31 142,56

1D 31.42.13-171 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81

1D 31.42.13-171 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,25 1,25 - - 117,63 6,41 6,41 1,25 1,25 - - 8,73

1D 31.42.13-171 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90

1D 31.42.13-171 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57

1D 31.42.13-171 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60

1D 31.42.13-171 1.107,73 163,11
1D 31.42.13-172  bu.kozijn deur vrv: tuin-/balkondeur kunststof 1,00 st

1D 31.42.13-172 sloop buitendeur incidenteel - 1,00 st - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93

1D 31.42.13-172 tuin-/balkondeur kunststof (best.kozijn) 87,5 1,00 st - - 1,25 1,25 687,94 687,94 736,37 - - 1,25 1,25 120,41 120,41 122,73

1D 31.42.13-172 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81

1D 31.42.13-172 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27

1D 31.42.13-172 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31

1D 31.42.13-172 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80

1D 31.42.13-172 909,12 136,85
1D 31.42.16-291  bu.kozijn deur rep: h+s cil.slot 1,00 st

1D 31.42.16-291 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.42.16-291 107,94 8,27
1D 31.42.16-292  bu.kozijn deur rep: slotboompje 1,00 st
1D 31.42.16-292 sluitboompje (onderhoud) 0,2 1,00 st 17,20 17,20 0,30 0,30 - - 28,83 2,26 2,26 0,30 0,30 - - 2,81
1D 31.42.16-292 28,82 2,81
1D 31.42.16-297 bu.kozijn deur rep: tochtstrip 1,00 st
1D 31.42.16-297 aluminium dorpelstrip 0,1 1,10 m 5,64 6,20 0,15 0,17 - - 12,60 0,53 0,58 0,15 0,17 - - 0,89
1D 31.42.16-297 tochtprofiel/montage in werk 0,1 520 m 3,92 20,38 0,15 0,78 - - 50,61 0,53 2,76 0,15 0,78 - - 4,21
1D 31.42.16-297 63,21 5,10
1D 31.42.18-031 bu.kozijn deur hrp: multiplex 1,00 st
1D 31.42.18-031 buitendeur massief herplaatsen - 1,00 st - - 3,25 3,25 - - 125,94 - - 3,25 3,25 - - 6,04
1D 31.42.18-031 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.18-031 tochtprofiel/montage in werk 0,1 5,00 m 3,92 19,60 0,15 0,75 - - 48,66 0,53 2,65 0,15 0,75 - - 4,04
1D 31.42.18-031 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,25 1,25 - - 117,63 6,41 6,41 1,25 1,25 - - 8,73
1D 31.42.18-031 deurkrukken geeloxeerd 0,2 0,50 pr 12,75 6,38 0,20 0,10 - - 10,25 1,94 0,97 0,20 0,10 - - 1,15
1D 31.42.18-031 gegalv.windhaak 250mm 0,2 0,50 st 5,73 2,87 0,20 0,10 - - 6,74 1,43 0,72 0,20 0,10 - - 0,90
1D 31.42.18-031 vervangsysteem (dekkend) 0,4 0,00 m2 - - - - 52,90 0,00 0,00 - - - - 4,40 0,00 0,00
1D 31.42.18-031 320,67 21,69
1D 31.42.25-1 buitendeuren
1D 31.42.25-111 bu.kozijn deur: entreedeur vuren 1,00 st
1D 31.42.25-111 entreedeur vuren 930x2.315mm 66,6 1,00 st 181,41 181,41 1,20 1,20 - - 227,91 17,20 17,20 1,20 1,20 - - 19,43
1D 31.42.25-111 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-111 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,25 1,25 - - 117,63 6,41 6,41 1,25 1,25 - - 8,73
1D 31.42.25-111 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90
1D 31.42.25-111 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57
1D 31.42.25-111 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60
1D 31.42.25-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 3,60 m2 - - - - 24,15 86,92 86,92 - - - - 1,92 6,91 6,91
1D 31.42.25-111 541,76 45,95
1D 31.42.25-112  bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur vuren 1,00 st
1D 31.42.25-112 glasdeur vuren 930x2.315mm 66,6 1,00 st 163,64 163,64 0,80 0,80 - - 194,64 15,92 15,92 0,80 0,80 - - 17,40
1D 31.42.25-112 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-112 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27
1D 31.42.25-112 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31
1D 31.42.25-112 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80
1D 31.42.25-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 3,20 m2 - - - - 24,15 77,26 77,26 - - - - 1,92 6,14 6,14
1D 31.42.25-112 425,27 36,73
1D 31.42.25-116  bu.kozijn deur: schuifpui vuren 3.000x2.300mm 1,00 st
1D 31.42.25-116 schuifpui vuren 3.000x2.300mm 206,3 1,00 st - - - - 1.065,05 1.065,05 1.065,05 - - - - 478,55 478,55 478,55
1D 31.42.25-116 meerprijs cilinderslot cplt. (vuren schuifpui) 0,4 1,00 st 47,35 47,35 0,50 0,50 - - 66,73 4,84 4,84 0,50 0,50 - - 5,76
1D 31.42.25-116 1.131,77 484,31
1D 31.42.25-121 bu.kozijn deur: entreedeur meranti 1,00 st
1D 31.42.25-121 entreedeur meranti 85,7 1,00 st 334,40 334,40 1,20 1,20 - - 380,90 203,22 203,22 1,20 1,20 - - 205,45
1D 31.42.25-121 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-121 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27
1D 31.42.25-121 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90
1D 31.42.25-121 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57
1D 31.42.25-121 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60
1D 31.42.25-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 3,60 m2 - - - - 24,15 86,92 86,92 - - - - 1,92 6,91 6,91
1D 31.42.25-121 685,06 231,51
1D 31.42.25-122  bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur meranti 1,00 st
1D 31.42.25-122 tuin-/balkondeur meranti 97,9 1,00 st 308,00 308,00 0,80 0,80 - - 339,00 226,91 226,91 0,80 0,80 - - 228,39
1D 31.42.25-122 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-122 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27
1D 31.42.25-122 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31
1D 31.42.25-122 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80
1D 31.42.25-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 3,20 m2 - - - - 24,15 77,26 77,26 - - - - 1,92 6,14 6,14
1D 31.42.25-122 569,64 247,72
1D 31.42.25-126  bu.kozijn deur: schuifpui meranti 3.000x2.300mm 1,00 st
1D 31.42.25-126 schuifpui meranti 3.000x2.300mm 206,3 1,00 st - - - - 1.065,05 1.065,05 1.065,05 - - - - 478,55 478,55 478,55
1D 31.42.25-126 meerprijs cilinderslot cplt. (meranti schuifpui) 0,4 1,00 st 47,35 47,35 0,50 0,50 - - 66,73 4,84 4,84 0,50 0,50 - - 5,76
1D 31.42.25-126 1.131,77 484,31
1D 31.42.25-151 bu.kozijn deur: entreedeur aluminium 1,00 st
1D 31.42.25-151 entreedeur aluminium 37,7 1,00 st - - 1,50 1,50 334,66 334,66 392,78 - - 1,50 1,50 193,89 193,89 196,67
1D 31.42.25-151 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-151 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,25 1,25 - - 117,63 6,41 6,41 1,25 1,25 - - 8,73
1D 31.42.25-151 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90
1D 31.42.25-151 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57
1D 31.42.25-151 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60
1D 31.42.25-151 619,71 216,29
1D 31.42.25-152  bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur aluminium 1,00 st
1D 31.42.25-152 tuin-/balkondeur aluminium 33,4 1,00 st - - 1,00 1,00 294,51 294,51 333,26 - - 1,00 1,00 172,32 172,32 174,17
1D 31.42.25-152 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-152 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27
1D 31.42.25-152 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31
1D 31.42.25-152 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80
1D 31.42.25-152 486,63 187,36
1D 31.42.25-156  bu.kozijn deur: schuifpui gemof.alu. 3.000x2.300 1,00 st
1D 31.42.25-156 schuifpui gemof.alu. 3.000x2.300mm 86,2 1,00 st - - 4,00 4,00 884,51 884,51 1.039,51 - - 4,00 4,00 450,78 450,78 458,21
1D 31.42.25-156 meerprijs cilinderslot cplt. (alu. schuifpui) 0,4 1,00 st 47,35 47,35 0,50 0,50 - - 66,73 4,84 4,84 0,50 0,50 - - 5,76
1D 31.42.25-156 1.106,24 463,98
1D 31.42.25-161 bu.kozijn deur: entreedeur staal 1,00 st
1D 31.42.25-161 entreedeur staal 45,4 1,00 st - - 1,50 1,50 525,09 525,09 583,22 - - 1,50 1,50 92,31 92,31 95,09
1D 31.42.25-161 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-161 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,25 1,25 - - 117,63 6,41 6,41 1,25 1,25 - - 8,73
1D 31.42.25-161 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90
1D 31.42.25-161 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57
1D 31.42.25-161 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60
1D 31.42.25-161 810,14 114,71
1D 31.42.25-162 bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur staal 1,00 st
1D 31.42.25-162 tuin-/balkondeur staal 40,3 1,00 st - - 1,00 1,00 465,41 465,41 504,16 - - 1,00 1,00 81,16 81,16 83,01
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.42.25-162 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-162 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27
1D 31.42.25-162 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31
1D 31.42.25-162 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80
1D 31.42.25-162 657,53 96,20
1D 31.42.25-166 bu.kozijn deur: schuifpui staal 3.000x2.300mm 1,00 st
1D 31.42.25-166 schuifpui staal 3.000x2.300mm 102,9 1,00 st - - 4,00 4,00 1.299,57 1.299,57 1.454,57 - - 4,00 4,00 229,38 229,38 236,82
1D 31.42.25-166 meerprijs cilinderslot cplt. (stalen schuifpui) 0,4 1,00 st 47,35 47,35 0,50 0,50 - - 66,73 4,84 4,84 0,50 0,50 - - 5,76
1D 31.42.25-166 1.521,29 242,58
1D 31.42.25-171 bu.kozijn deur: entreedeur kunststof 1,00 st
1D 31.42.25-171 entreedeur kunststof 102,1 1,00 st - - 1,50 1,50 554,74 554,74 612,87 - - 1,50 1,50 112,50 112,50 115,28
1D 31.42.25-171 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-171 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,25 1,25 - - 117,63 6,41 6,41 1,25 1,25 - - 8,73
1D 31.42.25-171 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90
1D 31.42.25-171 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57
1D 31.42.25-171 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60
1D 31.42.25-171 839,79 134,90
1D 31.42.25-172  bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur kunststof 1,00 st
1D 31.42.25-172 tuin-/balkondeur kunststof 87,5 1,00 st - - 1,00 1,00 474,37 474,37 513,12 - - 1,00 1,00 96,44 96,44 98,30
1D 31.42.25-172 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-172 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27
1D 31.42.25-172 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31
1D 31.42.25-172 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80
1D 31.42.25-172 666,49 111,49
1D 31.42.25-176  bu.kozijn deur: schuifpui kunststof 3.000x2.300mm 1,00 st
1D 31.42.25-176 schuifpui kunststof 3.000x2.300mm 330,1 1,00 st - - 4,00 4,00 1.857,07 1.857,07 2.012,07 - - 4,00 4,00 352,60 352,60 360,04
1D 31.42.25-176 meerprijs cilinderslot cplt. (kunstst schuifpui) 0,4 1,00 st 69,19 69,19 0,50 0,50 - - 88,57 6,41 6,41 0,50 0,50 - - 7,34
1D 31.42.25-176 2.100,64 367,38
1D 31.42.25-181 bu.kozijn deur: passief entreedeur meranti 1,00 st
1D 31.42.25-181 passief entreedeur meranti 86,2 1,00 st 410,00 410,00 1,20 1,20 - - 456,50 179,23 179,23 1,20 1,20 - - 181,46
1D 31.42.25-181 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-181 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27
1D 31.42.25-181 voordeurgarnituur SKG 0,6 1,00 st 39,90 39,90 0,50 0,50 - - 59,28 4,97 4,97 0,50 0,50 - - 5,90
1D 31.42.25-181 wit metalen briefplaat 0,6 1,00 st 7,50 7,50 0,50 0,50 - - 26,88 2,64 2,64 0,50 0,50 - - 3,57
1D 31.42.25-181 huisnummerplaat 0,4 1,00 st 3,95 3,95 0,20 0,20 - - 11,70 0,23 0,23 0,20 0,20 - - 0,60
1D 31.42.25-181 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 3,60 m2 - - - - 24,15 86,92 86,92 - - - - 1,92 6,91 6,91
1D 31.42.25-181 760,66 207,52
1D 31.42.25-182 bu.kozijn deur: passief tuin-/balkondeur meranti 1,00 st
1D 31.42.25-182 passief tuin-/balkondeur meranti 97,9 1,00 st 362,00 362,00 0,80 0,80 - - 393,00 230,79 230,79 0,80 0,80 - - 232,28
1D 31.42.25-182 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-182 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,00 1,00 - - 107,94 6,41 6,41 1,00 1,00 - - 8,27
1D 31.42.25-182 deurkrukken geeloxeerd 0,2 1,00 pr 12,75 12,75 0,20 0,20 - - 20,50 1,94 1,94 0,20 0,20 - - 2,31
1D 31.42.25-182 gegalv.windhaak 250mm 0,2 1,00 st 5,73 5,73 0,20 0,20 - - 13,48 1,43 1,43 0,20 0,20 - - 1,80
1D 31.42.25-182 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 3,20 m2 - - - - 24,15 77,26 77,26 - - - - 1,92 6,14 6,14
1D 31.42.25-182 623,64 251,61
iD 31.42.25-2 buitendeuren diversen
1D 31.42.25-231 bu.kozijn deur: buitendeur multiplex 1,00 st
1D 31.42.25-231 buitendeur massief multiplex 64,4 1,00 st 262,94 262,94 2,50 2,50 - - 359,81 153,58 153,58 2,50 2,50 - - 158,22
1D 31.42.25-231 aluminium dorpelstrip 0,1 1,00 m 5,64 5,64 0,15 0,15 - - 11,45 0,53 0,53 0,15 0,15 - - 0,81
1D 31.42.25-231 tochtprofiel/montage in werk 0,1 5,00 m 3,92 19,60 0,15 0,75 - - 48,66 0,53 2,65 0,15 0,75 - - 4,04
1D 31.42.25-231 cylinderslot 0,4 1,00 st 69,19 69,19 1,25 1,25 - - 117,63 6,41 6,41 1,25 1,25 - - 8,73
1D 31.42.25-231 voordeurgarnituur SKG 0,6 0,60 st 39,90 23,94 0,50 0,30 - - 35,57 4,97 2,98 0,50 0,30 - - 3,54
1D 31.42.25-231 wit metalen briefplaat 0,6 0,60 st 7,50 4,50 0,50 0,30 - - 16,13 2,64 1,58 0,50 0,30 - - 2,14
1D 31.42.25-231 deurkrukken geeloxeerd 0,2 0,40 pr 12,75 5,10 0,20 0,08 - - 8,20 1,94 0,77 0,20 0,08 - - 0,92
1D 31.42.25-231 gegalv.windhaak 250mm 0,2 0,40 st 5,73 2,29 0,20 0,08 - - 5,39 1,43 0,57 0,20 0,08 - - 0,72
1D 31.42.25-231 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 5,10 m2 - - - - 24,15 123,14 123,14 - - - - 1,92 9,79 9,79
1D 31.42.25-231 725,97 188,93
1D 31.42.25-258 bu.kozijn deur: garagedeur staal 1,00 st
1D 31.42.25-258 gar.kanteldeur metaal. 2.250x2.125 89,5 1,00 st 612,75 612,75 4,00 4,00 - - 767,75 102,44 102,44 4,00 4,00 - - 109,88
1D 31.42.25-258 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 5,27 m2 - - - - 24,15 127,24 127,24 - - - - 1,92 10,12 10,12
1D 31.42.25-258 894,99 120,00
1D 31.42.25-357 bu.kozijn deur: segmenthefdeur incl. bediening 1,00 m2
1D 31.42.25-357 segmenthefdeur incl. bediening 0,4 1,00 m2 - - - - 260,63 260,63 260,63 - - - - 110,77 110,77 110,77
1D 31.42.25-357 260,63 110,76
1D 31.42.25-367 bu.kozijn deur: segmenthefdeur incl. dockshelter 1,00 m2
1D 31.42.25-367 segmenthefdeur incl. bediening 0,4 6,60 m2 - - - - 260,63 1.720,13 1.720,13 - - - - 110,77 731,05 731,05
1D 31.42.25-367 dockshelter/-seal - 1,00 st - - - - 558,07 558,07 558,07 - - - - 14,64 14,64 14,64
1D 31.42.25-367 2.278,19 745,69
1D 31.42.25-381 bu.kozijn deur: entreeschuifdeur (automatsch) 1,00 st
1D 31.42.25-381 entreeschuifdeur (automatsch) 0,9 1,00 st - - - - 6.949,89 6.949,89 6.949,89 - - - - 5.907,40 5.907,40 5.907,40
1D 31.42.25-381 6.949,89 5.907,40
1D 31.42.25-381
1D 31.42.75-1 buitendeuren plan-onderhoud
1D 31.42.75-111 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur vuren 30 - 1,00 st
1D 31.42.75-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 30 7 3,3 3,60 m2 - - - - 17,71 209,48 209,48 - - - - 1,41 16,62 16,62
1D 31.42.75-111 cylinderslot 0,4 30 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,25 0,63 - - 58,81 6,41 3,21 1,25 0,63 - - 4,37
1D 31.42.75-111 voordeurgarnituur SKG 0,6 30 20 0,5 1,00 st 39,90 19,95 0,50 0,25 - - 29,64 4,97 2,49 0,50 0,25 - - 2,95
1D 31.42.75-111 sloop buitendeur incidenteel - 30 30 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-111 entreedeur vuren 930x2.315mm (best.kozijn) 66,6 30 30 - 1,00 st 181,41 - 3,60 - - - - 17,20 - 3,60 - - - -
1D 31.42.75-111 aluminium dorpelstrip 0,1 30 30 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-111 cylinderslot 0,4 30 30 - 1,00 st 69,19 - 1,25 - - - - 6,41 - 1,25 - - - -
1D 31.42.75-111 voordeurgarnituur SKG 0,6 30 30 - 1,00 st 39,90 - 0,50 - - - - 4,97 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-111 wit metalen briefplaat 0,6 30 30 - 1,00 st 7,50 - 0,50 - - - - 2,64 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-111 huisnummerplaat 0,4 30 30 - 1,00 st 3,95 - 0,20 - - - - 0,23 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 30 30 - 3,60 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.42.75-111 297,94 23,94
1D 31.42.75-112  bu.kozijn deur plan-onderhoud: tuin-/balkondeur vuren 30 - 1,00 st
1D 31.42.75-112 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 30 7 3,3 3,20 m2 - - - - 17,71 186,21 186,21 - - - - 1,41 14,77 14,77
1D 31.42.75-112 cylinderslot 0,4 30 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,00 0,50 - - 53,97 6,41 3,21 1,00 0,50 - - 4,13
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.42.75-112 deurkrukken geeloxeerd 0,2 30 20 0,5 1,00 pr 12,75 6,38 0,20 0,10 - - 10,25 1,94 0,97 0,20 0,10 - - 1,15
1D 31.42.75-112 sloop buitendeur incidenteel - 30 30 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-112 glasdeur vuren (best.kozijn) 66,6 30 30 - 1,00 st 163,64 - 2,40 - - - - 15,92 - 2,40 - - - -
1D 31.42.75-112 aluminium dorpelstrip 0,1 30 30 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-112 cylinderslot 0,4 30 30 - 1,00 st 69,19 - 1,00 - - - - 6,41 - 1,00 - - - -
1D 31.42.75-112 deurkrukken geeloxeerd 0,2 30 30 - 1,00 pr 12,75 - 0,20 - - - - 1,94 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-112 gegalv.windhaak 250mm 0,2 30 30 - 1,00 st 5,73 - 0,20 - - - - 1,43 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 30 30 - 3,20 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.42.75-112 250,43 20,06
1D 31.42.75-116  bu.kozijn deur plan-onderhoud: schuifpui vuren 3.000x2.300mm 30 - 1,00 st
1D 31.42.75-116 sloop buitendeur incidenteel - 30 30 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-116 schuifpui vuren 3.000x2.300mm 206,3 30 30 - 1,00 st - - - - 1.065,05 - - - - - - 478,55 - -
1D 31.42.75-116 meerprijs cilinderslot cplt. (vuren schuifpui) 0,4 30 30 - 1,00 st 47,35 - 0,50 - - - - 4,84 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-116 - -
1D 31.42.75-121 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur meranti 40 - 1,00 st
1D 31.42.75-121 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 40 7 3,3 3,60 m2 - - - - 17,71 209,48 209,48 - - - - 1,41 16,62 16,62
1D 31.42.75-121 cylinderslot 0,4 40 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,00 0,50 - - 53,97 6,41 3,21 1,00 0,50 - - 4,13
1D 31.42.75-121 voordeurgarnituur SKG 0,6 40 20 0,5 1,00 st 39,90 19,95 0,50 0,25 - - 29,64 4,97 2,49 0,50 0,25 - - 2,95
1D 31.42.75-121 sloop buitendeur incidenteel - 40 40 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-121 entreedeur meranti (best.kozijn) 85,7 40 40 - 1,00 st 334,40 - 3,60 - - - - 203,22 - 3,60 - - - -
1D 31.42.75-121 aluminium dorpelstrip 0,1 40 40 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-121 cylinderslot 0,4 40 40 - 1,00 st 69,19 - 1,00 - - - - 6,41 - 1,00 - - - -
1D 31.42.75-121 voordeurgarnituur SKG 0,6 40 40 - 1,00 st 39,90 - 0,50 - - - - 4,97 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-121 wit metalen briefplaat 0,6 40 40 - 1,00 st 7,50 - 0,50 - - - - 2,64 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-121 huisnummerplaat 0,4 40 40 - 1,00 st 3,95 - 0,20 - - - - 0,23 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 40 40 - 3,60 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.42.75-121 293,09 23,70
1D 31.42.75-122  bu.kozijn deur plan-onderhoud: tuin-/balkondeur meranti 40 - 1,00 st
1D 31.42.75-122 steigerwerk systeemsteiger - 40 7 33 1,00 m2 - - 0,30 0,99 - - 38,20 - - 0,30 0,99 - - 1,83
1D 31.42.75-122 veiligheidsnet 0,0 40 7 33 1,00 m2 1,13 3,71 0,05 0,16 - - 10,08 0,01 0,03 0,05 0,16 - - 0,34
1D 31.42.75-122 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 40 7 33 3,20 m2 - - - - 17,71 186,21 186,21 - - - - 1,41 14,77 14,77
1D 31.42.75-122 cylinderslot 0,4 40 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,00 0,50 - - 53,97 6,41 321 1,00 0,50 - - 4,13
1D 31.42.75-122 voordeurgarnituur SKG 0,6 40 20 0,5 1,00 st 39,90 19,95 050 0,25 - - 29,64 4,97 2,49 0,50 0,25 - - 2,95
1D 31.42.75-122 sloop buitendeur incidenteel - 40 40 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-122 tuin-/balkondeur meranti (best.kozijn) 97,9 40 40 - 1,00 st 308,00 - 2,40 - - - - 226,91 - 2,40 - - - -
1D 31.42.75-122 aluminium dorpelstrip 0,1 40 40 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-122 cylinderslot 0,4 40 40 - 1,00 st 69,19 - 1,00 - - - - 6,41 - 1,00 - - - -
1D 31.42.75-122 deurkrukken geeloxeerd 0,2 40 40 - 1,00 pr 12,75 - 0,20 - - - - 1,94 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-122 gegalv.windhaak 250mm 0,2 40 40 - 1,00 st 5,73 - 0,20 - - - - 1,43 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 40 40 - 3,20 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.42.75-122 318,09 24,03
1D 31.42.75-126  bu.kozijn deur plan-onderhoud: schuifpui meranti 3.000x2.300mm 40 - 1,00 st
1D 31.42.75-126 sloop buitendeur incidenteel - 40 40 - 3,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-126 schuifpui meranti 3.000x2.300mm 206,3 40 40 - 1,00 st - - - - 1.065,05 - - - - - - 478,55 - -
1D 31.42.75-126 meerprijs cilinderslot cplt. (meranti schuifpui) 0,4 40 40 - 1,00 st 47,35 - 0,50 - - - - 4,84 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-126 = =
1D 31.42.75-151  bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur aluminium 35 - 1,00 st
1D 31.42.75-151 cylinderslot 0,4 35 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,25 0,63 - - 58,81 6,41 321 1,25 0,63 - - 4,37
1D 31.42.75-151 voordeurgarnituur SKG 0,6 35 20 0,5 1,00 st 39,90 19,95 0,50 0,25 - - 29,64 4,97 2,49 0,50 0,25 - - 2,95
1D 31.42.75-151 sloop buitendeur incidenteel - 35 35 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-151 entreedeur aluminium (best.kozijn) 37,7 35 35 - 1,00 st - - 1,75 - 564,90 - - - - 1,75 - 219,73 - -
1D 31.42.75-151 aluminium dorpelstrip 0,1 35 35 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-151 cylinderslot 0,4 35 35 - 1,00 st 69,19 - 1,25 - - - - 6,41 - 1,25 - - - -
1D 31.42.75-151 voordeurgarnituur SKG 0,6 35 35 - 1,00 st 39,90 - 0,50 - - - - 4,97 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-151 wit metalen briefplaat 0,6 35 35 - 1,00 st 7,50 - 0,50 - - - - 2,64 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-151 huisnummerplaat 0,4 35 35 - 1,00 st 3,95 - 0,20 - - - - 0,23 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-151 88,45 7,32
1D 31.42.75-152  bu.kozijn deur plan-onderhoud: tuin-/balkondeur aluminium 35 - 1,00 st
1D 31.42.75-152 cylinderslot 0,4 35 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,25 0,63 - - 58,81 6,41 3,21 1,25 0,63 - - 4,37
1D 31.42.75-152 deurkrukken geeloxeerd 0,2 35 20 0,5 1,00 pr 12,75 6,38 0,20 0,10 - - 10,25 1,94 0,97 0,20 0,10 - - 1,15
1D 31.42.75-152 sloop buitendeur incidenteel - 35 35 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-152 tuin-/balkondeur aluminium (best.kozijn) 33,4 35 35 - 1,00 st - - 1,25 - 500,32 - - - - 1,25 - 195,42 - -
1D 31.42.75-152 aluminium dorpelstrip 0,1 35 35 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-152 cylinderslot 0,4 35 35 - 1,00 st 69,19 - 1,00 - - - - 6,41 - 1,00 - - - -
1D 31.42.75-152 deurkrukken geeloxeerd 0,2 35 35 - 1,00 pr 12,75 - 0,20 - - - - 1,94 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-152 gegalv.windhaak 250mm 0,2 35 35 - 1,00 st 5,73 - 0,20 - - - - 1,43 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-152 69,06 5,52
1D 31.42.75-156  bu.kozijn deur plan-onderhoud: schuifpui gemof.alu. 3.000x2.300 35 - 1,00 st
1D 31.42.75-156 sloop buitendeur incidenteel - 35 35 - 3,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-156 schuifpui gemof.alu. 3.000x2.300mm 86,2 35 35 - 1,00 st - - 4,00 - 884,51 - - - - 4,00 - 450,78 - -
1D 31.42.75-156 meerprijs cilinderslot cplt. (alu. schuifpui) 0,4 35 35 - 1,00 st 47,35 - 0,50 - - - - 4,84 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-156 = =
1D 31.42.75-161 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur staal 35 - 1,00 st
1D 31.42.75-161 cylinderslot 0,4 35 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,25 0,63 - - 58,81 6,41 321 1,25 0,63 - - 4,37
1D 31.42.75-161 voordeurgarnituur SKG 0,6 35 20 0,5 1,00 st 39,90 19,95 0,50 0,25 - - 29,64 4,97 2,49 0,50 0,25 - - 2,95
1D 31.42.75-161 sloop buitendeur incidenteel - 35 35 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-161 entreedeur staal (best.kozijn) 45,4 35 35 - 1,00 st - - 1,75 - 930,23 - - - - 1,75 - 137,78 - -
1D 31.42.75-161 aluminium dorpelstrip 0,1 35 35 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-161 cylinderslot 0,4 35 35 - 1,00 st 69,19 - 1,25 - - - - 6,41 - 1,25 - - - -
1D 31.42.75-161 voordeurgarnituur SKG 0,6 35 35 - 1,00 st 39,90 - 0,50 - - - - 4,97 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-161 wit metalen briefplaat 0,6 35 35 - 1,00 st 7,50 - 0,50 - - - - 2,64 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-161 huisnummerplaat 0,4 35 35 - 1,00 st 3,95 - 0,20 - - - - 0,23 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-161 88,45 7,32
1D 31.42.75-162  bu.kozijn deur plan-onderhoud: tuin-/balkondeur staal 35 - 1,00 st
1D 31.42.75-162 cylinderslot 0,4 35 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,00 0,50 - - 53,97 6,41 321 1,00 0,50 - - 4,13
1D 31.42.75-162 deurkrukken geeloxeerd 0,2 35 20 0,5 1,00 pr 12,75 6,38 0,20 0,10 - - 10,25 1,94 0,97 0,20 0,10 - - 1,15
1D 31.42.75-162 sloop buitendeur incidenteel - 35 35 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-162 tuin-/balkondeur staal (best.kozijn) 40,3 35 35 - 1,00 st - - 1,25 - 828,19 - - - - 1,25 - 121,88 - -
1D 31.42.75-162 aluminium dorpelstrip 0,1 35 35 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal onderhoud
1D 31.42.75-162 cylinderslot 0,4 35 35 - 1,00 st 69,19 - 1,00 - - - - 6,41 - 1,00 - - - -
1D 31.42.75-162 deurkrukken geeloxeerd 0,2 35 35 - 1,00 pr 12,75 - 0,20 - - - - 1,94 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-162 gegalv.windhaak 250mm 0,2 35 35 - 1,00 st 5,73 - 0,20 - - - - 1,43 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-162 64,22 5,29
1D 31.42.75-166 bu.kozijn deur plan-onderhoud: schuifpui staal 3.000x2.300mm 35 - 1,00 st
1D 31.42.75-166 sloop buitendeur incidenteel - 35 35 - 3,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-166 schuifpui staal 3.000x2.300mm 102,9 35 35 - 1,00 st - - 4,00 - 1.299,57 - - - - 4,00 - 229,38 - -
1D 31.42.75-166 meerprijs cilinderslot cplt. (stalen schuifpui) 0,4 35 35 - 1,00 st 47,35 - 0,50 - - - - 4,84 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-166 - -
1D 31.42.75-171 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreedeur kunststof 25 - 1,00 st
1D 31.42.75-171 cylinderslot 0,4 25 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,25 0,63 - - 58,81 6,41 3,21 1,25 0,63 - - 4,37
1D 31.42.75-171 voordeurgarnituur SKG 0,6 25 20 0,5 1,00 st 39,90 19,95 0,50 0,25 - - 29,64 4,97 2,49 0,50 0,25 - - 2,95
1D 31.42.75-171 sloop buitendeur incidenteel - 25 25 0,2 1,00 st - - 0,50 0,10 - - 3,88 - - 0,50 0,10 - - 0,19
1D 31.42.75-171 etreedeur kunststof (best.kozijn) 102,1 25 25 0,2 1,00 st - - 1,75 0,35 793,62 158,72 172,29 - - 1,75 0,35 139,31 27,86 28,51
1D 31.42.75-171 aluminium dorpelstrip 0,1 25 25 0,2 1,00 m 5,64 1,13 0,15 0,03 - - 2,29 0,53 0,11 0,15 0,03 - - 0,16
1D 31.42.75-171 cylinderslot 0,4 25 25 0,2 1,00 st 69,19 13,84 1,25 0,25 - - 23,53 6,41 1,28 1,25 0,25 - - 1,75
1D 31.42.75-171 voordeurgarnituur SKG 0,6 25 25 0,2 1,00 st 39,90 7,98 0,50 0,10 - - 11,86 4,97 0,99 0,50 0,10 - - 1,18
1D 31.42.75-171 wit metalen briefplaat 0,6 25 25 0,2 1,00 st 7,50 1,50 0,50 0,10 - - 5,38 2,64 0,53 0,50 0,10 - - 0,71
1D 31.42.75-171 huisnummerplaat 0,4 25 25 0,2 1,00 st 3,95 0,79 0,20 0,04 - - 2,34 0,23 0,05 0,20 0,04 - - 0,12
1D 31.42.75-171 310,00 39,94
1D 31.42.75-172  bu.kozijn deur plan-onderhoud: tuin-/balkondeur kunststof 25 - 1,00 st
1D 31.42.75-172 cylinderslot 0,4 25 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,00 0,50 - - 53,97 6,41 3,21 1,00 0,50 - - 4,13
1D 31.42.75-172 deurkrukken geeloxeerd 0,2 25 20 0,5 1,00 pr 12,75 6,38 0,20 0,10 - - 10,25 1,94 0,97 0,20 0,10 - - 1,15
1D 31.42.75-172 sloop buitendeur incidenteel - 25 25 0,2 1,00 st - - 0,50 0,10 - - 3,88 - - 0,50 0,10 - - 0,19
1D 31.42.75-172 tuin-/balkondeur kunststof (best.kozijn) 87,5 25 25 0,2 1,00 st - - 1,25 0,25 687,94 137,59 147,27 - - 1,25 0,25 120,41 24,08 24,55
1D 31.42.75-172 aluminium dorpelstrip 0,1 25 25 0,2 1,00 m 5,64 1,13 0,15 0,03 - - 2,29 0,53 0,11 0,15 0,03 - - 0,16
1D 31.42.75-172 cylinderslot 0,4 25 25 0,2 1,00 st 69,19 13,84 1,00 0,20 - - 21,59 6,41 1,28 1,00 0,20 - - 1,65
1D 31.42.75-172 deurkrukken geeloxeerd 0,2 25 25 0,2 1,00 pr 12,75 2,55 0,20 0,04 - - 4,10 1,94 0,39 0,20 0,04 - - 0,46
1D 31.42.75-172 gegalv.windhaak 250mm 0,2 25 25 0,2 1,00 st 5,73 1,15 0,20 0,04 - - 2,70 1,43 0,29 0,20 0,04 - - 0,36
1D 31.42.75-172 246,04 32,66
1D 31.42.75-176  bu.kozijn deur plan-onderhoud: schuifpui kunststof 3.000x2.300mm 25 - 1,00 st
1D 31.42.75-176 sloop buitendeur incidenteel - 25 25 0,2 2,00 st - - 0,50 0,20 - - 7,75 - - 0,50 0,20 - - 0,37
1D 31.42.75-176 schuifpui kunststof 3.000x2.300mm 330,1 25 25 0,2 1,00 st - - 4,00 0,80 1.857,07 371,41 402,41 - - 4,00 0,80 352,60 70,52 72,01
1D 31.42.75-176 meerprijs cilinderslot cplt. (kunstst schuifpui) 0,4 25 25 0,2 1,00 st 69,19 13,84 0,50 0,10 - - 17,71 6,41 1,28 0,50 0,10 - - 1,47
1D 31.42.75-176 427,88 73,85
1D 31.42.75-181 bu.kozijn deur plan-onderhoud: passief entreedeur meranti 45 - 1,00 st
1D 31.42.75-181 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 45 7 3,3 3,60 m2 - - - - 17,71 209,48 209,48 - - - - 1,41 16,62 16,62
1D 31.42.75-181 cylinderslot 0,4 45 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,00 0,50 - - 53,97 6,41 3,21 1,00 0,50 - - 4,13
1D 31.42.75-181 voordeurgarnituur SKG 0,6 45 20 0,5 1,00 st 39,90 19,95 0,50 0,25 - - 29,64 4,97 2,49 0,50 0,25 - - 2,95
1D 31.42.75-181 sloop buitendeur incidenteel - 45 45 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-181 passief entreedeur meranti 86,2 45 45 - 1,00 st 410,00 - 1,20 - - - - 179,23 - 1,20 - - - -
1D 31.42.75-181 aluminium dorpelstrip 0,1 45 45 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-181 cylinderslot 0,4 45 45 - 1,00 st 69,19 - 1,00 - - - - 6,41 - 1,00 - - - -
1D 31.42.75-181 voordeurgarnituur SKG 0,6 45 45 - 1,00 st 39,90 - 0,50 - - - - 4,97 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-181 wit metalen briefplaat 0,6 45 45 - 1,00 st 7,50 - 0,50 - - - - 2,64 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-181 huisnummerplaat 0,4 45 45 - 1,00 st 3,95 - 0,20 - - - - 0,23 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-181 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 45 45 - 3,60 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.42.75-181 293,09 23,70
1D 31.42.75-182  bu.kozijn deur plan-onderhoud: passief tuin-/balkondeur meranti 45 - 1,00 st
1D 31.42.75-182 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 45 7 3,3 3,20 m2 - - - - 17,71 186,21 186,21 - - - - 1,41 14,77 14,77
1D 31.42.75-182 cylinderslot 0,4 45 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,00 0,50 - - 53,97 6,41 3,21 1,00 0,50 - - 4,13
1D 31.42.75-182 deurkrukken geeloxeerd 0,2 45 20 0,5 1,00 pr 12,75 6,38 0,20 0,10 - - 10,25 1,94 0,97 0,20 0,10 - - 1,15
1D 31.42.75-182 sloop buitendeur incidenteel - 45 45 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-182 passief tuin-/balkondeur meranti 97,9 45 45 - 1,00 st 362,00 - 0,80 - - - - 230,79 - 0,80 - - - -
1D 31.42.75-182 aluminium dorpelstrip 0,1 45 45 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-182 cylinderslot 0,4 45 45 - 1,00 st 69,19 - 1,00 - - - - 6,41 - 1,00 - - - -
1D 31.42.75-182 deurkrukken geeloxeerd 0,2 45 45 - 1,00 pr 12,75 - 0,20 - - - - 1,94 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-182 gegalv.windhaak 250mm 0,2 45 45 - 1,00 st 5,73 - 0,20 - - - - 1,43 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-182 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 45 45 - 3,20 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.42.75-182 250,43 20,06
1D 31.42.75-2 buitendeuren diversen plan-onderhoud
1D 31.42.75-231 bu.kozijn deur plan-onderhoud: buitendeur multiplex 40 - 1,00 st
1D 31.42.75-231 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 40 7 3,3 5,10 m2 - - - - 17,71 296,77 296,77 - - - - 1,41 23,54 23,54
1D 31.42.75-231 cylinderslot 0,4 40 20 0,5 1,00 st 69,19 34,60 1,25 0,63 - - 58,81 6,41 3,21 1,25 0,63 - - 4,37
1D 31.42.75-231 voordeurgarnituur SKG 0,6 40 20 0,5 0,60 st 39,90 11,97 0,50 0,15 - - 17,78 4,97 1,49 0,50 0,15 - - 1,77
1D 31.42.75-231 sloop buitendeur incidenteel - 40 40 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-231 buitendeur massief multiplex 64,4 40 40 - 1,00 st 262,94 - 2,50 - - - - 153,58 - 2,50 - - - -
1D 31.42.75-231 aluminium dorpelstrip 0,1 40 40 - 1,00 m 5,64 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-231 tochtprofiel/montage in werk 0,1 40 40 - 500 m 3,92 - 0,15 - - - - 0,53 - 0,15 - - - -
1D 31.42.75-231 cylinderslot 0,4 40 40 - 1,00 st 69,19 - 1,25 - - - - 6,41 - 1,25 - - - -
1D 31.42.75-231 voordeurgarnituur SKG 0,6 40 40 - 0,60 st 39,90 - 0,50 - - - - 4,97 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-231 wit metalen briefplaat 0,6 40 40 - 0,60 st 7,50 - 0,50 - - - - 2,64 - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-231 deurkrukken geeloxeerd 0,2 40 40 - 0,40 pr 12,75 - 0,20 - - - - 1,94 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-231 gegalv.windhaak 250mm 0,2 40 40 - 0,40 st 5,73 - 0,20 - - - - 1,43 - 0,20 - - - -
1D 31.42.75-231 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 40 40 - 510 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.42.75-231 373,37 29,68
1D 31.42.75-258 bu.kozijn deur plan-onderhoud: garagedeur staal 50 - 1,00 st
1D 31.42.75-258 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 50 7 3,3 5,27 m2 - - - - 17,71 306,66 306,66 - - - - 1,41 24,33 24,33
1D 31.42.75-258 sloop buitendeur incidenteel - 50 50 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-258 gar.kanteldeur metaal. 2.250x2.125 89,5 50 50 - 1,00 st 612,75 - 4,00 - - - - 102,44 - 4,00 - - - -
1D 31.42.75-258 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 50 50 - 5,27 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.42.75-258 306,66 24,33
1D 31.42.75-357 bu.kozijn deur plan-onderhoud: segmenthefdeur incl. bediening 50 - 1,00 m2
1D 31.42.75-357 sloop buitendeur incidenteel - 50 50 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-357 segmenthefdeur incl. bediening 0,4 50 50 - 1,00 m2 - - - - 260,63 - - - - - - 110,77 - -
1D 31.42.75-357 - -
1D 31.42.75-367 bu.kozijn deur plan-onderhoud: segmenthefdeur incl. dockshelter 50 - 1,00 m2
1D 31.42.75-367 sloop buitendeur incidenteel - 50 50 - 1,00 st - - 0,50 - - - - - - 0,50 - - - -
1D 31.42.75-367 segmenthefdeur incl. bediening 0,4 50 50 - 6,60 m2 - - - - 260,63 - - - - - - 110,77 - -
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.42.75-367 dockshelter/-seal - 50 50 - 1,00 st - - - - 558,07 - - - - - - 14,64 - -
1D 31.42.75-367 - -
1D 31.42.75-381 bu.kozijn deur plan-onderhoud: entreeschuifdeur (automatsch) 20 1,00 st
1D 31.42.75-381 sloop buitendeur incidenteel - 20 20 0,5 4,00 st - - 0,50 1,00 - - 38,75 - - 0,50 1,00 - - 1,86
1D 31.42.75-381 entreeschuifdeur (automatsch) 0,9 20 20 0,5 1,00 st - - - - 6.949,89 3.474,94 3.474,94 - - - - 5.907,40 2.953,70 2.953,70
1D 31.42.75-381 3.513,69 2.955,56
3143 1D 31.43 buitenwandopeningen; buitenramen
iD 31.43.00-0 bestaande buitenramen
1D 31.43.00-032  bu.kozijn raam slp: raam incl. glas 1,00 st
1D 31.43.00-032 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.00-032 7,75 0,37
1D 31.43.13-111  bu.kozijn raam vrv: draairaam vuren 1,00 st
1D 31.43.13-111 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-111 draairaam vuren 600x1.200mm (best.kozijn) 17,7 1,00 st - - 0,90 0,90 75,88 75,88 110,75 - - 0,90 0,90 14,15 14,15 15,82
1D 31.43.13-111 raamboompje 0,2 2,00 st 17,20 34,40 0,15 0,30 - - 46,03 2,26 4,51 0,15 0,30 - - 5,07
1D 31.43.13-111 raamuitzetter 0,2 1,00 st 17,20 17,20 0,20 0,20 - - 24,95 2,26 2,26 0,20 0,20 - - 2,63
1D 31.43.13-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,08 m2 - - - - 24,15 26,08 26,08 - - - - 1,92 2,07 2,07
1D 31.43.13-111 215,55 25,96
1D 31.43.13-112  bu.kozijn raam vrv: draaikiepraam vuren 1,00 st
1D 31.43.13-112 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-112 draaikiepraam vuren 600x1.200mm (best.kozijn) 17,7 1,00 st - - 0,90 0,90 75,88 75,88 110,75 - - 0,90 0,90 14,15 14,15 15,82
1D 31.43.13-112 draaikiepraam H&S 0,6 1,00 st - - - - 114,00 114,00 114,00 - - - - 70,68 70,68 70,68
1D 31.43.13-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,08 m2 - - - - 24,15 26,08 26,08 - - - - 1,92 2,07 2,07
1D 31.43.13-112 258,58 88,95
1D 31.43.13-115 bu.kozijn raam vrv: klepraam vuren 1,00 st
1D 31.43.13-115 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-115 klepraam vuren 600x400mm (best.kozijn) 8,7 1,00 st - - 0,23 0,23 46,53 46,53 55,44 - - 0,23 0,23 8,24 8,24 8,66
1D 31.43.13-115 raamuitzetter 0,2 1,00 st 13,25 13,25 0,25 0,25 - - 22,94 1,98 1,98 0,25 0,25 - - 2,44
1D 31.43.13-115 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 0,75 m2 - - - - 24,15 18,11 18,11 - - - - 1,92 1,44 1,44
1D 31.43.13-115 104,23 12,91
1D 31.43.13-121  bu.kozijn raam vrv: draairaam meranti 1,00 st
1D 31.43.13-121 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-121 draairaam meranti 600x1.200mm (best.kozijn) 13,3 1,00 st - - 0,90 0,90 103,85 103,85 138,72 - - 0,90 0,90 34,98 34,98 36,65
1D 31.43.13-121 raamboompje 0,2 2,00 st 17,20 34,40 0,15 0,30 - - 46,03 2,26 4,51 0,15 0,30 - - 5,07
1D 31.43.13-121 raamuitzetter 0,2 1,00 st 17,20 17,20 0,20 0,20 - - 24,95 2,26 2,26 0,20 0,20 - - 2,63
1D 31.43.13-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,08 m2 - - - - 24,15 26,08 26,08 - - - - 1,92 2,07 2,07
1D 31.43.13-121 243,52 46,79
1D 31.43.13-122  bu.kozijn raam vrv: draaikiepraam meranti 1,00 st
1D 31.43.13-122 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-122 draaikiepraam meranti 600x1.200mm (best.kozijn) 13,3 1,00 st - - 0,90 0,90 103,85 103,85 138,72 - - 0,90 0,90 34,98 34,98 36,65
1D 31.43.13-122 draaikiepraam H&S 0,6 1,00 st - - - - 114,00 114,00 114,00 - - - - 70,68 70,68 70,68
1D 31.43.13-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,08 m2 - - - - 24,15 26,08 26,08 - - - - 1,92 2,07 2,07
1D 31.43.13-122 286,55 109,78
1D 31.43.13-125 bu.kozijn raam vrv: klepraam meranti 1,00 st
1D 31.43.13-125 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-125 klepraam meranti 600x400mm (best.kozijn) 5,8 1,00 st - - 0,23 0,23 63,43 63,43 72,34 - - 0,23 0,23 17,46 17,46 17,88
1D 31.43.13-125 raamuitzetter 0,2 1,00 st 13,25 13,25 0,25 0,25 - - 22,94 1,98 1,98 0,25 0,25 - - 2,44
1D 31.43.13-125 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 0,75 m2 - - - - 24,15 18,11 18,11 - - - - 1,92 1,44 1,44
1D 31.43.13-125 121,13 22,13
1D 31.43.13-151  bu.kozijn raam vrv: draairaam alumimium 1,00 st
1D 31.43.13-151 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-151 draairaam gemof.alu. 600x1.200mm (best.kozijn) 15,1 1,00 st - - 0,90 0,90 91,36 91,36 126,23 - - 0,90 0,90 76,12 76,12 77,79
1D 31.43.13-151 hé&s draairaam aluminium 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.13-151 286,23 90,90
1D 31.43.13-152  bu.kozijn raam vrv: draaikiepraam aluminium 1,00 st
1D 31.43.13-152 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-152 draaikiepraam gemof.alu. 600x1.200mm (best.koz.) 15,1 1,00 st - - 0,90 0,90 91,36 91,36 126,23 - - 0,90 0,90 76,12 76,12 77,79
1D 31.43.13-152 h&s draaikiepraam aluminium 1,4 1,00 st - - - - 166,12 166,12 166,12 - - - - 13,88 13,88 13,88
1D 31.43.13-152 300,10 92,05
1D 31.43.13-155 bu.kozijn raam vrv: klepraam aluminium 1,00 st
1D 31.43.13-155 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-155 klepraam gemof.alu. 600x400mm (best.kozijn) 75 1,00 st - - 0,23 0,23 59,66 59,66 68,57 - - 0,23 0,23 39,60 39,60 40,02
1D 31.43.13-155 hé&s klepraam aluminium 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.13-155 228,57 53,13
1D 31.43.13-161 bu.kozijn raam vrv: draairaam staal 1,00 st
1D 31.43.13-161 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-161 draairaam staal 600x1.200mm (best.kozijn) 23,7 1,00 st - - 0,90 0,90 192,14 192,14 227,01 - - 0,90 0,90 32,12 32,12 33,79
1D 31.43.13-161 hé&s draairaam aluminium 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.13-161 387,01 46,90
1D 31.43.13-162  bu.kozijn raam vrv: draaikiepraam staal 1,00 st
1D 31.43.13-162 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-162 draaikiepraam staal 600x1.200mm (best.kozijn) 23,7 1,00 st - - 0,90 0,90 192,14 192,14 227,01 - - 0,90 0,90 32,12 32,12 33,79
1D 31.43.13-162 hé&s draaikiepraam aluminium 1,4 1,00 st - - - - 166,12 166,12 166,12 - - - - 13,88 13,88 13,88
1D 31.43.13-162 400,88 48,05
1D 31.43.13-165 bu.kozijn raam vrv: klepraam staal 1,00 st
1D 31.43.13-165 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-165 klepraam staal 600x400mm (best.kozijn) 119 1,00 st - - 0,23 0,23 107,77 107,77 116,68 - - 0,23 0,23 17,06 17,06 17,48
1D 31.43.13-165 hé&s klepraam aluminium 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.13-165 276,68 30,59
1D 31.43.13-171  bu.kozijn raam vrv: draairaam kunststof 1,00 st
1D 31.43.13-171 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-171 draairaam kunststof 600x1.200mm (best.kozijn) 28,9 1,00 st - - 0,90 0,90 153,03 153,03 187,91 - - 0,90 0,90 27,84 27,84 29,51
1D 31.43.13-171 h&s draairaam kunsstof 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.13-171 347,90 42,62
1D 31.43.13-172  bu.kozijn raam vrv: draaikiepraam kunststof 1,00 st
1D 31.43.13-172 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-172 draaikiepraam kunststof 600x1.200mm (best.koz.) 28,9 1,00 st - - 0,90 0,90 153,03 153,03 187,91 - - 0,90 0,90 27,84 27,84 29,51
1D 31.43.13-172 hé&s draaikiepraam kunsstof 1,4 1,00 st - - - - 166,12 166,12 166,12 - - - - 13,88 13,88 13,88
1D 31.43.13-172 361,77 43,76
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.43.13-175 bu.kozijn raam vrv: klepraam kunststof 1,00 st
1D 31.43.13-175 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-175 klepraam kunststof 600x1.200mm (best.kozijn) 14,4 1,00 st - - 0,23 0,23 93,40 93,40 102,31 - - 0,23 0,23 15,82 15,82 16,24
1D 31.43.13-175 hé&s klepraam kunsstof 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.13-175 262,31 29,35
1D 31.43.13-185 bu.kozijn raam vrv: kleprm.hardgl. 1,00 st
1D 31.43.13-185 sloop buitenramen/-glas - 1,00 st - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.43.13-185 hardglas ventil.r-aam 300x700mm vervangen 4,9 1,00 st - - 0,25 0,25 124,52 124,52 134,20 - - 0,25 0,25 17,04 17,04 17,50
1D 31.43.13-185 tochtprofiel/montage in werk 0,1 2,00 m 3,92 7,84 0,15 0,30 - - 19,47 0,53 1,06 0,15 0,30 - - 1,62
1D 31.43.13-185 161,42 19,49
1D 31.43.16-291  bu.kozijn raam rep: hg+sl.werk 1,00 st
1D 31.43.16-291 raamboompje vervangen 0,2 2,00 st 17,20 34,40 0,40 0,80 - - 65,40 2,26 4,51 0,40 0,80 - - 6,00
1D 31.43.16-291 raamuitzetter 0,2 1,00 st 17,20 17,20 0,20 0,20 - - 24,95 2,26 2,26 0,20 0,20 - - 2,63
1D 31.43.16-291 90,35 8,62
1D 31.43.16-297 bu.kozijn raam rep: tochtstrip 1,00 st
1D 31.43.16-297 tochtprofiel/montage in werk 0,1 3,60 m 3,92 14,11 0,15 0,54 - - 35,04 0,53 1,91 0,15 0,54 - - 291
1D 31.43.16-297 35,04 2,91
1D 31.43.21-021  bu.kozijn raam hrp: draairm.drm. 1,00 st
1D 31.43.21-021 draairaam meranti 600x1.200mm herplaatsen - 1,00 st - - 0,60 0,60 - - 23,25 - - 0,60 0,60 - - 1,12
1D 31.43.21-021 tochtprofiel/montage in werk 0,1 3,60 m 3,92 14,11 0,15 0,54 - - 35,04 0,53 1,91 0,15 0,54 - - 2,91
1D 31.43.21-021 raamboompje vervangen 0,2 2,00 st 17,20 34,40 0,40 0,80 - - 65,40 2,26 4,51 0,40 0,80 - - 6,00
1D 31.43.21-021 raamuitzetter 0,2 1,00 st 13,25 13,25 0,25 0,25 - - 22,94 1,98 1,98 0,25 0,25 - - 2,44
1D 31.43.21-021 146,62 12,47
1D 31.43.25-1 buitenramen
1D 31.43.25-111 bu.kozijn raam: draairaam vuren 1,00 st
1D 31.43.25-111 draairaam vuren 600x1.200mm 17,7 1,00 st - - - - 75,88 75,88 75,88 - - - - 14,15 14,15 14,15
1D 31.43.25-111 raamboompje 0,2 2,00 st 17,20 34,40 0,15 0,30 - - 46,03 2,26 4,51 0,15 0,30 - - 5,07
1D 31.43.25-111 raamuitzetter 0,2 1,00 st 17,20 17,20 0,20 0,20 - - 24,95 2,26 2,26 0,20 0,20 - - 2,63
1D 31.43.25-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,08 m2 - - - - 24,15 26,08 26,08 - - - - 1,92 2,07 2,07
1D 31.43.25-111 172,93 23,92
1D 31.43.25-112  bu.kozijn raam: draaikiepraam vuren 1,00 st
1D 31.43.25-112 draaikiepraam vuren 600x1.200mm 17,7 1,00 st - - - - 75,88 75,88 75,88 - - - - 14,15 14,15 14,15
1D 31.43.25-112 draaikiepraam H&S 0,6 1,00 st - - - - 114,00 114,00 114,00 - - - - 70,68 70,68 70,68
1D 31.43.25-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,08 m2 - - - - 24,15 26,08 26,08 - - - - 1,92 2,07 2,07
1D 31.43.25-112 215,95 86,90
1D 31.43.25-115 bu.kozijn raam: klepraam vuren 1,00 st
1D 31.43.25-115 klepraam vuren 600x400mm 8,7 1,00 st - - - - 46,53 46,53 46,53 - - - - 8,24 8,24 8,24
1D 31.43.25-115 raamuitzetter 0,2 1,00 st 13,25 13,25 0,25 0,25 - - 22,94 1,98 1,98 0,25 0,25 - - 2,44
1D 31.43.25-115 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 0,75 m2 - - - - 24,15 18,11 18,11 - - - - 1,92 1,44 1,44
1D 31.43.25-115 87,57 12,11
1D 31.43.25-121 bu.kozijn raam: draairaam meranti 1,00 st
1D 31.43.25-121 draairaam meranti 600x1.200mm 13,3 1,00 st - - - - 103,85 103,85 103,85 - - - - 34,98 34,98 34,98
1D 31.43.25-121 raamboompje 0,2 2,00 st 17,20 34,40 0,15 0,30 - - 46,03 2,26 4,51 0,15 0,30 - - 5,07
1D 31.43.25-121 raamuitzetter 0,2 1,00 st 17,20 17,20 0,20 0,20 - - 24,95 2,26 2,26 0,20 0,20 - - 2,63
1D 31.43.25-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,08 m2 - - - - 24,15 26,08 26,08 - - - - 1,92 2,07 2,07
1D 31.43.25-121 200,90 44,75
1D 31.43.25-122  bu.kozijn raam: draaikiepraam meranti 1,00 st
1D 31.43.25-122 draaikiepraam meranti 600x1.200mm 13,3 1,00 st - - - - 103,85 103,85 103,85 - - - - 34,98 34,98 34,98
1D 31.43.25-122 draaikiepraam H&S 0,6 1,00 st - - - - 114,00 114,00 114,00 - - - - 70,68 70,68 70,68
1D 31.43.25-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,08 m2 - - - - 24,15 26,08 26,08 - - - - 1,92 2,07 2,07
1D 31.43.25-122 243,92 107,73
1D 31.43.25-125 bu.kozijn raam: klepraam meranti 1,00 st
1D 31.43.25-125 klepraam meranti 600x400mm 58 1,00 st - - - - 63,43 63,43 63,43 - - - - 17,46 17,46 17,46
1D 31.43.25-125 raamuitzetter 0,2 1,00 st 13,25 13,25 0,25 0,25 - - 22,94 1,98 1,98 0,25 0,25 - - 2,44
1D 31.43.25-125 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 0,75 m2 - - - - 24,15 18,11 18,11 - - - - 1,92 1,44 1,44
1D 31.43.25-125 104,47 21,33
1D 31.43.25-151  bu.kozijn raam: draairaam alumimium 1,00 st
1D 31.43.25-151 draairaam gemof.alu. 600x1.200mm 15,1 1,00 st - - - - 91,36 91,36 91,36 - - - - 76,12 76,12 76,12
1D 31.43.25-151 h&s draairaam aluminium 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.25-151 243,61 88,86
1D 31.43.25-152  bu.kozijn raam: draaikiepraam aluminium 1,00 st
1D 31.43.25-152 draaikiepraam gemof.alu. 600x1.200mm 15,1 1,00 st - - - - 91,36 91,36 91,36 - - - - 76,12 76,12 76,12
1D 31.43.25-152 hé&s draaikiepraam aluminium 1,4 1,00 st - - - - 166,12 166,12 166,12 - - - - 13,88 13,88 13,88
1D 31.43.25-152 257,48 90,00
1D 31.43.25-155 bu.kozijn raam: klepraam aluminium 1,00 st
1D 31.43.25-155 klepraam gemof.alu. 600x400mm 7,5 1,00 st - - - - 59,66 59,66 59,66 - - - - 39,60 39,60 39,60
1D 31.43.25-155 hé&s klepraam aluminium 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.25-155 211,90 52,33
1D 31.43.25-161 bu.kozijn raam: draairaam staal 1,00 st
1D 31.43.25-161 draairaam staal 600x1.200mm 23,7 1,00 st - - - - 192,14 192,14 192,14 - - - - 32,12 32,12 32,12
1D 31.43.25-161 h&s draairaam aluminium 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.25-161 344,39 44,86
1D 31.43.25-162  bu.kozijn raam: draaikiepraam staal 1,00 st
1D 31.43.25-162 draaikiepraam staal 600x1.200mm 23,7 1,00 st - - - - 192,14 192,14 192,14 - - - - 32,12 32,12 32,12
1D 31.43.25-162 hé&s draaikiepraam aluminium 1,4 1,00 st - - - - 166,12 166,12 166,12 - - - - 13,88 13,88 13,88
1D 31.43.25-162 358,26 46,00
1D 31.43.25-165 bu.kozijn raam: klepraam staal 1,00 st
1D 31.43.25-165 klepraam staal 600x400mm 119 1,00 st - - - - 107,77 107,77 107,77 - - - - 17,06 17,06 17,06
1D 31.43.25-165 h&s klepraam aluminium 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.25-165 260,02 29,79
1D 31.43.25-171  bu.kozijn raam: draairaam kunststof 1,00 st
1D 31.43.25-171 draairaam kunststof 600x1.200mm 28,9 1,00 st - - - - 153,03 153,03 153,03 - - - - 27,84 27,84 27,84
1D 31.43.25-171 hé&s draairaam kunsstof 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.25-171 305,28 40,57
1D 31.43.25-172  bu.kozijn raam: draaikiepraam kunststof 1,00 st
1D 31.43.25-172 draaikiepraam kunststof 600x1.200mm 28,9 1,00 st - - - - 153,03 153,03 153,03 - - - - 27,84 27,84 27,84
1D 31.43.25-172 h&s draaikiepraam kunsstof 1,4 1,00 st - - - - 166,12 166,12 166,12 - - - - 13,88 13,88 13,88
1D 31.43.25-172 319,15 41,71
1D 31.43.25-175 bu.kozijn raam: klepraam kunststof 1,00 st
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.43.25-175 klepraam kunststof 600x1.200mm 14,4 1,00 st - - - - 93,40 93,40 93,40 - - - - 15,82 15,82 15,82
1D 31.43.25-175 hé&s klepraam kunsstof 1,6 1,00 st - - - - 152,25 152,25 152,25 - - - - 12,74 12,74 12,74
1D 31.43.25-175 245,64 28,55
1D 31.43.25-185 bu.kozijn raam: klepraam hardglas 1,00 st
1D 31.43.25-185 hardglas ventil.raam 300x700mm 3,3 1,00 st - - - - 129,08 129,08 129,08 - - - - 2,95 2,95 2,95
1D 31.43.25-185 129,08 2,95
1D 31.43.25-186 bu.kozijn raam: glazen bouwsteen 1,00 st
1D 31.43.25-186 glazen bouwsteen 200x200 2,3 1,00 st - - - - 31,17 31,17 31,17 - - - - 1,52 1,52 1,52
1D 31.43.25-186 31,17 1,51
1D 31.43.25-191  bu.kozijn raam: passief draairaam meranti 1,00 st
1D 31.43.25-191 passief draairaam meranti/alu 600x1.200mm 27,8 1,00 st - - - - 156,13 156,13 156,13 - - - - 103,17 103,17 103,17
1D 31.43.25-191 raamboompje 0,2 2,00 st 17,20 34,40 0,15 0,30 - - 46,03 2,26 4,51 0,15 0,30 - - 5,07
1D 31.43.25-191 raamuitzetter 0,2 1,00 st 17,20 17,20 0,20 0,20 - - 24,95 2,26 2,26 0,20 0,20 - - 2,63
1D 31.43.25-191 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,08 m2 - - - - 24,15 26,08 26,08 - - - - 1,92 2,07 2,07
1D 31.43.25-191 253,18 112,93
1D 31.43.25-192  bu.kozijn raam: passief draaikiepraam meranti 1,00 st
1D 31.43.25-192 passief draaikiepraam meranti 600x1.200mm 27,8 1,00 st - - - - 156,13 156,13 156,13 - - - - 103,17 103,17 103,17
1D 31.43.25-192 draaikiepraam H&S 0,6 1,00 st - - - - 114,00 114,00 114,00 - - - - 70,68 70,68 70,68
1D 31.43.25-192 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 1,08 m2 - - - - 24,15 26,08 26,08 - - - - 1,92 2,07 2,07
1D 31.43.25-192 296,21 175,92
1D 31.43.25-195 bu.kozijn raam: passief klepraam meranti 1,00 st
1D 31.43.25-195 passief klepraam meranti 600x400mm 20,0 1,00 st - - - - 100,47 100,47 100,47 - - - - 82,81 82,81 82,81
1D 31.43.25-195 raamuitzetter 0,2 1,00 st 13,25 13,25 0,25 0,25 - - 22,94 1,98 1,98 0,25 0,25 - - 2,44
1D 31.43.25-195 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 0,75 m2 - - - - 24,15 18,11 18,11 - - - - 1,92 1,44 1,44
1D 31.43.25-195 141,51 86,69
1D 31.43.25-195
1D 31.43.75-1 buitenramen plan-onderhoud
1D 31.43.75-111 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draairaam vuren 30 - 1,00 st
1D 31.43.75-111 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 30 7 3,3 1,08 m2 - - - - 17,71 62,85 62,85 - - - - 1,41 4,99 4,99
1D 31.43.75-111 raamboompje 0,2 30 20 0,5 2,00 st 17,20 17,20 0,15 0,15 - - 23,01 2,26 2,26 0,15 0,15 - - 2,53
1D 31.43.75-111 raamuitzetter 0,2 30 20 0,5 1,00 st 17,20 8,60 0,20 0,10 - - 12,48 2,26 1,13 0,20 0,10 - - 1,31
1D 31.43.75-111 sloop buitenramen/-glas - 30 30 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-111 draairaam vuren 600x1.200mm (best.kozijn) 17,7 30 30 - 1,00 st - - 0,90 - 75,88 - - - - 0,90 - 14,15 - -
1D 31.43.75-111 raamboompje 0,2 30 30 - 2,00 st 17,20 - 0,15 - - - - 2,26 - 0,15 - - - -
1D 31.43.75-111 raamuitzetter 0,2 30 30 - 1,00 st 17,20 - 0,20 - - - - 2,26 - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-111 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 30 30 - 1,08 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.43.75-111 98,33 8,83
1D 31.43.75-112  bu.kozijn raam plan-onderhoud: draaikiepraam vuren 30 - 1,00 st
1D 31.43.75-112 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 30 7 3,3 1,08 m2 - - - - 17,71 62,85 62,85 - - - - 1,41 4,99 4,99
1D 31.43.75-112 draaikiepraam H&S 0,6 30 20 0,5 1,00 st - - - - 114,00 57,00 57,00 - - - - 70,68 35,34 35,34
1D 31.43.75-112 sloop buitenramen/-glas - 30 30 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-112 draaikiepraam vuren 600x1.200mm (best.kozijn) 17,7 30 30 - 1,00 st - - 0,90 - 75,88 - - - - 0,90 - 14,15 - -
1D 31.43.75-112 draaikiepraam H&S 0,6 30 30 - 1,00 st - - - - 114,00 - - - - - - 70,68 - -
1D 31.43.75-112 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 30 30 - 1,08 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.43.75-112 119,85 40,33
1D 31.43.75-115 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam vuren 30 - 1,00 st
1D 31.43.75-115 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 30 7 3,3 0,75 m2 - - - - 17,71 43,64 43,64 - - - - 1,41 3,46 3,46
1D 31.43.75-115 raamuitzetter 0,2 30 20 0,5 1,00 st 13,25 6,63 0,25 0,13 - - 11,47 1,98 0,99 0,25 0,13 - - 1,22
1D 31.43.75-115 sloop buitenramen/-glas - 30 30 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-115 klepraam vuren 600x400mm (best.kozijn) 8,7 30 30 - 1,00 st - - 0,23 - 46,53 - - - - 0,23 - 8,24 - -
1D 31.43.75-115 raamuitzetter 0,2 30 30 - 1,00 st 13,25 - 0,25 - - - - 1,98 - 0,25 - - - -
1D 31.43.75-115 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 30 30 - 0,75 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.43.75-115 55,11 4,68
1D 31.43.75-121  bu.kozijn raam plan-onderhoud: draairaam meranti 50 - 1,00 st
1D 31.43.75-121 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 50 7 3,3 1,08 m2 - - - - 17,71 62,85 62,85 - - - - 1,41 4,99 4,99
1D 31.43.75-121 raamboompje 0,2 50 20 0,5 2,00 st 17,20 17,20 0,15 0,15 - - 23,01 2,26 2,26 0,15 0,15 - - 2,53
1D 31.43.75-121 raamuitzetter 0,2 50 20 0,5 1,00 st 17,20 8,60 0,20 0,10 - - 12,48 2,26 1,13 0,20 0,10 - - 1,31
1D 31.43.75-121 sloop buitenramen/-glas - 50 50 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-121 draairaam meranti 600x1.200mm (best.kozijn) 13,3 50 50 - 1,00 st - - 0,90 - 103,85 - - - - 0,90 - 34,98 - -
1D 31.43.75-121 raamboompje 0,2 50 50 - 2,00 st 17,20 - 0,15 - - - - 2,26 - 0,15 - - - -
1D 31.43.75-121 raamuitzetter 0,2 50 50 - 1,00 st 17,20 - 0,20 - - - - 2,26 - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-121 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 50 50 - 1,08 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.43.75-121 98,33 8,83
1D 31.43.75-122  bu.kozijn raam plan-onderhoud: draaikiepraam meranti 50 - 1,00 st
1D 31.43.75-122 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 50 7 3,3 1,08 m2 - - - - 17,71 62,85 62,85 - - - - 1,41 4,99 4,99
1D 31.43.75-122 draaikiepraam H&S 0,6 50 20 0,5 1,00 st - - - - 114,00 57,00 57,00 - - - - 70,68 35,34 35,34
1D 31.43.75-122 sloop buitenramen/-glas - 50 50 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-122 draaikiepraam meranti 600x1.200mm (best.kozijn) 13,3 50 50 - 1,00 st - - 0,90 - 103,85 - - - - 0,90 - 34,98 - -
1D 31.43.75-122 draaikiepraam H&S 0,6 50 50 - 1,00 st - - - - 114,00 - - - - - - 70,68 - -
1D 31.43.75-122 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 50 50 - 1,08 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.43.75-122 119,85 40,33
1D 31.43.75-125 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam meranti 50 - 1,00 st
1D 31.43.75-125 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 50 7 3,3 0,75 m2 - - - - 17,71 43,64 43,64 - - - - 1,41 3,46 3,46
1D 31.43.75-125 raamuitzetter 0,2 50 20 0,5 1,00 st 13,25 6,63 0,25 0,13 - - 11,47 1,98 0,99 0,25 0,13 - - 1,22
1D 31.43.75-125 sloop buitenramen/-glas - 50 50 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-125 klepraam meranti 600x400mm (best.kozijn) 5,8 50 50 - 1,00 st - - 0,23 - 63,43 - - - - 0,23 - 17,46 - -
1D 31.43.75-125 raamuitzetter 0,2 50 50 - 1,00 st 13,25 - 0,25 - - - - 1,98 - 0,25 - - - -
1D 31.43.75-125 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 50 50 - 0,75 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.43.75-125 55,11 4,68
1D 31.43.75-151  bu.kozijn raam plan-onderhoud: draairaam alumimium 40 - 1,00 st
1D 31.43.75-151 hé&s draairaam aluminium 1,6 40 20 0,5 1,00 st - - - - 152,25 76,13 76,13 - - - - 12,74 6,37 6,37
1D 31.43.75-151 sloop buitenramen/-glas - 40 40 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-151 draairaam gemof.alu. 600x1.200mm (best.kozijn) 15,1 40 40 - 1,00 st - - 0,90 - 91,36 - - - - 0,90 - 76,12 - -
1D 31.43.75-151 h&s draairaam aluminium 1,6 40 40 - 1,00 st - - - - 152,25 - - - - - - 12,74 - -
1D 31.43.75-151 76,13 6,37
1D 31.43.75-152  bu.kozijn raam plan-onderhoud: draaikiepraam aluminium 40 - 1,00 st
1D 31.43.75-152 hé&s draaikiepraam aluminium 1,4 40 20 0,5 1,00 st - - - - 166,12 83,06 83,06 - - - - 13,88 6,94 6,94
1D 31.43.75-152 sloop buitenramen/-glas - 40 40 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-152 draaikiepraam gemof.alu. 600x1.200mm (best.koz.) 15,1 40 40 - 1,00 st - - 0,90 - 91,36 - - - - 0,90 - 76,12 - -
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.43.75-152 hé&s draaikiepraam aluminium 1,4 40 40 - 1,00 st - - - - 166,12 - - - - - - 13,88 - -
1D 31.43.75-152 83,06 6,94
1D 31.43.75-155 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam aluminium 40 - 1,00 st
1D 31.43.75-155 hé&s klepraam aluminium 1,6 40 20 0,5 1,00 st - - - - 152,25 76,13 76,13 - - - - 12,74 6,37 6,37
1D 31.43.75-155 sloop buitenramen/-glas - 40 40 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-155 klepraam gemof.alu. 600x400mm (best.kozijn) 7,5 40 40 - 1,00 st - - 0,23 - 59,66 - - - - 0,23 - 39,60 - -
1D 31.43.75-155 h&s klepraam aluminium 1,6 40 40 - 1,00 st - - - - 152,25 - - - - - - 12,74 - -
1D 31.43.75-155 76,13 6,37
1D 31.43.75-161 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draairaam staal 40 - 1,00 st
1D 31.43.75-161 hé&s draairaam aluminium 1,6 40 20 0,5 1,00 st - - - - 152,25 76,13 76,13 - - - - 12,74 6,37 6,37
1D 31.43.75-161 sloop buitenramen/-glas - 40 40 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-161 draairaam staal 600x1.200mm (best.kozijn) 23,7 40 40 - 1,00 st - - 0,90 - 192,14 - - - - 0,90 - 32,12 - -
1D 31.43.75-161 hé&s draairaam aluminium 1,6 40 40 - 1,00 st - - - - 152,25 - - - - - - 12,74 - -
1D 31.43.75-161 76,13 6,37
1D 31.43.75-162  bu.kozijn raam plan-onderhoud: draaikiepraam staal 40 - 1,00 st
1D 31.43.75-162 hé&s draaikiepraam aluminium 1,4 40 20 0,5 1,00 st - - - - 166,12 83,06 83,06 - - - - 13,88 6,94 6,94
1D 31.43.75-162 sloop buitenramen/-glas - 40 40 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-162 draaikiepraam staal 600x1.200mm (best.kozijn) 23,7 40 40 - 1,00 st - - 0,90 - 192,14 - - - - 0,90 - 32,12 - -
1D 31.43.75-162 h&s draaikiepraam aluminium 1,4 40 40 - 1,00 st - - - - 166,12 - - - - - - 13,88 - -
1D 31.43.75-162 83,06 6,94
1D 31.43.75-165 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam staal 40 - 1,00 st
1D 31.43.75-165 h&s klepraam aluminium 1,6 40 20 0,5 1,00 st - - - - 152,25 76,13 76,13 - - - - 12,74 6,37 6,37
1D 31.43.75-165 sloop buitenramen/-glas - 40 40 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-165 klepraam staal 600x400mm (best.kozijn) 11,9 40 40 - 1,00 st - - 0,23 - 107,77 - - - - 0,23 - 17,06 - -
1D 31.43.75-165 h&s klepraam aluminium 1,6 40 40 - 1,00 st - - - - 152,25 - - - - - - 12,74 - -
1D 31.43.75-165 76,13 6,37
1D 31.43.75-171 bu.kozijn raam plan-onderhoud: draairaam kunststof 40 - 1,00 st
1D 31.43.75-171 h&s draairaam kunsstof 1,6 40 20 0,5 1,00 st - - - - 152,25 76,13 76,13 - - - - 12,74 6,37 6,37
1D 31.43.75-171 sloop buitenramen/-glas - 40 40 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-171 draairaam kunststof 600x1.200mm (best.kozijn) 28,9 40 40 - 1,00 st - - 0,90 - 153,03 - - - - 0,90 - 27,84 - -
1D 31.43.75-171 h&s draairaam kunsstof 1,6 40 40 - 1,00 st - - - - 152,25 - - - - - - 12,74 - -
1D 31.43.75-171 76,13 6,37
1D 31.43.75-172  bu.kozijn raam plan-onderhoud: draaikiepraam kunststof 40 - 1,00 st
1D 31.43.75-172 h&s draaikiepraam kunsstof 1,4 40 20 0,5 1,00 st - - - - 166,12 83,06 83,06 - - - - 13,88 6,94 6,94
1D 31.43.75-172 sloop buitenramen/-glas - 40 40 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-172 draaikiepraam kunststof 600x1.200mm (best.koz.) 28,9 40 40 - 1,00 st - - 0,90 - 153,03 - - - - 0,90 - 27,84 - -
1D 31.43.75-172 hé&s draaikiepraam kunsstof 1,4 40 40 - 1,00 st - - - - 166,12 - - - - - - 13,88 - -
1D 31.43.75-172 83,06 6,94
1D 31.43.75-175 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam kunststof 40 - 1,00 st
1D 31.43.75-175 h&s klepraam kunsstof 1,6 40 20 0,5 1,00 st - - - - 152,25 76,13 76,13 - - - - 12,74 6,37 6,37
1D 31.43.75-175 sloop buitenramen/-glas - 40 40 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-175 klepraam kunststof 600x1.200mm (best.kozijn) 14,4 40 40 - 1,00 st - - 0,23 - 93,40 - - - - 0,23 - 15,82 - -
1D 31.43.75-175 hé&s klepraam kunsstof 1,6 40 40 - 1,00 st - - - - 152,25 - - - - - - 12,74 - -
1D 31.43.75-175 76,13 6,37
1D 31.43.75-185 bu.kozijn raam plan-onderhoud: klepraam hardglas 60 - 1,00 st
1D 31.43.75-185 sloop buitenramen/-glas - 60 60 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-185 hardglas ventil.r-aam 300x700mm 3,3 60 60 - 1,00 st - - - - 129,08 - - - - - - 2,95 - -
1D 31.43.75-185 sloop buitenramen/-glas - 60 60 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-185 - -
1D 31.43.75-186  bu.kozijn raam plan-onderhoud: glazen bouwsteen 60 - 1,00 st
1D 31.43.75-186 glazen bouwsteen 200x200 2,3 60 60 - 1,00 st - - - - 31,17 - - - - - - 1,52 - -
1D 31.43.75-186 - -
1D 31.43.75-191  bu.kozijn raam plan-onderhoud: passief draairaam meranti 50 - 1,00 st
1D 31.43.75-191 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 50 7 3,3 1,08 m2 - - - - 17,71 62,85 62,85 - - - - 1,41 4,99 4,99
1D 31.43.75-191 raamboompje 0,2 50 20 0,5 2,00 st 17,20 17,20 0,15 0,15 - - 23,01 2,26 2,26 0,15 0,15 - - 2,53
1D 31.43.75-191 raamuitzetter 0,2 50 20 0,5 1,00 st 17,20 8,60 0,20 0,10 - - 12,48 2,26 1,13 0,20 0,10 - - 1,31
1D 31.43.75-191 sloop buitenramen/-glas - 50 50 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-191 passief draairaam meranti/alu 600x1.200mm 27,8 50 50 - 1,00 st - - - - 156,13 - - - - - - 103,17 - -
1D 31.43.75-191 raamboompje 0,2 50 50 - 2,00 st 17,20 - 0,15 - - - - 2,26 - 0,15 - - - -
1D 31.43.75-191 raamuitzetter 0,2 50 50 - 1,00 st 17,20 - 0,20 - - - - 2,26 - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-191 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 50 50 - 1,08 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.43.75-191 98,33 8,83
1D 31.43.75-192  bu.kozijn raam plan-onderhoud: passief draaikiepraam meranti 50 - 1,00 st
1D 31.43.75-192 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 50 7 3,3 1,08 m2 - - - - 17,71 62,85 62,85 - - - - 1,41 4,99 4,99
1D 31.43.75-192 draaikiepraam H&S 0,6 50 20 0,5 1,00 st - - - - 114,00 57,00 57,00 - - - - 70,68 35,34 35,34
1D 31.43.75-192 sloop buitenramen/-glas - 50 50 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-192 passief draaikiepraam meranti 600x1.200mm 27,8 50 50 - 1,00 st - - - - 156,13 - - - - - - 103,17 - -
1D 31.43.75-192 draaikiepraam H&S 0,6 50 50 - 1,00 st - - - - 114,00 - - - - - - 70,68 - -
1D 31.43.75-192 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 50 50 - 1,08 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.43.75-192 119,85 40,33
1D 31.43.75-195 bu.kozijn raam plan-onderhoud: passief klepraam meranti 50 - 1,00 st
1D 31.43.75-195 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 50 7 3,3 0,75 m2 - - - - 17,71 43,64 43,64 - - - - 1,41 3,46 3,46
1D 31.43.75-195 raamuitzetter 0,2 50 20 0,5 1,00 st 13,25 6,63 0,25 0,13 - - 11,47 1,98 0,99 0,25 0,13 - - 1,22
1D 31.43.75-195 sloop buitenramen/-glas - 50 50 - 1,00 st - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.43.75-195 passief klepraam meranti 600x400mm 20,0 50 50 - 1,00 st - - - - 100,47 - - - - - - 82,81 - -
1D 31.43.75-195 raamuitzetter 0,2 50 50 - 1,00 st 13,25 - 0,25 - - - - 1,98 - 0,25 - - - -
1D 31.43.75-195 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 50 50 - 0,75 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.43.75-195 55,11 4,68

31.44 1D 31.44 buitenwandopeningen; roosters

1D 31.44.20-1 roosters en suskasten (kleinschalig)
1D 31.44.20-111 bu.kozijn voorz.aan: ventilatieschuif 1,00 m
1D 31.44.20-111 aluminium ventilatieschuif 1,4 1,00 st - - - - 25,75 25,75 25,75 - - - - 7,09 7,09 7,09
1D 31.44.20-111 25,75 7,09
1D 31.44.20-211 bu.kozijn voorz.aan: ventilatierooster 1,00 m
1D 31.44.20-211 aluminium ventilatierooster 3,4 1,00 m - - - - 106,03 106,03 106,03 - - - - 18,94 18,94 18,94
1D 31.44.20-211 106,02 18,94
1D 31.44.20-311 bu.kozijn voorz.aan: ventilatierooster met suskast 1,00 m
1D 31.44.20-311 aluminium ventilatierooster met suskast 3,4 1,00 m - - - - 222,31 222,31 222,31 - - - - 22,60 22,60 22,60
1D 31.44.20-311 222,31 22,60
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.44.25-1 roosters en suskasten
1D 31.44.25-111 bu.kozijn voorz.: ventilatieschuif 1,00 m
1D 31.44.25-111 aluminium ventilatieschuif 1,4 1,00 st - - - - 22,24 22,24 22,24 - - - - 6,85 6,85 6,85
1D 31.44.25-111 22,24 6,85
1D 31.44.25-211 bu.kozijn voorz.: ventilatierooster 1,00 m
1D 31.44.25-211 aluminium ventilatierooster 3,4 1,00 m - - - - 79,70 79,70 79,70 - - - - 17,11 17,11 17,11
1D 31.44.25-211 79,70 17,11
1D 31.44.25-311 bu.kozijn voorz.: ventilatierooster met suskast 1,00 m
1D 31.44.25-311 aluminium ventilatierooster met suskast 3,4 1,00 m - - - - 195,99 195,99 195,99 - - - - 20,77 20,77 20,77
1D 31.44.25-311 195,98 20,77
1D 31.44.25-311
1D 31.43.70-1 roosters en suskasten (kleinschalig) plan-onderhoud
1D 31.44.70-111 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatieschuif 25 - 1,00 m
1D 31.44.70-111 aluminium ventilatieschuif 1,4 25 25 0,2 1,00 st - - - - 25,75 5815 5,15 - - - - 7,09 1,42 1,42
1D 31.44.70-111 5,15 1,42
1D 31.44.70-211 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatierooster 25 - 1,00 m
1D 31.44.70-211 aluminium ventilatierooster 3,4 25 25 0,2 1,00 m - - - - 106,03 21,21 21,21 - - - - 18,94 3,79 3,79
1D 31.44.70-211 21,20 3,79
1D 31.44.70-311 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatierooster met suskast 25 - 1,00 m
1D 31.44.70-311 aluminium ventilatierooster met suskast 3,4 25 25 0,2 1,00 m - - - - 222,31 44,46 44,46 - - - - 22,60 4,52 4,52
1D 31.44.70-311 44,46 4,52
1D 31.44.75-1 roosters en suskasten plan-onderhoud
1D 31.44.75-111 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatieschuif 25 - 1,00 m
1D 31.44.75-111 aluminium ventilatieschuif 1,4 25 25 0,2 1,00 st - - - - 22,24 4,45 4,45 - - - - 6,85 1,37 1,37
1D 31.44.75-111 4,45 1,37
1D 31.44.75-211 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatierooster 25 - 1,00 m
1D 31.44.75-211 aluminium ventilatierooster 3,4 25 25 0,2 1,00 m - - - - 79,70 15,94 15,94 - - - - 17,11 3,42 3,42
1D 31.44.75-211 15,94 3,42
1D 31.44.75-311 bu.kozijn voorz. plan-onderhoud: ventilatierooster met suskast 25 - 1,00 m
1D 31.44.75-311 aluminium ventilatierooster met suskast 3,4 25 25 0,2 1,00 m - - - - 195,99 39,20 39,20 - - - - 20,77 4,15 4,15
1D 31.44.75-311 39,20 4,15
3145 1D 31.45 buitenwandopeningen; panelen en glas
1D 31.45.00-4 bestaande panelen en glas
1D 31.45.00-461 bu.kozijn paneel slp.: asbestbeplating 1,00 m2
1D 31.45.00-461 sloop paneelbekleding (asbesthoudend) - 1,00 m2 - - 0,35 0,35 21,12 21,12 34,68 - - 0,35 0,35 2,90 2,90 3,55
1D 31.45.00-461 34,68 3,55
1D 31.45.13-421 bu.kozijn paneel vrv: hardhout 1,00 m2
1D 31.45.13-421 sloop buitenpanelen - 1,00 m2 - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.45.13-421 glaslatten 16x25 meranti 0,4 6,50 m - - - - 1,36 8,84 8,84 - - - - 0,85 5,53 5,53
1D 31.45.13-421 western redcedar in sponning 7,4 1,00 m2 63,98 63,98 0,80 0,80 - - 94,98 2,11 2,11 0,80 0,80 - - 3,59
1D 31.45.13-421 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3 1,00 m2 6,63 6,63 0,05 0,05 - - 8,57 1,85 1,85 0,05 0,05 - - 1,94
1D 31.45.13-421 polyetheenfolie dampr.laag 0,2 1,20 m2 1,27 1,52 0,05 0,06 - - 3,85 0,22 0,26 0,05 0,06 - - 0,37
1D 31.45.13-421 gipsplaat 12.5mm 17,5 1,00 m2 2,77 2,77 0,20 0,20 - - 10,52 0,71 0,71 0,20 0,20 - - 1,08
1D 31.45.13-421 134,50 12,88
1D 31.45.13-441 bu.kozijn paneel vrv: multiplex 1,00 m2
1D 31.45.13-441 sloop buitenpanelen - 1,00 m2 - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.45.13-441 glaslatten 16x25 meranti 0,4 6,50 m - - - - 1,36 8,84 8,84 - - - - 0,85 5,53 5,53
1D 31.45.13-441 mplex.l/WBP 18mm in sponning 12,8 1,00 m2 22,45 22,45 0,35 0,35 - - 36,01 26,68 26,68 0,35 0,35 - - 27,33
1D 31.45.13-441 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3 1,00 m2 6,63 6,63 0,05 0,05 - - 8,57 1,85 1,85 0,05 0,05 - - 1,94
1D 31.45.13-441 polyetheenfolie dampr.laag 0,2 1,20 m2 1,27 1,52 0,05 0,06 - - 3,85 0,22 0,26 0,05 0,06 - - 0,37
1D 31.45.13-441 gipsplaat 12.5mm 17,5 1,00 m2 2,77 2,77 0,20 0,20 - - 10,52 0,71 0,71 0,20 0,20 - - 1,08
1D 31.45.13-441 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4 1,10 m2 - - - - 35,00 38,49 38,49 - - - - 3,15 3,47 3,47
1D 31.45.13-441 114,03 40,08
1D 31.45.13-451  bu.kozijn paneel vrv: kunststof 1,00 m2
1D 31.45.13-451 sloop buitenpanelen - 1,00 m2 - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.45.13-451 glaslatten 16x25 meranti 0,4 6,50 m - - - - 1,36 8,84 8,84 - - - - 0,85 5,53 5,53
1D 31.45.13-451 volkern-panelen 8mm dik 11,2 1,00 m2 55,94 55,94 0,30 0,30 - - 67,56 9,70 9,70 0,30 0,30 - - 10,25
1D 31.45.13-451 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3 1,00 m2 8,00 8,00 0,05 0,05 - - 9,94 1,85 1,85 0,05 0,05 - - 1,94
1D 31.45.13-451 polyetheenfolie dampr.laag 0,2 1,20 m2 1,27 1,52 0,05 0,06 - - 3,85 0,22 0,26 0,05 0,06 - - 0,37
1D 31.45.13-451 gipsplaat 12.5mm 17,5 1,00 m2 2,77 2,77 0,20 0,20 - - 10,52 0,71 0,71 0,20 0,20 - - 1,08
1D 31.45.13-451 108,46 19,54
1D 31.45.13-471 bu.kozijn paneel vrv: metaal 1,00 m2
1D 31.45.13-471 sloop buitenpanelen - 1,00 m2 - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.45.13-471 profiel gevelplaat metaal 54 1,00 m2 36,85 36,85 0,30 0,30 - - 48,47 3,52 3,52 0,30 0,30 - - 4,08
1D 31.45.13-471 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3 1,00 m2 6,98 6,98 0,05 0,05 - - 8,92 1,85 1,85 0,05 0,05 - - 1,94
1D 31.45.13-471 polyetheenfolie dampr.laag 0,2 1,20 m2 1,27 1,52 0,05 0,06 - - 3,85 0,22 0,26 0,05 0,06 - - 0,37
1D 31.45.13-471 gipsplaat 12.5mm 17,5 1,00 m2 2,77 2,77 0,20 0,20 - - 10,52 0,71 0,71 0,20 0,20 - - 1,08
1D 31.45.13-471 79,51 7,84
1D 31.45.13-481 bu.kozijn paneel vrv: glasal 1,00 m2
1D 31.45.13-481 sloop buitenpanelen - 1,00 m2 - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.45.13-481 glaslatten 16x25 meranti 0,4 6,50 m - - - - 1,36 8,84 8,84 - - - - 0,85 5,53 5,53
1D 31.45.13-481 volkern-panelen 6mm dik 8,4 1,00 m2 41,95 41,95 0,30 0,30 - - 53,58 7,27 7,27 0,30 0,30 - - 7,83
1D 31.45.13-481 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3 1,00 m2 8,00 8,00 0,05 0,05 - - 9,94 1,85 1,85 0,05 0,05 - - 1,94
1D 31.45.13-481 polyetheenfolie dampr.laag 0,2 1,20 m2 1,27 1,52 0,05 0,06 - - 3,85 0,22 0,26 0,05 0,06 - - 0,37
1D 31.45.13-481 gipsplaat 12.5mm 17,5 1,00 m2 2,77 2,77 0,20 0,20 - - 10,52 0,71 0,71 0,20 0,20 - - 1,08
1D 31.45.13-481 94,47 17,11
1D 31.45.13-521 bu.kozijn glas vrv: enkel glas 4 mm 1,00 m2
1D 31.45.13-521 verwijderen glas + kitresten - 1,00 m2 - - - - 5,27 5,27 5,27 - - - - 0,37 0,37 0,37
1D 31.45.13-521 spiegel-/floatglas 4mm 11,4 1,00 m2 - - - - 60,48 60,48 60,48 - - - - 4,68 4,68 4,68
1D 31.45.13-521 65,74 5,04
1D 31.45.13-522  bu.kozijn glas vrv: enkel draadglas 1,00 m2
1D 31.45.13-522 verwijderen glas + kitresten - 1,00 m2 - - - - 5,27 5,27 5,27 - - - - 0,37 0,37 0,37
1D 31.45.13-522 spiegel-/draadglas 7mm 18,2 1,00 m2 - - - - 62,14 62,14 62,14 - - - - 6,37 6,37 6,37
1D 31.45.13-522 67,41 6,73
1D 31.45.13-531 bu.kozijn glas vrv: dubbelglas HR++ 1,00 m2
1D 31.45.13-531 verwijderen glas + kitresten - 1,00 m2 - - - - 10,53 10,53 10,53 - - - - 0,73 0,73 0,73
1D 31.45.13-531 dubbelglas HR++ 4-15-5mm gasspouw 23,4 1,00 m2 - - - - 66,85 66,85 66,85 - - - - 8,03 8,03 8,03
1D 31.45.13-531 77,38 8,76
1D 31.45.18-451  bu.kozijn: hrp.paneel kunstst. 1,00 m2
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.45.18-451 sloop buitenpanelen - 1,00 m2 - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.45.18-451 glaslatten 16x25 meranti 0,4 6,50 m - - - - 1,36 8,84 8,84 - - - - 0,85 5,53 5,53
1D 31.45.18-451 volkern-panelen herplaatsen - 1,00 m2 - - 0,50 0,50 - - 19,38 - - 0,50 0,50 - - 0,93
1D 31.45.18-451 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3 1,00 m2 8,00 8,00 0,05 0,05 - - 9,94 1,85 1,85 0,05 0,05 - - 1,94
1D 31.45.18-451 polyetheenfolie dampr.laag 0,2 1,20 m2 1,27 1,52 0,05 0,06 - - 3,85 0,22 0,26 0,05 0,06 - - 0,37
1D 31.45.18-451 gipsplaat 12.5mm 17,5 1,00 m2 2,77 2,77 0,20 0,20 - - 10,52 0,71 0,71 0,20 0,20 - - 1,08
1D 31.45.18-451 60,27 10,22
1D 31.45.20-4 panelen en glas
1D 31.45.20-425 bu.kozijn paneel aan: kunststof 1,00 m2
1D 31.45.20-425 glaslatten 16x25 meranti 0,4 6,50 m - - - - 1,36 8,84 8,84 - - - - 0,85 5,53 5,53
1D 31.45.20-425 volkern-panelen 8mm dik 11,2 1,00 m2 55,94 55,94 0,30 0,30 - - 67,56 9,70 9,70 0,30 0,30 - - 10,25
1D 31.45.20-425 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3 1,00 m2 8,00 8,00 0,05 0,05 - - 9,94 1,85 1,85 0,05 0,05 - - 1,94
1D 31.45.20-425 polyetheenfolie dampr.laag 0,2 1,20 m2 1,27 1,52 0,05 0,06 - - 3,85 0,22 0,26 0,05 0,06 - - 0,37
1D 31.45.20-425 gipsplaat 12.5mm 17,5 1,00 m2 2,77 2,77 0,20 0,20 - - 10,52 0,71 0,71 0,20 0,20 - - 1,08
1D 31.45.20-425 100,71 19,17
1D 31.45.20-441 bu.kozijn paneel aan: multiplex 1,00 m2
1D 31.45.20-441 glaslatten 16x25 meranti 0,4 6,50 m - - - - 1,36 8,84 8,84 - - - - 0,85 5,53 5,53
1D 31.45.20-441 mplex.l/WBP 18mm in sponning 12,8 1,00 m2 22,45 22,45 0,35 0,35 - - 36,01 26,68 26,68 0,35 0,35 - - 27,33
1D 31.45.20-441 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3 1,00 m2 6,63 6,63 0,05 0,05 - - 8,57 1,85 1,85 0,05 0,05 - - 1,94
1D 31.45.20-441 polyetheenfolie dampr.laag 0,2 1,20 m2 1,27 1,52 0,05 0,06 - - 3,85 0,22 0,26 0,05 0,06 - - 0,37
1D 31.45.20-441 gipsplaat 12.5mm 17,5 1,00 m2 2,77 2,77 0,20 0,20 - - 10,52 0,71 0,71 0,20 0,20 - - 1,08
1D 31.45.20-441 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4 1,10 m2 - - - - 35,00 38,49 38,49 - - - - 3,15 3,47 3,47
1D 31.45.20-441 106,28 39,71
1D 31.45.25-521 bu.kozijn glas aan: enkel glas 4 mm 1,00 m2
1D 31.45.25-521 spiegel-/floatglas 4mm 11,4 1,00 m2 - - - - 60,48 60,48 60,48 - - - - 4,68 4,68 4,68
1D 31.45.25-521 60,48 4,68
1D 31.45.25-522 bu.kozijn glas aan: enkel draadglas 1,00 m2
1D 31.45.25-522 spiegel-/draadglas 7mm 18,2 1,00 m2 - - - - 62,14 62,14 62,14 - - - - 6,37 6,37 6,37
1D 31.45.25-522 62,14 6,36
1D 31.45.25-531 bu.kozijn glas aan : dubbelglas HR++ 1,00 m2
1D 31.45.25-531 dubbelglas HR++ 4-15-5mm gasspouw 23,4 1,00 m2 - - - - 66,85 66,85 66,85 - - - - 8,03 8,03 8,03
1D 31.45.25-531 66,85 8,03
1D 31.45.25-536 bu.kozijn glas aan: drievoudige beglazing HR+++ 1,00 m2
1D 31.45.25-536 drievoudige beglazing HR+++ 33,8 1,00 m2 - - - - 111,14 111,14 111,14 - - - - 10,62 10,62 10,62
1D 31.45.25-536 111,14 10,61
1D 31.45.25-6 panelen en glas
1D 31.45.25-641 bu.kozijn glas aan: toeslag eenzijdig gehard 1,00 m2
1D 31.45.25-641 beglazing: toeslag eenzijdig gehard 7,5 1,00 m2 - - - - 16,03 16,03 16,03 - - - - 1,88 1,88 1,88
1D 31.45.25-641 16,02 1,88
1D 31.45.25-642 bu.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gehard 1,00 m2
1D 31.45.25-642 beglazing: toeslag tweezijdig gehard 15,1 1,00 m2 - - - - 32,95 32,95 32,95 - - - - 3,75 3,75 3,75
1D 31.45.25-642 32,95 3,75
1D 31.45.25-643 bu.kozijn glas aan: toeslag eenzijdig gelaagd 1,00 m2
1D 31.45.25-643 beglazing: toeslag eenzijdig gelaagd 55 1,00 m2 - - - - 11,98 11,98 11,98 - - - - 1,37 1,37 1,37
1D 31.45.25-643 11,98 1,36
1D 31.45.25-644 bu.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd 1,00 m2
1D 31.45.25-644 beglazing: toeslag tweezijdig gelaagd 11,0 1,00 m2 - - - - 23,96 23,96 23,96 - - - - 2,73 2,73 2,73
1D 31.45.25-644 23,96 2,73
1D 31.45.25-645 bu.kozijn glas aan: toeslag kogelwerend 1,00 m2
1D 31.45.25-645 beglazing: toeslag kogelwerend 365,7 1,00 m2 - - - - 798,72 798,72 798,72 - - - - 91,10 91,10 91,10
1D 31.45.25-645 798,72 91,10
1D 31.45.25-651 bu.kozijn glas aan: toeslag geluidwerendheid 30dB(A) 1,00 m2
1D 31.45.25-651 beglazing: toeslag geluidwerendheid 30dB(A) 27,4 1,00 m2 - - - - 59,91 59,91 59,91 - - - - 6,83 6,83 6,83
1D 31.45.25-651 59,90 6,83
1D 31.45.25-652 bu.kozijn glas aan: toeslag geluidwerendheid 40dB(A) 1,00 m2
1D 31.45.25-652 beglazing: toeslag geluidwerendheid 40dB(A) 50,3 1,00 m2 - - - - 109,83 109,83 109,83 - - - - 12,52 12,52 12,52
1D 31.45.25-652 109,83 12,52
1D 31.45.25-661 bu.kozijn glas aan: toeslag zonwerend 1,00 m2
1D 31.45.25-661 beglazing: toeslag zonwerend 10,1 1,00 m2 - - - - 21,97 21,97 21,97 - - - - 2,51 2,51 2,51
1D 31.45.25-661 21,96 2,50
1D 31.45.25-671 bu.kozijn glas aan: toeslag eenzijdig gelaagd 30min wbdbo 1,00 m2
1D 31.45.25-671 beglazing: toeslag gelaagd 30min whdbo 62,0 1,00 m2 - - - - 135,39 135,39 135,39 - - - - 15,44 15,44 15,44
1D 31.45.25-671 135,39 15,43
1D 31.45.25-672 bu.kozijn glas aan: toeslag tweezijdig gelaagd 60min wbhdbo 1,00 m2
1D 31.45.25-672 beglazing: toeslag gelaagd 60min whdbo 123,9 1,00 m2 - - - - 270,77 270,77 270,77 - - - - 30,87 30,87 30,87
1D 31.45.25-672 270,77 30,87
1D 31.45.25-7 beglazingssystemen
1D 31.45.25-721 bu.kozijn glas: geprofileerde beglazing enkelwandig (incl. frame) 1,00 m2
1D 31.45.25-721 bu.kozijn glas: geprofileerde beglazing enkelwandig 104,0 1,00 m2 - - - - 247,69 247,69 247,69 - - - - 29,57 29,57 29,57
1D 31.45.25-721 247,69 29,57
1D 31.45.25-741 bu.kozijn glas aan: toeslag gehard geprofileerde begl. 1,00 m2
1D 31.45.25-741 bu.kozijn glas aan: toeslag gehard geprofileerde begl. 40,8 1,00 m2 - - - - 89,26 89,26 89,26 - - - - 10,18 10,18 10,18
1D 31.45.25-741 89,26 10,18
1D 31.45.25-741
1D 31.45.70-4 panelen en glas plan-onderhoud
1D 31.45.70-425 bu.kozijn paneel plan-onderhoud: kunststof 25 - 1,00 m2
1D 31.45.70-425 sloop buitenpanelen - 25 25 0,2 1,00 m2 - - 0,20 0,04 - - 1,55 - - 0,20 0,04 - - 0,07
1D 31.45.70-425 glaslatten 16x25 meranti 0,4 25 25 0,2 6,50 m - - - - 1,36 1,77 1,77 - - - - 0,85 1,11 1,11
1D 31.45.70-425 volkern-panelen 8mm dik 11,2 25 25 0,2 1,00 m2 55,94 11,19 0,30 0,06 - - 13,51 9,70 1,94 0,30 0,06 - - 2,05
1D 31.45.70-425 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3 25 25 0,2 1,00 m2 8,00 1,60 0,05 0,01 - - 1,99 1,85 0,37 0,05 0,01 - - 0,39
1D 31.45.70-425 polyetheenfolie dampr.laag 0,2 25 25 0,2 1,20 m2 1,27 0,30 0,05 0,01 - - 0,77 0,22 0,05 0,05 0,01 - - 0,07
1D 31.45.70-425 gipsplaat 12.5mm 17,5 25 25 0,2 1,00 m2 2,77 0,55 0,20 0,04 - - 2,10 0,71 0,14 0,20 0,04 - - 0,22
1D 31.45.70-425 21,69 3,91
1D 31.45.70-441 bu.kozijn paneel plan-onderhoud: multiplex 50 - 1,00 m2
1D 31.45.70-441 sloop buitenpanelen - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.45.70-441 glaslatten 16x25 meranti 0,4 50 50 - 6,50 m - - - - 1,36 - - - - - - 0,85 - -
1D 31.45.70-441 mplex.l/WBP 18mm in sponning 12,8 50 50 - 1,00 m2 22,45 - 0,35 - - - - 26,68 - 0,35 - - - -
1D 31.45.70-441 steenwolplaat (433 duo) dik 95mm 4,3 50 50 - 1,00 m2 6,63 - 0,05 - - - - 1,85 - 0,05 - - - -
1D 31.45.70-441 polyetheenfolie dampr.laag 0,2 50 50 - 1,20 m2 1,27 - 0,05 - - - - 0,22 - 0,05 - - - -
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.45.70-441 gipsplaat 12.5mm 17,5 50 50 - 1,00 m2 2,77 - 0,20 - - - - 0,71 - 0,20 - - - -
1D 31.45.70-441 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4 50 50 - 1,10 m2 - - - - 35,00 - - - - - - 3,15 - -
1D 31.45.70-441 - -
1D 31.45.75-521 bu.kozijn glas plan-onderhoud: enkel glas 4 mm 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-521 spiegel-/floatglas 4mm 11,4 75 75 - 1,00 m2 - - - - 60,48 - - - - - - 4,68 - -
1D 31.45.75-521 verwijderen glas + kitresten - 75 75 - 1,00 m2 - - - - 10,53 - - - - - - 0,73 - -
1D 31.45.75-521 - -
1D 31.45.75-522  bu.kozijn glas plan-onderhoud: enkel draadglas 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-522 spiegel-/draadglas 7mm 18,2 75 75 - 1,00 m2 - - - - 62,14 - - - - - - 6,37 - -
1D 31.45.75-522 verwijderen glas + kitresten - 75 75 - 1,00 m2 - - - - 10,53 - - - - - - 0,73 - -
1D 31.45.75-522 - -
1D 31.45.75-531 bu.kozijn glas aan plan-onderhoud: dubbelglas HR++ 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-531 dubbelglas HR++ 4-15-5mm gasspouw 23,4 75 75 - 1,00 m2 - - - - 66,85 - - - - - - 8,03 - -
1D 31.45.75-531 verwijderen glas + kitresten - 75 75 - 1,00 m2 - - - - 10,53 - - - - - - 0,73 - -
1D 31.45.75-531 - -
1D 31.45.75-536 bu.kozijn glas plan-onderhoud: drievoudige beglazing HR+++ 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-536 drievoudige beglazing HR+++ 33,8 75 75 - 1,00 m2 - - - - 111,14 - - - - - - 10,62 - -
1D 31.45.75-536 verwijderen glas + kitresten - 75 75 - 1,00 m2 - - - - 10,53 - - - - - - 0,73 - -
1D 31.45.75-536 - -
1D 31.45.75-641 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag eenzijdig gehard 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-641 beglazing: toeslag eenzijdig gehard 75 75 75 - 1,00 m2 - - - - 16,03 - - - - - - 1,88 - -
1D 31.45.75-641 - -
1D 31.45.75-642 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag tweezijdig gehard 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-642 beglazing: toeslag tweezijdig gehard 15,1 75 75 - 1,00 m2 - - - - 32,95 - - - - - - 3,75 - -
1D 31.45.75-642 - -
1D 31.45.75-643 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag eenzijdig gelaagd 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-643 beglazing: toeslag eenzijdig gelaagd 55 75 75 - 1,00 m2 - - - - 11,98 - - - - - - 1,37 - -
1D 31.45.75-643 - -
1D 31.45.75-644 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag tweezijdig gelaagd 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-644 beglazing: toeslag tweezijdig gelaagd 11,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 23,96 - - - - - - 2,73 - -
1D 31.45.75-644 - -
1D 31.45.75-645 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag kogelwerend 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-645 beglazing: toeslag kogelwerend 365,7 75 75 - 1,00 m2 - - - - 798,72 - - - - - - 91,10 - -
1D 31.45.75-645 - -
1D 31.45.75-651 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag geluidwerendheid 30dB(A) 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-651 beglazing: toeslag geluidwerendheid 30dB(A) 27,4 75 75 - 1,00 m2 - - - - 59,91 - - - - - - 6,83 - -
1D 31.45.75-651 - -
1D 31.45.75-652 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag geluidwerendheid 40dB(A) 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-652 beglazing: toeslag geluidwerendheid 40dB(A) 50,3 75 75 - 1,00 m2 - - - - 109,83 - - - - - - 12,52 - -
1D 31.45.75-652 - -
1D 31.45.75-661 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag zonwerend 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-661 beglazing: toeslag zonwerend 10,1 75 75 - 1,00 m2 - - - - 21,97 - - - - - - 2,51 - -
1D 31.45.75-661 - -
1D 31.45.75-671 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag eenzijdig gelaagd 30min whdbo 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-671 beglazing: toeslag gelaagd 30min whdbo 62,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 135,39 - - - - - - 15,44 - -
1D 31.45.75-671 - -
1D 31.45.75-672 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag tweezijdig gelaagd 60min whdbo 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-672 beglazing: toeslag gelaagd 60min whdbo 123,9 75 75 - 1,00 m2 - - - - 270,77 - - - - - - 30,87 - -
1D 31.45.75-672 - -
1D 31.45.75-7 beglazingssystemen plan-onderhoud
1D 31.45.75-721 bu.kozijn glas plan-onderhoud: geprofileerde beglazing enkelwandig (incl. frame) 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-721 verwijderen glas + kitresten - 75 75 - 1,00 m2 - - - - 10,53 - - - - - - 0,73 - -
1D 31.45.75-721 bu.kozijn glas: geprofileerde beglazing enkelwandig 104,0 75 75 - 1,00 m2 - - - - 247,69 - - - - - - 29,57 - -
1D 31.45.75-721 - -
1D 31.45.75-741 bu.kozijn glas plan-onderhoud: toeslag gehard geprofileerde begl. 75 - 1,00 m2
1D 31.45.75-741 verwijderen glas + kitresten - 75 75 - 1,00 m2 - - - - 10,53 - - - - - - 0,73 - -
1D 31.45.75-741 bu.kozijn glas aan: toeslag gehard geprofileerde begl. 40,8 75 75 - 1,00 m2 - - - - 89,26 - - - - - - 10,18 - -
1D 31.45.75-741 - -

3146 1D 31.46 buitenwandopeningen; schilderwerk (bestaand kozijn)
1D 31.46.51-0 schilderwerk bestaande buitenkozijnen
1D 31.46.51-011 bu.kozijn afw: vrv.dekk.beits. 1,00 m2
1D 31.46.51-011 vervangsysteem (dekkend) 0,4 0,82 m2 - - - - 52,90 43,37 43,37 - - - - 4,40 3,60 3,60
1D 31.46.51-011 43,37 3,60
1D 31.46.51-012 bu.kozijn afw: vrv.blanke lak. 1,00 m2
1D 31.46.51-012 vervangsysteem (transparat 3x) 0,4 0,82 m2 - - - - 45,75 37,52 37,52 - - - - 3,13 2,56 2,56
1D 31.46.51-012 37,52 2,56
1D 31.46.51-076 bu.kozijn afw: vrv.alk.dekverf 1,00 m2
1D 31.46.51-076 vervangsysteem (dekkend) 0,4 0,82 m2 - - - - 56,10 46,00 46,00 - - - - 4,87 3,99 3,99
1D 31.46.51-076 46,00 3,99
1D 31.46.52-011 bu.kozijn afw: vig.dekk.beits. 1,00 m2
1D 31.46.52-011 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 0,82 m2 - - - - 17,71 14,52 14,52 - - - - 1,41 1,15 1,15
1D 31.46.52-011 14,52 1,15
1D 31.46.52-012 bu.kozijn afw: vig.blanke lak. 1,00 m2
1D 31.46.52-012 vervolgsysteem (transparant 2x) 0,2 0,82 m2 - - - - 22,67 18,59 18,59 - - - - 1,56 1,28 1,28
1D 31.46.52-012 18,59 1,28
1D 31.46.52-076  bu.kozijn afw: vig.alk.dekverf 1,00 m2
1D 31.46.52-076 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 0,82 m2 - - - - 27,14 22,25 22,25 - - - - 2,85 2,34 2,34
1D 31.46.52-076 22,25 2,34
1D 31.46.53-011 bu.kozijn afw: schid.bijwerken 1,00 m2
1D 31.46.53-011 bijwerkbeurt schilderwerk - 1,00 m2 - - 0,10 0,10 - - 3,88 - - 0,10 0,10 - - 0,19
1D 31.46.53-011 3,88 0,19
1D 31.46.53-019 bu.kozijn afw: onderh.kit etc. 1,00 m2
1D 31.46.53-019 onderhoudswerk profielen 0,4 6,00 m - - 0,05 0,30 1,36 8,16 19,79 - - 0,05 0,30 0,85 5,10 5,66
1D 31.46.53-019 19,79 5,66
1D 31.46.53-051 bu.kozijn afw: reiniging 1,00 m2
1D 31.46.53-051 reiniging kunststof profielen - 1,00 m2 - - 0,25 0,25 - - 9,69 - - 0,25 0,25 - - 0,46
1D 31.46.53-051 9,69 0,46
31.47 1D 31.47 buitenwandopeningen; lateien

1D 31.47.13-1 bestaande lateien
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.47.13-111  bu.kozijn rand: vrv.betonlatei 1,00 m
1D 31.47.13-111 sloop (beton)latei - 1,00 m - - 0,25 0,25 - - 9,69 - - 0,25 0,25 - - 0,46
1D 31.47.13-111 bladlood 1,0 6,00 kg - - - - 4,99 29,94 29,94 - - - - 2,30 13,80 13,80
1D 31.47.13-111 schoonwerk-latei prefab beton aan. 15,0 1,00 m 10,50 10,50 0,30 0,30 - - 22,13 0,89 0,89 0,30 0,30 - - 1,45
1D 31.47.13-111 61,75 15,71
1D 31.47.13-211 bu.kozijn rand: vrv.vensterbank 1,00 m
1D 31.47.13-211 sloop tegels/dorpel/rollaag - 1,00 m - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.47.13-211 vensterbanktegels diep 150mm 4,5 1,00 m 15,25 15,25 0,50 0,50 - - 34,63 0,27 0,27 0,50 0,50 - - 1,20
1D 31.47.13-211 specie 4 I/m 4,0 1,00 m 0,58 0,58 - - - - 0,58 0,31 0,31 - - - - 0,31
1D 31.47.13-211 42,95 1,88
iD 31.47.25-1 lateien
1D 31.47.25-111 bu.kozijn rand: prefab betonlatei 1,00 m
1D 31.47.25-111 bladlood 1,0 1,50 kg - - - - 4,99 7,49 7,49 - - - - 2,30 3,45 3,45
1D 31.47.25-111 schoonwerk-latei prefab beton 15,0 1,00 m 10,50 10,50 0,20 0,20 - - 18,25 0,89 0,89 0,20 0,20 - - 1,26
1D 31.47.25-111 vuilwerk-latei prefab beton 15,0 1,00 m 5,55 5,55 0,10 0,10 - - 9,43 0,89 0,89 0,10 0,10 - - 1,08
1D 31.47.25-111 35,16 5,79
1D 31.47.25-121 bu.kozijn rand: stalen latei 1,00 m
1D 31.47.25-121 bladlood 1,0 1,50 kg - - - - 4,99 7,49 7,49 - - - - 2,30 3,45 3,45
1D 31.47.25-121 vuilwerk-latei prefab beton 15,0 1,00 m 5,55 5,55 0,10 0,10 - - 9,43 0,89 0,89 0,10 0,10 - - 1,08
1D 31.47.25-121 stalen hoeklijn 100x100x8mm thermisch verzinkt 12,4 1,00 m 64,07 64,07 0,20 0,20 - - 71,82 8,41 8,41 0,20 0,20 - - 8,78
1D 31.47.25-121 88,73 13,30
31.48 1D 31.48 buitenwandopeningen; randafwerkingen
1D 31.48.13-6 bestaande randafwerkingen buitenkozijnen
1D 31.48.13-611 bu.kozijn rand: vrv.raamdorpel 1,00 m
1D 31.48.13-611 sloop tegels/dorpel/rollaag - 1,00 m - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.48.13-611 raamdorpelsteen 165mm diep 7,5 1,00 m 16,00 16,00 0,50 0,50 - - 35,38 0,45 0,45 0,50 0,50 - - 1,38
1D 31.48.13-611 specie 4 I/m 4,0 1,00 m 0,58 0,58 - - - - 0,58 0,31 0,31 - - - - 0,31
1D 31.48.13-611 43,70 2,06
1D 31.48.13-711 bu.kozijn rand: vrv.deurdorpel 1,00 m
1D 31.48.13-711 sloop tegels/dorpel/rollaag - 1,00 m - - 0,20 0,20 - - 7,75 - - 0,20 0,20 - - 0,37
1D 31.48.13-711 hardsteen dorpel 50x150mm 24,0 1,00 m 72,00 72,00 0,50 0,50 - - 91,38 1,45 1,45 0,50 0,50 - - 2,37
1D 31.48.13-711 specie 6 I/m 6,0 1,00 m 0,86 0,86 - - - - 0,86 0,47 0,47 - - - - 0,47
1D 31.48.13-711 99,98 3,22
1D 31.48.13-811 bu.kozijn rand: vrv.stoep 1,00 st
1D 31.48.13-811 sloop betonvloer in zandbed - 1,00 m2 - - 3,00 3,00 - - 116,25 - - 3,00 3,00 - - 5,58
1D 31.48.13-811 zandaanvull.tbv.vloer.grdsl. 1.600,0 0,15 m3 21,30 3,20 1,00 0,15 - - 9,01 5,05 0,76 1,00 0,15 - - 1,04
1D 31.48.13-811 bekisting trad.randbekisting 3,2 0,30 m2 3,39 1,02 0,70 0,21 - - 9,15 1,05 0,32 0,70 0,21 - - 0,71
1D 31.48.13-811 betonstaalnetten FeB 500HKN 1,0 5,00 kg 0,90 4,50 0,01 0,05 - - 6,44 0,65 3,25 0,01 0,05 - - 3,34
1D 31.48.13-811 beton C20/25 vloeren 2.400,0 0,10 m3 76,05 7,61 0,75 0,08 10,53 1,05 11,56 81,48 8,15 0,75 0,08 3,00 0,30 8,59
1D 31.48.13-811 beton C20/25 toeslag kleinschalig werk 800,0 0,10 m3 25,35 2,54 1,50 0,15 - - 8,35 - - 1,50 0,15 - - 0,28
1D 31.48.13-811 dhg.vloertegels 100x100mm 10,0 1,00 m2 33,60 33,60 1,20 1,20 - - 80,10 0,61 0,61 1,20 1,20 - - 2,84
1D 31.48.13-811 specie 20 I/m2 20,0 1,00 m2 2,87 2,87 - - - - 2,87 1,56 1,56 - - - - 1,56
1D 31.48.13-811 243,73 23,93
1D 31.48.15-112  bu.kozijn rand: rep.dmv.hoekstaal 1,00 m
1D 31.48.15-112 hoekstaal 70x70x6 kozijn 75 1,00 m 15,07 15,07 0,20 0,20 - - 22,82 5,13 5,13 0,20 0,20 - - 5,50
1D 31.48.15-112 ijzermenie op staalconstructie 0,2 0,15 m2 1,45 0,22 - - - - 0,22 0,47 0,07 - - - - 0,07
1D 31.48.15-112 23,04 5,57
1D 31.48.15-812  bu.kozijn rand: vrv.cemdkvl.stoep 1,00 m2
1D 31.48.15-812 cementdekvloer 30mm verv. 58,0 1,00 m2 - - - - 41,10 41,10 41,10 - - - - 3,17 3,17 3,17
1D 31.48.15-812 41,10 3,17
1D 31.48.18-813  bu.kozijn rand: hrp.hardstn.stoep 1,00 m2
1D 31.48.18-813 hardsteen plaat 50mm herpl. - 1,00 m2 - - 1,25 1,25 - - 48,44 - - 1,25 1,25 - - 2,32
1D 31.48.18-813 specie 50 I/m2 50,0 1,00 m2 7,17 7,17 - - - - 7,17 3,90 3,90 - - - - 3,90
1D 31.48.18-813 55,60 6,22
1D 31.48.20-9 randafwerkingen buitenkozijnen
1D 31.48.20-911 bu.kozijn rand: aan.platstuk drm. 1,00 m
1D 31.48.20-911 platstuk meranti 22x34 0,5 1,00 m 1,57 1,57 0,05 0,05 - - 3,51 1,10 1,10 0,05 0,05 - - 1,19
1D 31.48.20-911 3,51 1,19
1D 31.48.20-912  bu.kozijn rand: aan.architr+pltst 1,00 m
1D 31.48.20-912 mplex.l/WBP 10mm architrf. 9,7 0,15 m2 12,75 1,91 1,00 0,15 - - 7,73 3,25 0,49 1,00 0,15 - - 0,77
1D 31.48.20-912 platstuk meranti 22x34 0,5 2,00 m 1,57 3,14 0,05 0,10 - - 7,02 1,10 2,19 0,05 0,10 - - 2,38
1D 31.48.20-912 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 0,25 m2 - - - - 24,15 6,04 6,04 - - - - 1,92 0,48 0,48
1D 31.48.20-912 20,78 3,62
1D 31.48.20-913  bu.kozijn rand: dagkantafw. 200mm 1,00 m
1D 31.48.20-913 aluminium zetwerk 54 0,20 m2 - - - - 169,09 33,82 33,82 - - - - 31,27 6,25 6,25
1D 31.48.20-913 33,82 6,25
1D 31.48.25-211 bu.kozijn rand: vensterbank 1,00 m
1D 31.48.25-211 vensterbanktegels diep 150mm 4,5 1,00 m 15,25 15,25 0,50 0,50 - - 34,63 0,27 0,27 0,50 0,50 - - 1,20
1D 31.48.25-211 specie 4 I/m 4,0 1,00 m 0,58 0,58 - - - - 0,58 0,31 0,31 - - - - 0,31
1D 31.48.25-211 35,20 1,51
1D 31.48.25-611 bu.kozijn rand: keramische raamdorpel 1,00 m
1D 31.48.25-611 raamdorpelsteen 165mm diep 7,5 1,00 m 16,00 16,00 0,50 0,50 - - 35,38 0,45 0,45 0,50 0,50 - - 1,38
1D 31.48.25-611 specie 4 I/m 4,0 1,00 m 0,58 0,58 - - - - 0,58 0,31 0,31 - - - - 0,31
1D 31.48.25-611 35,95 1,69
1D 31.48.25-612  bu.kozijn rand: waterslag alu. 150mm diep 1,00 m
1D 31.48.25-612 waterslag 150mm, incl. kopschotten 1,7 1,00 m - - - - 49,88 49,88 49,88 - - - - 9,66 9,66 9,66
1D 31.48.25-612 49,88 9,65
1D 31.48.25-613  bu.kozijn rand: waterslag alu. 250mm diep 1,00 m
1D 31.48.25-613 waterslag 250mm, incl. kopschotten 2,6 1,00 m - - - - 61,65 61,65 61,65 - - - - 13,57 13,57 13,57
1D 31.48.25-613 61,64 13,57
1D 31.48.25-711 bu.kozijn rand: deurdorpel hardst 1,00 m
1D 31.48.25-711 hardsteen dorpel 50x150mm 24,0 1,00 m 72,00 72,00 0,50 0,50 - - 91,38 1,45 1,45 0,50 0,50 - - 2,37
1D 31.48.25-711 specie 6 I/m 6,0 1,00 m 0,86 0,86 - - - - 0,86 0,47 0,47 - - - - 0,47
1D 31.48.25-711 92,23 2,84
1D 31.48.25-751 bu.kozijn rand: deurdorpel beton 1,00 m
1D 31.48.25-751 betondorpel 30,0 1,00 m 11,29 11,29 0,50 0,50 - - 30,67 1,78 1,78 0,50 0,50 - - 2,70
1D 31.48.25-751 30,67 2,70
1D 31.48.25-751
1D 31.48.70-9 randafwerkingen buitenkozijnen plan-onderhoud
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 31.48.70-911 bu.kozijn rand plan-onderhoud: aan.platstuk drm. 40 - 1,00 m
1D 31.48.70-911 platstuk meranti 22x34 0,5 40 40 - 1,00 m 1,57 - 0,05 - - - - 1,10 - 0,05 - - - -
1D 31.48.70-911 - -
1D 31.48.70-912 bu.kozijn rand plan-onderhoud: aan.architr+pltst 40 - 1,00 m
1D 31.48.70-912 steigerwerk systeemsteiger - 40 7 3,3 1,00 m2 - - 0,30 0,99 - - 38,20 - - 0,30 0,99 - - 1,83
1D 31.48.70-912 veiligheidsnet 0,0 40 7 3,3 1,00 m2 1,13 3,71 0,05 0,16 - - 10,08 0,01 0,03 0,05 0,16 - - 0,34
1D 31.48.70-912 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 40 7 3,3 0,25 m2 - - - - 17,71 14,55 14,55 - - - - 1,41 1,15 1,15
1D 31.48.70-912 mplex.//WBP 10mm architrf. 9,7 40 40 - 0,15 m2 12,75 - 1,00 - - - - 3,25 - 1,00 - - - -
1D 31.48.70-912 platstuk meranti 22x34 0,5 40 40 - 2,00 m 1,57 - 0,05 - - - - 1,10 - 0,05 - - - -
1D 31.48.70-912 startsysteem op gegrond hout zijdglans (dekkend) 0,2 40 40 - 0,25 m2 - - - - 24,15 - - - - - - 1,92 - -
1D 31.48.70-912 62,82 3,33
1D 31.48.70-913  bu.kozijn rand plan-onderhoud: dagkantafw. 200mm 40 - 1,00 m
1D 31.48.70-913 aluminium zetwerk 54 40 40 - 0,20 m2 - - - - 169,09 - - - - - - 31,27 - -
1D 31.48.70-913 - -
1D 31.48.75-211 bu.kozijn rand plan-onderhoud: vensterbank 75 - 1,00 m
1D 31.48.75-211 sloop tegels/dorpel/rollaag - 75 75 - 1,00 m - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.48.75-211 vensterbanktegels diep 150mm 4,5 75 75 - 1,00 m 15,25 - 0,50 - - - - 0,27 - 0,50 - - - -
1D 31.48.75-211 specie 4 I/m 4,0 75 75 - 1,00 m 0,58 - - - - - - 0,31 - - - - - -
1D 31.48.75-211 - -
1D 31.48.75-611 bu.kozijn rand plan-onderhoud: keramische raamdorpel 75 - 1,00 m
1D 31.48.75-611 sloop tegels/dorpel/rollaag - 75 75 - 1,00 m - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.48.75-611 raamdorpelsteen 165mm diep 75 75 75 - 1,00 m 16,00 - 0,50 - - - - 0,45 - 0,50 - - - -
1D 31.48.75-611 specie 4 I/m 4,0 75 75 - 1,00 m 0,58 - - - - - - 0,31 - - - - - -
1D 31.48.75-611 - -
1D 31.48.75-612  bu.kozijn rand plan-onderhoud: waterslag alu. 150mm diep 40 - 1,00 m
1D 31.48.75-612 sloop tegels/dorpel/rollaag - 40 40 - 1,00 m - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.48.75-612 waterslag 150mm, incl. kopschotten 1,7 40 40 - 1,00 m - - - - 49,88 - - - - - - 9,66 - -
1D 31.48.75-612 sloop tegels/dorpel/rollaag - 40 40 - 1,00 m - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.48.75-612 - -
1D 31.48.75-613  bu.kozijn rand plan-onderhoud: waterslag alu. 250mm diep 40 - 1,00 m
1D 31.48.75-613 waterslag 250mm, incl. kopschotten 2,6 40 40 - 1,00 m - - - - 61,65 - - - - - - 13,57 - -
1D 31.48.75-613 - -
1D 31.48.75-751 bu.kozijn rand plan-onderhoud: deurdorpel beton 75 - 1,00 m
1D 31.48.75-751 sloop tegels/dorpel/rollaag - 75 75 - 1,00 m - - 0,20 - - - - - - 0,20 - - - -
1D 31.48.75-751 betondorpel 30,0 75 75 - 1,00 m 11,29 - 0,50 - - - - 1,78 - 0,50 - - - -
1D 31.48.75-751 - -

3149 1D 31.49 buitenwandopeningen; zonwering
1D 31.49.00-2 bestaande zonweringen
1D 31.49.00-221 bu.kozijn zonwering slp.: rolscherm 1,00 m2
1D 31.49.00-221 sloop buitenzonwering - 1,00 m2 - - 0,03 0,03 - - 1,16 - - 0,03 0,03 - - 0,06
1D 31.49.00-221 1,16 0,06
1D 31.49.13-221 bu.kozijn zonwering: vrv. rolscherm 1,00 m2
1D 31.49.13-221 sloop buitenzonwering - 1,00 m2 - - 0,03 0,03 - - 1,16 - - 0,03 0,03 - - 0,06
1D 31.49.13-221 doek verticaal rolscherm 0,2 1,00 m2 - - - - 28,96 28,96 28,96 - - - - 6,08 6,08 6,08
1D 31.49.13-221 30,12 6,14
1D 31.49.25-2 zonweringen
1D 31.49.25-211 bu.kozijn zonwering: uitvalschermen 1,00 m2
1D 31.49.25-211 uitval-zonnescherm 0,2 1,00 m - - - - 144,79 144,79 144,79 - - - - 30,41 30,41 30,41
1D 31.49.25-211 144,79 30,40
1D 31.49.25-221 bu.kozijn zonwering: rolscherm + elek.bediening 1,00 m2
1D 31.49.25-221 verticaal rolscherm 0,2 1,00 m2 - - - - 144,79 144,79 144,79 - - - - 30,41 30,41 30,41
1D 31.49.25-221 elektrische bediening 0,2 1,00 m2 - - - - 30,12 30,12 30,12 - - - - 6,33 6,33 6,33
1D 31.49.25-221 174,90 36,73
1D 31.49.25-231 bu.kozijn zonwering: alu.lamellen + elek.bediening 1,00 m2
1D 31.49.25-231 aluminium lamellen (beweegbaar) 0,2 1,00 m2 - - - - 259,00 259,00 259,00 - - - - 54,39 54,39 54,39
1D 31.49.25-231 elektrische bediening 0,2 1,00 m2 - - - - 30,12 30,12 30,12 - - - - 6,33 6,33 6,33
1D 31.49.25-231 289,11 60,71
1D 31.49.25-531 bu.kozijn zonwering: houten lamellen op frame 1,00 m2
1D 31.49.25-531 houten lamellen op frame 0,2 1,00 m2 - - - - 231,67 231,67 231,67 - - - - 48,65 48,65 48,65
1D 31.49.25-531 231,67 48,65
1D 31.49.25-531
1D 31.49.75-2 zonweringen plan-onderhoud
1D 31.49.75-211 bu.kozijn zonwering plan-onderhoud: uitvalschermen 25 - 1,00 m2
1D 31.49.75-211 sloop buitenzonwering - 25 25 0,2 1,00 m2 - - 0,03 0,01 - - 0,23 - - 0,03 0,01 - - 0,01
1D 31.49.75-211 uitval-zonnescherm 0,2 25 25 0,2 1,00 m - - - - 144,79 28,96 28,96 - - - - 30,41 6,08 6,08
1D 31.49.75-211 29,19 6,09
1D 31.49.75-221 bu.kozijn zonwering plan-onderhoud: rolscherm + elek.bediening 25 - 1,00 m2
1D 31.49.75-221 sloop buitenzonwering - 25 25 0,2 1,00 m2 - - 0,03 0,01 - - 0,23 - - 0,03 0,01 - - 0,01
1D 31.49.75-221 verticaal rolscherm 0,2 25 25 0,2 1,00 m2 - - - - 144,79 28,96 28,96 - - - - 30,41 6,08 6,08
1D 31.49.75-221 elektrische bediening 0,2 25 25 0,2 1,00 m2 - - - - 30,12 6,02 6,02 - - - - 6,33 1,27 1,27
1D 31.49.75-221 35,21 7,36
1D 31.49.75-231 bu.kozijn zonwering plan-onderhoud: alu.lamellen + elek.bediening 25 - 1,00 m2
1D 31.49.75-231 sloop buitenzonwering - 25 25 0,2 1,00 m2 - - 0,03 0,01 - - 0,23 - - 0,03 0,01 - - 0,01
1D 31.49.75-231 aluminium lamellen (beweegbaar) 0,2 25 25 0,2 1,00 m2 - - - - 259,00 51,80 51,80 - - - - 54,39 10,88 10,88
1D 31.49.75-231 elektrische bediening 0,2 25 25 0,2 1,00 m2 - - - - 30,12 6,02 6,02 - - - - 6,33 1,27 1,27
1D 31.49.75-231 58,06 12,15
1D 31.49.75-531 bu.kozijn zonwering plan-onderhoud: houten lamellen op frame 25 - 1,00 m2
1D 31.49.75-531 sloop buitenzonwering - 25 25 0,2 1,00 m2 - - 0,03 0,01 - - 0,23 - - 0,03 0,01 - - 0,01
1D 31.49.75-531 houten lamellen op frame 0,2 25 25 0,2 1,00 m2 - - - - 231,67 46,33 46,33 - - - - 48,65 9,73 9,73
1D 31.49.75-531 46,57 9,74
1D 31.99
41 1D 41. buitenwandafwerkingen
41.00 1D 41.00 buitenwandafwerkingen; bouwvoorzieningen

1D 41.00.10-0 algemene maatregelen aan buitenwandafwerking
1D 41.00.10-011 buitenwand afw.: onderhoudsinspectie afwerkingen 1,00 m2
1D 41.00.10-011 onderhoudsinspectie buitenwandafwerkingen - 1,00 m2 - - 0,01 0,01 - - 0,29 - - 0,01 0,01 - - 0,01
1D 41.00.10-011 0,29 0,01
1D 41.00.60-011 buitenwand afw.: syst.steiger tpv bestaand element 1,00 m2
1D 41.00.60-011 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 41.00.60-011 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 41.00.60-011 14,69 0,66
1D 41.00.60-021 buitenwand afw.: rolsteiger tpv bestaand element 1,00 m2
1D 41.00.60-021 steigerwerk rolsteiger - 1,00 m2 - - 0,15 0,15 - - 5,81 - - 0,15 0,15 - - 0,28
1D 41.00.60-021 5,81 0,28
4110 1D 41.10 buitenwandafwerkingen; algemeen
1D 41.10.50-0 afwerking bestaande buitenwanden schilderwerk
1D 41.10.50-011 gevelwand afw: sts.dekk.beits 1,00 m2
1D 41.10.50-011 startsysteem zijdeglans (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 35,00 35,00 35,00 - - - - 3,15 3,15 3,15
1D 41.10.50-011 34,99 3,15
1D 41.10.50-091 gevelwand afw: sts.struc.muurv 1,00 m2
1D 41.10.50-091 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 41.10.50-091 21,91 3,54
1D 41.10.51-011 gevelwand afw: vrv.dekk.beits 1,00 m2
1D 41.10.51-011 vervangsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 52,90 52,90 52,90 - - - - 4,40 4,40 4,40
1D 41.10.51-011 52,89 4,39
1D 41.10.51-076 gevelwand afw: vrv.alk.dekverf 1,00 m2
1D 41.10.51-076 vervangsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 56,10 56,10 56,10 - - - - 4,87 4,87 4,87
1D 41.10.51-076 56,10 4,86
1D 41.10.51-091 gevelwand afw: vrv.struc.muurv 1,00 m2
1D 41.10.51-091 vervangsyteem buiten (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 32,97 32,97 32,97 - - - - 4,31 4,31 4,31
1D 41.10.51-091 32,97 4,31
1D 41.10.52-011 gevelwand afw: vig.dekk.beits 1,00 m2
1D 41.10.52-011 vervolgsysteem (dekkend) 0,1 1,00 m2 - - - - 17,71 17,71 17,71 - - - - 1,41 1,41 1,41
1D 41.10.52-011 17,71 1,40
1D 41.10.52-051 gevelwand afw: vlg.metacrylaat 1,00 m2
1D 41.10.52-051 vervolgsysteem (dekkend) 0,2 1,00 m2 - - - - 22,43 22,43 22,43 - - - - 2,23 2,23 2,23
1D 41.10.52-051 22,42 2,23
1D 41.10.52-076 gevelwand afw: vig.alk.dekverf 1,00 m2
1D 41.10.52-076 vervolgsysteem (dekkend) 0,4 1,00 m2 - - - - 27,14 27,14 27,14 - - - - 2,85 2,85 2,85
1D 41.10.52-076 27,14 2,85
1D 41.10.52-091 gevelwand afw: vlg.struc.muurv 1,00 m2
1D 41.10.52-091 vervolsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 41.10.52-091 16,80 2,63
1D 41.10.53-019 gevelwand afw: onderh.kit etc. 1,00 m2
1D 41.10.53-019 epoxy vulmiddel 2,0 0,30 |Itr 10,22 3,06 - - - - 3,06 7,22 2,16 - - - - 2,16
1D 41.10.53-019 schoonmaken+aanbr. vulmiddel - 6,00 m - - 0,10 0,60 - - 23,25 - - 0,10 0,60 - - 1,12
1D 41.10.53-019 26,31 3,28
4111 1D 41.11 buitenwandafwerkingen; afwerklagen
1D 41.11.00-2 afwerking bestaande buitenwanden afwerklagen
1D 41.11.00-211 gevelwand afw: slp.tegelw./stukw. 1,00 m2
1D 41.11.00-211 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 41.11.00-211 11,63 0,56
1D 41.11.20-211 gevelwand afw: aan.stukwerk 1,00 m2
1D 41.11.20-211 raap- en cementschuurwerk gevel 10,0 1,00 m2 - - - - 19,32 19,32 19,32 - - - - 1,51 1,51 1,51
1D 41.11.20-211 19,32 1,50
1D 41.11.20-221 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=2,5) 1,00 m2
1D 41.11.20-221 gevelisolatie EPS dik 90mm (Rc=2,5) 14,0 1,00 m2 - - - - 99,54 99,54 99,54 - - - - 15,71 15,71 15,71
1D 41.11.20-221 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 41.11.20-221 121,45 19,25
1D 41.11.20-222 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=3,0) 1,00 m2
1D 41.11.20-222 gevelisolatie EPS dik 110mm (Rc=3,0) 14,8 1,00 m2 - - - - 103,50 103,50 103,50 - - - - 17,03 17,03 17,03
1D 41.11.20-222 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 41.11.20-222 125,40 20,57
1D 41.11.20-223 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=3,5) 1,00 m2
1D 41.11.20-223 gevelisolatie EPS dik 130mm (Rc=3,5) 15,6 1,00 m2 - - - - 107,46 107,46 107,46 - - - - 18,36 18,36 18,36
1D 41.11.20-223 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 41.11.20-223 129,36 21,90
1D 41.11.20-224 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=4,0) 1,00 m2
1D 41.11.20-224 gevelisolatie EPS dik 150mm (Rc=4,0) 16,4 1,00 m2 - - - - 111,41 111,41 111,41 - - - - 19,69 19,69 19,69
1D 41.11.20-224 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 41.11.20-224 133,32 23,22
1D 41.11.20-225 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=5,0) 1,00 m2
1D 41.11.20-225 gevelisolatie EPS dik 190mm (Rc=5,0) 18,0 1,00 m2 - - - - 119,32 119,32 119,32 - - - - 22,34 22,34 22,34
1D 41.11.20-225 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 1,00 m - - - - 4,67 4,67 4,67 - - - - 0,24 0,24 0,24
1D 41.11.20-225 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 41.11.20-225 145,90 26,12
1D 41.11.20-226 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=6,0) 1,00 m2
1D 41.11.20-226 gevelisolatie EPS dik 230mm (Rc=6,0) 19,6 1,00 m2 - - - - 127,23 127,23 127,23 - - - - 24,99 24,99 24,99
1D 41.11.20-226 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 1,00 m - - - - 4,67 4,67 4,67 - - - - 0,24 0,24 0,24
1D 41.11.20-226 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 41.11.20-226 153,81 28,77
1D 41.11.20-228 gevelwand afw: aan.buitenisolatie (Rc=8,0) 1,00 m2
1D 41.11.20-228 gevelisolatie EPS dik 310mm (Rc=8,0) 22,8 1,00 m2 - - - - 143,05 143,05 143,05 - - - - 30,30 30,30 30,30
1D 41.11.20-228 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 1,00 m - - - - 4,67 4,67 4,67 - - - - 0,24 0,24 0,24
1D 41.11.20-228 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 1,00 m2 - - - - 21,91 21,91 21,91 - - - - 3,54 3,54 3,54
1D 41.11.20-228 169,63 34,08
1D 41.11.20-261 gevelwand afw: tegelwerk 1,00 m2
1D 41.11.20-261 wandtegels (buitentoepassing) 10,0 1,00 m2 37,95 37,95 1,40 1,40 - - 92,20 0,61 0,61 1,40 1,40 - - 3,21
1D 41.11.20-261 tegelkit 4 kg/m2 4,0 1,00 m2 6,32 6,32 - - - - 6,32 0,37 0,37 - - - - 0,37
1D 41.11.20-261 98,52 3,58
1D 41.11.20-261
1D 41.11.70-2 afwerking bestaande buitenwanden afwerklagen plan-onderhoud
1D 41.11.70-211 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.stukwerk 40 - 1,00 m2
1D 41.11.70-211 raap- en cementschuurwerk gevel 10,0 40 40 - 1,00 m2 - - - - 19,32 - - - - - - 1,51 - -
1D 41.11.70-211 - -
1D 41.11.70-221 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=2,5) 40 - 1,00 m2
1D 41.11.70-221 steigerwerk systeemsteiger - 40 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 41.11.70-221 veiligheidsnet 0,0 40 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10

2014-03-03 EcoQuaestor 2014.01.xIsx - niveau 6 - 25/27



Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9
kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 41.11.70-221 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 40 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 41.11.70-221 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 41.11.70-221 gevelisolatie EPS dik 90mm (Rc=2,5) 14,0 40 40 - 1,00 m2 - - - - 99,54 - - - - - - 15,71 - -
1D 41.11.70-221 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 40 40 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 41.11.70-221 31,49 3,29
1D 41.11.70-222 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=3,0) 40 - 1,00 m2
1D 41.11.70-222 steigerwerk systeemsteiger - 40 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 41.11.70-222 veiligheidsnet 0,0 40 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 41.11.70-222 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 40 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 41.11.70-222 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 41.11.70-222 gevelisolatie EPS dik 110mm (Rc=3,0) 14,8 40 40 - 1,00 m2 - - - - 103,50 - - - - - - 17,03 - -
1D 41.11.70-222 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 40 40 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 41.11.70-222 31,49 3,29
1D 41.11.70-223 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=3,5) 40 - 1,00 m2
1D 41.11.70-223 steigerwerk systeemsteiger - 40 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 41.11.70-223 veiligheidsnet 0,0 40 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 41.11.70-223 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 40 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 41.11.70-223 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 41.11.70-223 gevelisolatie EPS dik 130mm (Rc=3,5) 15,6 40 40 - 1,00 m2 - - - - 107,46 - - - - - - 18,36 - -
1D 41.11.70-223 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 40 40 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 41.11.70-223 31,49 3,29
1D 41.11.70-224 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=4,0) 40 - 1,00 m2
1D 41.11.70-224 steigerwerk systeemsteiger - 40 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 41.11.70-224 veiligheidsnet 0,0 40 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 41.11.70-224 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 40 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 41.11.70-224 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 41.11.70-224 gevelisolatie EPS dik 150mm (Rc=4,0) 16,4 40 40 - 1,00 m2 - - - - 111,41 - - - - - - 19,69 - -
1D 41.11.70-224 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 40 40 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 41.11.70-224 31,49 3,29
1D 41.11.70-225 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=5,0) 40 - 1,00 m2
1D 41.11.70-225 steigerwerk systeemsteiger - 40 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 41.11.70-225 veiligheidsnet 0,0 40 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 41.11.70-225 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 40 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 41.11.70-225 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 41.11.70-225 gevelisolatie EPS dik 190mm (Rc=5,0) 18,0 40 40 - 1,00 m2 - - - - 119,32 - - - - - - 22,34 - -
1D 41.11.70-225 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 40 40 - 1,00 m - - - - 4,67 - - - - - - 0,24 - -
1D 41.11.70-225 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 40 40 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 41.11.70-225 31,49 3,29
1D 41.11.70-226 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=6,0) 40 - 1,00 m2
1D 41.11.70-226 steigerwerk systeemsteiger - 40 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 41.11.70-226 veiligheidsnet 0,0 40 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 41.11.70-226 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 40 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 41.11.70-226 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 41.11.70-226 gevelisolatie EPS dik 230mm (Rc=6,0) 19,6 40 40 - 1,00 m2 - - - - 127,23 - - - - - - 24,99 - -
1D 41.11.70-226 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 40 40 - 1,00 m - - - - 4,67 - - - - - - 0,24 - -
1D 41.11.70-226 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 40 40 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 41.11.70-226 31,49 3,29
1D 41.11.70-228 gevelwand afw plan-onderhoud: aan.buitenisolatie (Rc=8,0) 40 - 1,00 m2
1D 41.11.70-228 steigerwerk systeemsteiger - 40 15 1,0 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 41.11.70-228 veiligheidsnet 0,0 40 15 1,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 41.11.70-228 vervolgsysteem buiten (kwartstructuurverf) 0,8 40 15 1,0 1,00 m2 - - - - 16,80 16,80 16,80 - - - - 2,63 2,63 2,63
1D 41.11.70-228 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 40 40 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 41.11.70-228 gevelisolatie EPS dik 310mm (Rc=8,0) 22,8 40 40 - 1,00 m2 - - - - 143,05 - - - - - - 30,30 - -
1D 41.11.70-228 luchtdicht afplakken naden en aansluitingen 0,0 40 40 - 1,00 m - - - - 4,67 - - - - - - 0,24 - -
1D 41.11.70-228 startsysteem (kwartsstructuurverf) 1,0 40 40 - 1,00 m2 - - - - 21,91 - - - - - - 3,54 - -
1D 41.11.70-228 31,49 3,29
1D 41.11.70-261 gevelwand afw plan-onderhoud: tegelwerk 60 - 1,00 m2
1D 41.11.70-261 sloop stuk-/tegelwerk gevel - 60 60 - 1,00 m2 - - 0,30 - - - - - - 0,30 - - - -
1D 41.11.70-261 wandtegels (buitentoepassing) 10,0 60 60 - 1,00 m2 37,95 - 1,40 - - - - 0,61 - 1,40 - - - -
1D 41.11.70-261 tegelkit 4 kg/m2 4,0 60 60 - 1,00 m2 6,32 - - - - - - 0,37 - - - - - -
1D 41.11.70-261 - -
4112 1D 41.12 buitenwandafwerkingen; beplatingen
1D 41.12.00-4 afwerking bestaande buitenwanden beplatingen
1D 41.12.00-411 gevelwand afw: slp.beplating 1,00 m2
1D 41.12.00-411 sloop gevelbekleding - 1,00 m2 - - 0,35 0,35 - - 13,56 - - 0,35 0,35 - - 0,65
1D 41.12.00-411 13,56 0,65
1D 41.12.00-461 gevelwand afw: slp.asbestbeplating 1,00 m2
1D 41.12.00-461 sloop gevelbekleding (asbesthoudend) - 1,00 m2 - - 0,35 0,35 21,12 21,12 34,68 - - 0,35 0,35 2,90 2,90 3,55
1D 41.12.00-461 34,68 3,55
1D 41.12.20-211 gevelwand afw: regelwerk, red cedar en iso. 1,00 m2
1D 41.12.20-211 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3 3,60 m 1,69 6,08 0,18 0,65 - - 31,19 0,21 0,74 0,18 0,65 - - 1,94
1D 41.12.20-211 western red cedar delen aanb 7,4 1,05 m2 63,98 67,17 0,30 0,32 - - 79,38 2,11 2,21 0,30 0,32 - - 2,80
1D 41.12.20-211 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5 1,00 m2 7,25 7,25 0,10 0,10 - - 11,12 1,95 1,95 0,10 0,10 - - 2,14
1D 41.12.20-211 121,69 6,88
1D 41.12.20-221 gevelwand afw: regelwerk, alu. golfplaat en iso. 1,00 m2
1D 41.12.20-221 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3 3,60 m 1,69 6,08 0,18 0,65 - - 31,19 0,21 0,74 0,18 0,65 - - 1,94
1D 41.12.20-221 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5 1,00 m2 7,25 7,25 0,10 0,10 - - 11,12 1,95 1,95 0,10 0,10 - - 2,14
1D 41.12.20-221 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0 1,00 m2 - - - - 106,10 106,10 106,10 - - - - 8,10 8,10 8,10
1D 41.12.20-221 148,41 12,17
1D 41.12.20-231 gevelwand afw: regelwerk, kunststofpl. en iso. 1,00 m2
1D 41.12.20-231 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3 2,60 m 1,69 4,39 0,18 0,47 - - 22,53 0,21 0,53 0,18 0,47 - - 1,40
1D 41.12.20-231 volkern-panelen 8mm dik 11,2 1,08 m2 55,94 60,41 0,37 0,40 - - 75,89 9,70 10,47 0,37 0,40 - - 11,21
1D 41.12.20-231 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0 6,00 st 0,15 0,87 - - - - 0,87 0,11 0,66 - - - - 0,66
1D 41.12.20-231 volkern-panelen afdekband 0,0 2,00 m 0,39 0,78 - - - - 0,78 0,02 0,04 - - - - 0,04
1D 41.12.20-231 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5 1,00 m2 7,25 7,25 0,10 0,10 - - 11,12 1,95 1,95 0,10 0,10 - - 2,14
1D 41.12.20-231 111,19 15,45
1D 41.12.20-311 gevelwand afw: red cedar op rachels 1,00 m2
1D 41.12.20-311 western red cedar delen aanb 7,4 1,05 m2 63,98 67,17 0,30 0,32 - - 79,38 2,11 2,21 0,30 0,32 - - 2,80
1D 41.12.20-311 vuren 22x50 rachels wand 0,6 3,60 m 0,40 1,44 0,10 0,36 - - 15,39 0,04 0,14 0,10 0,36 - - 0,81
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Winket bv | Huisvestingseconomie, bouwkosten en bestekken

Bouwkosten 38,75 Ecokosten 1,86
4 5 6 7 8 9

kg/eh LC OH  Freq Ehd. mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oal/eh ttl oa totaal bouw onderhoud mat/eh ttl mat mu/eh  ttl mu oaleh ttl oa totaal bouw onderhoud
1D 41.12.20-311 94,77 3,61
1D 41.12.20-321 gevelwand afw: aluminium golfplaat op rachels 1,00 m2
1D 41.12.20-321 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0 1,00 m2 - - - - 106,10 106,10 106,10 - - - - 8,10 8,10 8,10
1D 41.12.20-321 vuren 22x50 rachels wand 0,6 3,60 m 0,40 1,44 0,10 0,36 - - 15,39 0,04 0,14 0,10 0,36 - - 0,81
1D 41.12.20-321 121,49 8,91
1D 41.12.20-331 gevelwand afw: kunststofplaat op rachels 1,00 m2
1D 41.12.20-331 volkern-panelen 8mm dik 11,2 1,08 m2 55,94 60,41 0,37 0,40 - - 75,89 9,70 10,47 0,37 0,40 - - 11,21
1D 41.12.20-331 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0 6,00 st 0,15 0,87 - - - - 0,87 0,11 0,66 - - - - 0,66
1D 41.12.20-331 volkern-panelen afdekband 0,0 2,00 m 0,39 0,78 - - - - 0,78 0,02 0,04 - - - - 0,04
1D 41.12.20-331 vuren 22x50 rachels wand 0,6 2,60 m 0,40 1,04 0,10 0,26 - - 11,12 0,04 0,10 0,10 0,26 - - 0,59
1D 41.12.20-331 88,66 12,50
1D 41.12.20-341 gevelwand afw: leisteen op rachels 1,00 m2
1D 41.12.20-341 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 41.12.20-341 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 41.12.20-341 vuren 22x50 klemregel 0,6 0,33 m 0,40 0,13 0,15 0,05 - - 2,07 0,04 0,01 0,15 0,05 - - 0,11
1D 41.12.20-341 dpc folie breed 500 1,2 0,33 m 0,50 0,17 0,05 0,02 - - 0,81 1,35 0,45 0,05 0,02 - - 0,48
1D 41.12.20-341 natuursteen-leien 270x180 antraciet 0,1 59,00 st 0,60 35,40 0,02 0,89 - - 69,69 - - 0,02 0,89 - - 1,65
1D 41.12.20-341 vuren 22x50 rachels wand 0,6 6,00 m 0,40 2,40 0,10 0,60 - - 25,65 0,04 0,24 0,10 0,60 - - 1,36
1D 41.12.20-341 112,92 4,25
1D 41.12.20-351 gevelwand afw: zinken gevelbekleding op rachels 1,00 m2
1D 41.12.20-351 steigerwerk systeemsteiger - 1,00 m2 - - 0,30 0,30 - - 11,63 - - 0,30 0,30 - - 0,56
1D 41.12.20-351 veiligheidsnet 0,0 1,00 m2 1,13 1,13 0,05 0,05 - - 3,07 0,01 0,01 0,05 0,05 - - 0,10
1D 41.12.20-351 vuren 22x50 klemregel 0,6 0,33 m 0,40 0,13 0,15 0,05 - - 2,07 0,04 0,01 0,15 0,05 - - 0,11
1D 41.12.20-351 vuren 20mm gg wandbeschot 11,0 1,00 m2 7,56 7,56 0,25 0,25 - - 17,25 0,69 0,69 0,25 0,25 - - 1,15
1D 41.12.20-351 dpc folie breed 500 1,2 0,33 m 0,50 0,17 0,05 0,02 - - 0,81 1,35 0,45 0,05 0,02 - - 0,48
1D 41.12.20-351 gevelbekleding zink 7,1 1,00 m2 - - - - 85,49 85,49 85,49 - - - - 23,00 23,00 23,00
1D 41.12.20-351 vuren 22x50 rachels wand 0,6 3,00 m 0,40 1,20 0,10 0,30 - - 12,83 0,04 0,12 0,10 0,30 - - 0,68
1D 41.12.20-351 133,14 26,07
1D 41.12.20-351
1D 41.12.70-2 afwerking bestaande buitenwanden beplatingen plan-onderhoud
1D 41.12.70-211 gevelwand afw plan-onderhoud: regelwerk, red cedar en iso. 50 - 1,00 m2
1D 41.12.70-211 sloop gevelbekleding - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,35 - - - - - - 0,35 - - - -
1D 41.12.70-211 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3 50 50 - 3,60 m 1,69 - 0,18 - - - - 0,21 - 0,18 - - - -
1D 41.12.70-211 western red cedar delen aanb 7.4 50 50 - 1,05 m2 63,98 - 0,30 - - - - 2,11 - 0,30 - - - -
1D 41.12.70-211 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5 50 50 - 1,00 m2 7,25 - 0,10 - - - - 1,95 - 0,10 - - - -
1D 41.12.70-211 - -
1D 41.12.70-221 gevelwand afw plan-onderhoud: regelwerk, alu. golfplaat en iso. 60 - 1,00 m2
1D 41.12.70-221 sloop gevelbekleding - 60 60 - 1,00 m2 - - 0,35 - - - - - - 0,35 - - - -
1D 41.12.70-221 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3 60 60 - 3,60 m 1,69 - 0,18 - - - - 0,21 - 0,18 - - - -
1D 41.12.70-221 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5 60 60 - 1,00 m2 7,25 - 0,10 - - - - 1,95 - 0,10 - - - -
1D 41.12.70-221 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0 60 60 - 1,00 m2 - - - - 106,10 - - - - - - 8,10 - -
1D 41.12.70-221 - -
1D 41.12.70-231 gevelwand afw plan-onderhoud: regelwerk, kunststofpl. en iso. 75 - 1,00 m2
1D 41.12.70-231 sloop gevelbekleding - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,35 - - - - - - 0,35 - - - -
1D 41.12.70-231 vuren 50x120 regelwerk wand 3,3 75 75 - 2,60 m 1,69 - 0,18 - - - - 0,21 - 0,18 - - - -
1D 41.12.70-231 volkern-panelen 8mm dik 11,2 75 75 - 1,08 m2 55,94 - 0,37 - - - - 9,70 - 0,37 - - - -
1D 41.12.70-231 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0 75 75 - 6,00 st 0,15 - - - - - - 0,11 - - - - - -
1D 41.12.70-231 volkern-panelen afdekband 0,0 75 75 - 2,00 m 0,39 - - - - - - 0,02 - - - - - -
1D 41.12.70-231 steenwolplaat (433 duo) dik 100mm 4,5 75 75 - 1,00 m2 7,25 - 0,10 - - - - 1,95 - 0,10 - - - -
1D 41.12.70-231 - -
1D 41.12.70-311 gevelwand afw plan-onderhoud: red cedar op rachels 50 - 1,00 m2
1D 41.12.70-311 sloop gevelbekleding - 50 50 - 1,00 m2 - - 0,35 - - - - - - 0,35 - - - -
1D 41.12.70-311 western red cedar delen aanb 74 50 50 - 1,05 m2 63,98 - 0,30 - - - - 2,11 - 0,30 - - - -
1D 41.12.70-311 vuren 22x50 rachels wand 0,6 50 50 - 3,60 m 0,40 - 0,10 - - - - 0,04 - 0,10 - - - -
1D 41.12.70-311 - -
1D 41.12.70-321 gevelwand afw plan-onderhoud: aluminium golfplaat op rachels 60 - 1,00 m2
1D 41.12.70-321 sloop gevelbekleding - 60 60 - 1,00 m2 - - 0,35 - - - - - - 0,35 - - - -
1D 41.12.70-321 geprofileerde aluminium golfplaat 10,0 60 60 - 1,00 m2 - - - - 106,10 - - - - - - 8,10 - -
1D 41.12.70-321 vuren 22x50 rachels wand 0,6 60 60 - 3,60 m 0,40 - 0,10 - - - - 0,04 - 0,10 - - - -
1D 41.12.70-321 - -
1D 41.12.70-331 gevelwand afw plan-onderhoud: kunststofplaat op rachels 75 - 1,00 m2
1D 41.12.70-331 sloop gevelbekleding - 75 75 - 1,00 m2 - - 0,35 - - - - - - 0,35 - - - -
1D 41.12.70-331 volkern-panelen 8mm dik 11,2 75 75 - 1,08 m2 55,94 - 0,37 - - - - 9,70 - 0,37 - - - -
1D 41.12.70-331 volkern-panelen schroeven + vinyl kapjes 0,0 75 75 - 6,00 st 0,15 - - - - - - 0,11 - - - - - -
1D 41.12.70-331 volkern-panelen afdekband 0,0 75 75 - 2,00 m 0,39 - - - - - - 0,02 - - - - - -
1D 41.12.70-331 vuren 22x50 rachels wand 0,6 75 75 - 2,60 m 0,40 - 0,10 - - - - 0,04 - 0,10 - - - -
1D 41.12.70-331 - -

41.17 1D 41.17 buitenwandafwerkingen; ornamenten

1D 41.17.20-7 afwerking buitenwanden ornamenten
1D 41.17.20-711 gevelornament: verzinkt UNP-profiel 1,00 m
1D 41.17.20-711 profielen stellen (gevels) - 0,40 st - - 0,75 0,30 - - 11,63 - - 0,75 0,30 - - 0,56
1D 41.17.20-711 aanbr. vulmiddel (kit) 0,1 2,00 m 0,18 0,35 0,30 0,60 - - 23,60 0,46 0,92 0,30 0,60 - - 2,04
1D 41.17.20-711 UNP120 thermisch verzinkt 13,9 1,00 m 34,80 34,80 0,50 0,50 - - 54,18 9,44 9,44 0,50 0,50 - - 10,36
1D 41.17.20-711 89,40 12,96
1D 41.17.20-711
1D 41.17.70-7 afwerking buitenwanden ornamenten plan-onderhoud
1D 41.17.70-711 gevelornament plan-onderhoud: verzinkt UNP-profiel 30 - 1,00 m
1D 41.17.70-711 sloop gevelbekleding - 30 30 - 1,00 m2 - - 0,35 - - - - - - 0,35 - - - -
1D 41.17.70-711 profielen stellen (gevels) - 30 30 - 0,40 st - - 0,75 - - - - - - 0,75 - - - -
1D 41.17.70-711 aanbr. vulmiddel (kit) 0,1 30 30 - 2,00 m 0,18 - 0,30 - - - - 0,46 - 0,30 - - - -
1D 41.17.70-711 UNP120 thermisch verzinkt 13,9 30 30 - 1,00 m 34,80 - 0,50 - - - - 9,44 - 0,50 - - - -
1D 41.17.70-711 - -
1D 41.99
1E
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