EcoQuaestor 2014.01

EcoQuaestor 2014.01 - Milieueffecten; niveau 5

Project: (gemiddeld) appartement, niveau 5 NEN2699 Bouwkosten Ecokosten Carbonfootprint
Prijspeil 01-01-2014
eenh. prijs/ehd. totaal prijs/ehd. totaal prijs/ehd. totaal
1A Fundering
11 bodemvoorzieningen
11.10.25-011 grondwerk: gesloten grondbalans (+ 17% nw.zan 34,3 m3 20,94 717,18 2,09 71,70 5,22 178,75
11.24.25-211 openbemaling bouwput (per m2 BO) 43,4 m2 2,50 108,54 0,69 29,74 1,74 75,33
826 101 254
13 vloeren op grondslag
13.12.20-511 vloer op grndsl.: beton 100mm (ongeisoleerd) 2,8 m2 44,33 125,61 13,84 39,22 63,79 180,73
13.12.20-521  vloer op grndsl.: beton 150mm (ongeisoleerd) 6,7 m2 58,35 388,99 19,73 131,50 93,51 623,42
13.26.20-211 liftput: wand 250 mm dik 1,8 m2 174,48 305,34 68,71 120,24 224,77 393,35
13.26.20-212 liftput: vloer 250 mm dik 0,3 m2 129,45 43,15 47,42 15,81 199,05 66,35
863 307 1.264
16 funderingsconstructies
16.11.20-811 fundering: betonstrook/vorstrand (schuur) 49 m 65,26 320,85 15,68 77,11 79,13 389,08
16.12.20-111 fundering: gevelbalk paalfund. 350x500 (trad.kist, 75 m 190,18 1.426,38 54,84 411,31 228,64 1.714,80
16.12.20-121  fundering: bouwm.balk paalfnd. 450x500 (trad.kis 6,4 m 159,82 1.025,52 45,53 292,15 199,63 1.280,93
16.13.20-311 fundering: 1-paalspoer afm. 400x400x500 0,6 m 72,75 42,44 20,24 11,81 76,02 44,35
16.13.20-411 fundering: opstortingen afm. 300x300x400 0,5 st 45,25 22,62 11,25 5,62 39,12 19,56
2.838 798 3.449
17 paalfunderingen
17.12.25-101 fundering: mortelschroefpaal (alg.) heistelling 0,1m 580,83 48,40 66,77 5,56 155,63 12,97
17.12.25-214  fundering: mortelschroefp. diam. 350 mm lengte ¢ 4,1 st 102,98 420,52 54,21 221,36 210,75 860,56
469 227 874
1B Skelet
21 buitenwanden
21.22.25-342  gevel-bi.blad: kzst L100 1,0 m2 58,71 58,71 10,62 10,62 42,04 42,04
21.22.25-352 gevel-bi.blad: kzst E100 12,3 m2 54,72 670,33 10,49 128,56 41,76 511,60
21.22.25-354  gevel-bi.blad: kzst E150 39,8 m2 62,94 2.502,04 14,54 578,07 59,90 2.381,11
3.231 717 2.935
22 binnenwanden
22.21.20-342  bin.wand aan: kzst V100 6,4 m2 51,96 333,44 10,74 68,90 44,15 283,32
22.21.25-355  bin.wand: kzst E214 5,8 m2 82,65 475,22 22,08 126,97 92,97 534,57
22.22.25-354  bin.wand: kzst 2x E150 21,1 m2 105,37 2.221,60 4,94 104,15 12,47 262,86
3.030 300 1.081
23 vioeren
23.21.25-336  vrijdr.vloer bg: ribcassettevloer <6m> (Rc=4,0) 25,6 m2 52,87 1.352,55 26,68 682,49 84,00 2.148,96
23.21.25-717  vrijdr.viloer: et. breedplaat<7m> 56,4 m2 74,12 4.181,52 32,21 1.817,34 127,27 7.179,95
5.534 2.500 9.329
27 daken
27.21.20-115 dakconstr.aan: houten platbalklaag<5m> 10,3 m2 28,36 290,71 1,98 20,26 7,88 80,79
27.21.20-131 dakvlak aan: beschot vlioerhout 10,3 m2 21,12 216,51 1,34 13,69 5,35 54,79
27.21.25-717 dakconstr.: breedplaat<7m> 34,8 m2 74,12 2.575,62 32,21 1.119,40 127,27 4.422,51
3.083 1.153 4.558
28 hoofddraagconstructies
28.11.20-111 staalconstructie woning 0,3 ton 2.953,90 738,48 761,82 190,45 1.952,00 488,00
28.11.20-117 staalconstructie woning: brandwerend bekleden 2,0 m2 85,19 170,38 11,63 23,25 13,09 26,17
28.11.20-218 staalconstructie u-bouw: brandwerend spuiten 2,0 m2 36,14 72,28 13,73 27,47 1,60 3,20
981 241 517
1C Daken
27 dakafbouwconstructies
27.11.20-111 dakrandconst.aan: boeiboord viak exclusief trim 2,3 m 52,62 118,39 7,49 16,85 14,70 33,07
27.11.25-012 dakrandconst: dakrand alu. (zonder boeiboord) 13,6 m 46,74 634,85 9,86 133,90 20,22 274,61
27.13.20-032 luifel: staal met glas 1.20m x 3.60m 1,8 m2 220,84 386,48 30,52 53,42 94,99 166,23
1.140 204 474
37 dakopeningen
47 dakafwerkingen
47.11.20-374  dak-voorz: eps isolatie (Rc=4,0) 34,3 m2 22,06 757,39 9,09 312,09 21,65 743,32
47.11.20-686 dakafw.aan: kunst. bedekk. vol.gekl. (bit.best.) 44,6 m2 26,76 1.192,83 2,74 122,16 6,71 299,15
47.17.25-711 dakaansl: lood (nw.werk) 10m 24,95 24,95 11,50 11,50 12,13 12,13
1.975 446 1.055
1D Gevels
21 buitenwandafbouwconstructies
21.11.20-711 gevel voorz: vent.koker kruipr. 1,3 st 14,78 19,71 2,16 2,89 3,56 4,75
21.11.20-751 gevel voorz: spekband beton 55,8 m 26,79 1.495,77 1,85 103,51 6,73 375,50
21.11.25-114 spouwmuurisolatie steenwol Rc=4,0 29,9 m2 15,29 457,43 2,95 88,20 10,38 310,39
21.11.25-412 isolatie incl. regelwerk: steenwol Rc=3,0 7,8 m2 44,23 342,81 4,08 31,61 14,89 115,43
21.12.20-116 gevel-bu.blad: bakst.(zonder isol.) 41,7 m2 108,53 4.521,93 32,84 1.368,19 144,44 6.018,36
21.13.20-311 gevel-bu.blad: red cedar op rachels 7,8 m2 112,34 870,67 4,86 37,63 14,88 115,34
7.708 1.632 6.940
31 buitenwandopeningen
31.41.25-121  bu.kozijn kozijn: meranti 25,2 m2 169,83 4.273,96 52,65 1.324,98 114,67 2.885,93
31.42.25-121 bu.kozijn deur: entreedeur meranti 2,2 st 685,06 1.484,30 231,51 501,60 191,39 414,67
31.42.25-122  bu.kozijn deur: tuin-/balkondeur meranti 2,2 st 569,64 1.234,21 247,72 536,74 181,03 392,23
31.42.25-126  bu.kozijn deur: schuifpui meranti 3.000x2.300mm 0,8 st 1.131,77 848,83 484,31 363,24 1.009,08 756,81
31.42.25-231  bu.kozijn deur: buitendeur multiplex 0,3 st 725,97 181,49 188,93 47,23 184,83 46,21
31.43.25-122  bu.kozijn raam: draaikiepraam meranti 0,8 st 243,92 182,94 107,73 80,80 77,09 57,82
31.44.25-211 bu.kozijn voorz.: ventilatierooster 0,8 m 79,70 59,77 17,11 12,83 42,91 32,18
31.45.25-531 bu.kozijn glas aan : dubbelglas HR++ 22,1 m2 66,85 1.476,27 8,03 177,22 28,95 639,31
31.45.25-643 bu.kozijn glas aan: toeslag eenzijdig gelaagd 2,5 m2 11,98 29,95 1,36 3,41 571 14,26
31.47.25-111 bu.kozijn rand: prefab betonlatei 1,4 m 35,16 49,81 5,79 8,20 12,36 17,51
31.47.25-121 bu.kozijn rand: stalen latei 32m 88,73 280,98 13,30 42,13 31,24 98,92
31.48.25-211  bu.kozijn rand: vensterbank 35m 35,20 123,20 1,51 5,28 6,09 21,30
31.48.25-711  bu.kozijn rand: deurdorpel hardst 23 m 92,23 207,53 2,84 6,40 13,32 29,96
10.433 3.110 5.407
41 buitenwandafwerkingen
41.10.50-011 gevelwand afw: sts.dekk.beits 7,1 m2 34,99 247,88 3,15 22,31 6,04 42,78
248 22 43
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Project: (gemiddeld) appartement, niveau 5 NEN2699 Bouwkosten Ecokosten Carbonfootprint
Prijspeil 01-01-2014
eenh. prijs/ehd. totaal prijs/ehd. totaal prijs/ehd. totaal
1E Binnenwanden
22 binnenwandafbouwconstructies
22.11.25-461 separatie: gipsbl.70mm licht (-25dB/60min wbdbc 75,3 m2 43,99 3.313,73 2,44 183,88 6,19 465,97
3.314 184 466
32 binnenwandopeningen
32.31.25-336  bi.kozijn: deurkoz. stl. bovenlicht (2.600 hg) 6,9 st 142,82 987,80 22,41 154,99 61,21 423,34
32.32.20-385  bhi.kozijn deur aan: multiplex deur 0,3 st 728,72 182,18 118,08 29,52 369,67 92,42
32.32.25-123  bi.kozijn deur: opdek gemof.honrtvul. (2.315 hg) 6,9 st 123,33 853,02 49,95 345,50 72,77 503,29
32.38.20-391  bi.kozijn rand: aan.dorpel holonite 20m 41,25 82,51 2,89 5,78 8,16 16,32
2.106 536 1.035
42 binnenwandafwerkingen
42.11.25-211 binnenwand afw: blauwpleisterwerk 7,8 m2 16,88 132,19 1,04 8,19 2,20 17,23
42.11.25-212 binnenwand afw: schuurwerk 7,8 m2 18,99 148,75 1,16 9,09 2,44 19,11
42.11.25-217 binnenwand afw: spuitwerk 96,0 m2 591 567,84 1,94 186,24 5,46 524,16
42.11.25-262 binnenwand afw: tegelwerk afm. 150x150mm 30,3 m2 42,93 1.298,78 2,09 63,28 8,21 248,22
42.11.50-191 binnenwand afw: sts.strc.muurv 5,2 m2 21,91 113,20 3,54 18,29 4,20 21,67
42.16.20-011 binnenwand rand: aan.plinten (hout) 57,3 m 4,21 241,02 1,25 71,78 0,86 48,95
42.16.20-061 binnenwand rand: aan.plinten (keramisch) 20m 13,44 26,87 0,70 1,41 2,49 4,98
2.529 358 884
1F Vloeren
23 vloerafbouwconstructies
23.12.25-251  balkon: vloer 2.000x5.000 1,5 m2 210,06 315,09 40,17 60,26 122,00 183,00
23.13.25-231 galerij: vloer 1.5x3 m2 3,9 m2 214,52 840,18 37,00 144,92 109,48 428,79
23.13.25-241  galerij: vloer 1.5x4 m2 6,5 m2 209,49 1.361,72 38,56 250,64 115,66 751,81
2.517 456 1.364
33 vloeropeningen
33.21.20-321 vloeropening aan: matrand afm. 400x600mm 1,3 st 46,13 61,50 6,05 8,07 8,35 11,13
33.21.20-325 vloeropening aan: matrand-+luik afm. 400x600mrm 0,3 st 84,89 28,30 24,04 8,01 26,52 8,84
90 16 20
43 vioerafwerkingen
43.21.20-045 vloerafw.aan: cementdekvloer D20 dik 50mm 76,4 m2 12,58 961,32 1,27 97,43 4,40 336,62
43.21.20-061 vloerafw.aan: dhg.vloertegels afm. 100x100mm 3,8 m2 82,96 318,03 4,40 16,85 18,53 71,04
43.21.20-122 vloerafw.aan: zachte vloerbedekking getuft tapijt 0,4 m2 39,92 16,63 9,99 4,16 3,76 1,57
43.21.25-061 vloerafw: mpr.dhg.vioertegels afm. 100x100mm 4,0 m2 70,38 281,54 3,12 12,49 14,13 56,51
1.578 131 466
1G Trappen, hellingen en balustrades
24 trappen en hellingconstructies
24.11.25-739  bi.trap: betontrappen+traphek 2.900 hoog 0,3 st 2.109,36 703,12 495,57 165,19 1.362,07 454,02
24.11.25-831 bi.trap bordes: betonconstr. 1,2 m2 250,63 292,41 63,78 74,41 168,21 196,25
996 240 650
34 balustrades en leuningen
34.11.20-021 traphek aan: hardhout 20m 167,92 335,85 38,30 76,60 81,14 162,27
34.11.20-031 traphek aan: metaal 50m 131,89 659,43 11,48 57,40 29,09 145,47
34.12.20-031 balkonhek aan: staal 45m 139,79 629,07 12,34 55,51 30,33 136,49
34.12.20-051 balkonhek aan: plaathek 1,7 m2 248,40 414,00 19,99 33,31 47,24 78,73
2.038 223 523
44 trap- en hellingafwerkingen
1H Plafonds
45 plafondafwerkingen
45.21.20-411 plafond aan: multiplex op rachels 4,0 m2 106,19 424,75 8,19 32,76 25,81 103,22
45.21.20-511 plafond aan: panelenplafond metaal 1,1 m2 120,28 130,30 17,90 19,40 48,25 52,27
45.26.50-091 luifel/balkon afw: sts.struc.muurverf 15,1 m2 21,91 330,48 3,54 53,39 4,20 63,27
886 106 219
2A We-installaties: vloeistof en gas
51 afvoer vaste stoffen
52 afvoer vioeistoffen
52.12.20-111 h.w.a.aan: p.v.c. 80mm 3,6 m 17,29 61,96 1,63 5,86 4,04 14,48
52.12.20-112 h.w.a.aan: p.v.c. 110mm 70m 20,02 140,11 1,85 12,92 4,56 31,92
52.12.20-321 h.w.a.aan: zink 80mm 10m 24,09 24,09 16,65 16,65 24,38 24,38
52.12.20-511 h.w.a.voorz: kiezelbak 0,6 st 42,86 25,00 2,63 1,53 6,33 3,69
52.12.20-521 h.w.a.voorz: spuwer/overstort 0,3 st 34,88 11,63 1,10 0,37 2,42 0,81
52.12.20-811 h.w.a.voorz.: vloerafvoergoot 45 m 63,36 285,12 3,14 14,13 7,71 34,72
52.21.20-121 bi.riolering aan: grondl.110mm (PVC) 33m 46,74 155,80 3,91 13,05 9,37 31,23
52.21.20-131 bi.riolering aan: grondl. 75mm (PVC) 95 m 38,66 367,22 2,99 28,41 6,98 66,31
52.21.20-211 bi.riolering aan: standl.125mm (PVC) 20m 44,02 88,03 3,66 7,33 8,93 17,86
52.21.20-241 bi.riolering aan: afvoer 50mm (PVC) 92 m 17,92 164,27 1,21 11,05 2,60 23,79
52.21.20-251 bi.riolering aan: ontspnl.75mm (PVC) 10m 17,02 17,02 1,60 1,60 3,89 3,89
52.21.20-512 doorvoer: platdak rioolventilatie 75mm 0,7 st 26,74 17,83 4,48 2,98 3,29 2,19
1.358 116 255
53 water-installatie
53.19.20-411 warmtapwater: close-in boiler cap. 10 liter 0,1 st 231,92 19,33 48,71 4,06 0,62 0,05
53.20.20-111 water-distributie: buisleiding koper 12 mm 22,8 m 32,96 749,73 4,67 106,24 5,55 126,26
53.20.20-121 water-distributie: buisleiding koper 15 mm 10,0 m 36,37 363,70 5,60 55,95 6,43 64,35
53.20.20-141 water-distributie: buisleiding koper 28 mm 75 m 53,73 402,97 9,47 71,03 9,96 74,70
53.20.20-711 water-distributie: leidingisolatie 20,2 m 10,68 215,48 1,15 23,29 2,25 45,38
1.751 261 311
54 gassen
54.10.20-111 gas-distributie aan: leiding 21mm 11,0 m 39,28 432,08 2,03 22,33 4,84 53,24
54.10.20-121 gas-distributie aan: leiding 27mm 75 m 36,49 273,71 2,65 19,91 6,42 48,19
706 42 101
2B Installatie werktuigbouwkundig: klimaatinstallaties
55 klimaatinstallatie: koeling
56 klimaatinstallatie: warmte-opwekking
56.21.20-611 CV rookgasafv.aan: dubw.pijp. 4,5 st 36,52 164,32 17,44 78,48 44,33 199,48
56.21.20-822 CV doorvr.aan: platdak comb.gesl.sys. 1,0 st 210,13 210,13 29,22 29,22 17,76 17,76
56.21.25-122 CV.: ketel etc. HR 22kwW 1,0 st 1.923,76 1.923,76 260,33 260,33 93,14 93,14
56.51.25-371 CV warmte-distributie: buisleiding koper 15-22mn 50,4 m 13,23 666,76 1,49 75,37 3,43 172,93
56.51.25-374 CV warmte-distributie: buisleiding koper 35-42mn 56 m 25,03 139,78 4,24 23,67 10,05 56,14
56.51.25-711 CV warmte-distributie: leidingisolatie 56,0 m 10,63 595,00 2,66 148,68 0,74 41,44
56.61.25-311 CV warmte-eindunit: radiator (enkel) cap. 0.9 kW 6,0 st 238,14 1.428,84 18,53 111,21 36,82 220,92
56.61.25-321 CV warmte-eindunit: radiator (dubbel) cap. 1.8 kV 1,2 st 338,16 394,51 28,12 32,81 61,73 72,02
5.523 760 874
57 klimaatinstallatie: luchtbehandeling
57.51.25-111 LB-centraal: mech.afzuiging ventilatorunit 1,0 st 354,84 354,84 63,42 63,42 13,35 13,35
57.51.25-712 LB-centraal: platdak ventilatiekap 125mm 1,0 st 56,58 56,58 7,79 7,79 4,35 4,35
57.61.25-221 LB-centraal: mv-kanaal 125mm 95 m 20,89 198,45 10,87 103,26 27,29 259,26
57.71.25-311  LB-centraal: mv-afzuigventiel 5,0 st 15,37 76,85 0,86 4,32 1,89 9,47
687 179 286
58 regeling klimaat en sanitair
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hoev. eenh. prijs/ehd. totaal prijs/ehd. totaal prijs/ehd. totaal
2C Installatie elektrotechnisch: energievoorziening, verlichting
61 centrale elektrotechnische voorzieningen
62 krachtstroom
63 verlichting
63.11.25-021 meterkast/inr: meterschot 1,1 m2 27,68 29,99 1,85 2,01 7,86 8,52
63.11.25-031 elektra: inst.kast 5 groep 230V 1,0 st 1.119,60 1.119,60 192,79 192,79 26,33 26,33
63.11.25-041 elektra: inst.kast 5 groep 230V/380V 0,1 st 1.216,87 101,41 213,43 17,79 44,43 3,70
63.11.25-131 elektra: lichtpunt + 1-polige schakelaar 6,2 st 83,65 515,81 10,49 64,69 14,65 90,34
63.11.25-132  elektra: lichtpunt + 2-polige wisselschakelaar 3,0 st 156,07 468,21 20,15 60,44 24,58 73,73
63.11.25-331 elektra: wandcontactdoos enkel randaarde 10,2 st 53,08 539,70 7,43 75,54 10,44 106,14
63.11.25-332 elektra: wandcontactdoos dubbel randaarde 16,3 st 58,52 955,91 7,43 121,36 10,44 170,52
63.15.25-661 elektra: lijn-armatuur (basis) 0,3 st 125,59 31,40 55,76 13,94 16,63 4,16
63.15.25-662 elektra: lijn-armatuur (extra) 0,2 st 267,43 44,57 133,72 22,29 1,76 0,29
63.15.25-671 elektra: lijn-armatuur voor buiten (basis) 2,7 st 169,90 453,05 50,54 134,77 18,15 48,41
63.21.25-121 elektra: vluchtwegaanduiding 0,5 st 162,63 81,31 81,32 40,66 1,76 0,88
4.341 746 533
2D Installatie elektrotechnisch: communicatie, beveiliging
64 communicatie
64.11.25-231 communicatie: loze leiding (7m) 8,0 st 48,21 385,64 3,16 25,32 7,98 63,84
64.11.25-437 communicatie: huistelefoon met beeldscherm 1,0 st 1.144,42 1.144,42 194,55 194,55 0,60 0,60
1.530 220 64
65 beveiliging
65.11.20-222 beveiliging aan: rookmelder (lichtnet/accu) 1,0 st 81,08 81,08 13,78 13,78 0,60 0,60
81 14 1
67 gebouwbeheersvoorzieningen
2E Installatie lift/transport
66 transport; liften
66.11.20-111 lift aan: liftinstall. 6-8 pers. (cab.+machine) 0,1 st 35.280,80 2.940,07 7.677,44 639,79 1.627,32 135,61
66.11.20-119 lift aan: meer/minder per stop 0,3 st 4.410,10 1.102,53 959,68 239,92 204,06 51,01
4.043 880 187
3A Vaste inrichtingen
71 vaste verkeersvoorzieningen
71.21.20-051 meubilering: postkasten 1,0 st 129,25 129,25 74,23 74,23 59,39 59,39
129 74 59
72 vaste gebruikersvoorzieningen
73 vaste keukenvoorzieningen
73.11.25-011 keukeninr.: aanrecht 3 elem. 2,0 st 525,88 1.051,75 93,19 186,39 259,89 519,78
73.11.25-111  keukeninr.: bovenkastje 5,0 st 94,38 471,88 11,20 56,02 35,19 175,93
1.524 242 696
74 vaste sanitaire voorzieningen
74.11.20-111 sanitair aan: toiletcombi (basis) 1,0 st 320,27 320,27 41,22 41,22 24,86 24,86
74.11.20-121 sanitair aan: wastafelcombi (basis) 1,0 st 377,44 377,44 41,67 41,67 37,55 37,55
74.11.20-122 sanitair aan: fonteincombi (basis) 1,0 st 289,60 289,60 33,35 33,35 27,98 27,98
74.11.20-126 sanitair aan: uitstortgootsteencombi (basis) 0,1 st 210,81 17,57 35,84 2,99 0,71 0,06
74.11.20-151 sanitair aan: douchegarn+sifon (basis) 1,0 st 194,35 194,35 15,41 15,41 24,10 24,10
74.11.20-161 sanitair aan: gootstn.kr+sifon (basis) 1,0 st 169,24 169,24 24,41 24,41 20,36 20,36
74.11.20-171 sanitair aan: wasmach.kr+sifon (basis) 2,0 st 85,86 171,73 4,96 9,92 9,36 18,71
1.540 169 154
75 vaste onderhoudsvoorzieningen
76 vaste opslagvoorzieningen
4A Terrein: grondvoorzieningen
91 terrein: grondvoorzieningen
4B Terrein: opstallen
92 terrein: gebouwtjes en overkappingen
4C Terrein: omheining en afwerking
93 terrein: omheining
93.30.18-121 erfafsch.hrp: spijlenhek laag 10,2 m 46,80 475,80 10,48 106,54 29,50 299,93
93.30.20-421 erfafsch.aan: tuinpoort cplt.hardhout 0,2 m 661,89 110,32 198,03 33,01 262,09 43,68
586 140 344
94 terrein; afwerking
94.40.25-011 bestrating: betontegels 2,1 m2 34,07 70,99 5,68 11,83 22,99 47,91
94.40.25-021 bestrating: betonklinkers 8,3 m2 39,39 328,27 8,66 72,20 37,01 308,41
94.40.25-711 bestrating: trottoirband 17,3 m 13,39 232,05 4,29 74,38 16,53 286,52
631 158 643
4D Installaties in het terrein
95 installaties in het terrein: wertuigbouwkundig
95.52.25-101  buitenriolering: pvc 110mm 3,7m 24,07 88,25 1,90 6,95 4,79 17,58
95.52.25-601 buitenriolering: hwa 110mm 9,3 m 24,07 224,64 1,90 17,69 4,79 44,75
313 25 62
96 terrein; installaties in het terrein, elektrotechnisch
4E Terreininrichting
97 terreininrichting
97.70.20-511 terreininrichting: rijwielbeugel 0,3 st 45,13 11,28 5,36 1,34 21,80 5,45
11 1 5
5A Directe bouwkosten/diversen
99 diversen
99.10.25-011 diversen tbv bouwkundigwerk 107,4 m2 6,50 698,21 1,95 209,46 3,25 349,10
99.10.25-012 diversen tbv installaties 107,4 m2 6,50 698,21 1,95 209,46 3,25 349,10
1.396 419 698
B5B Algemene bouw(plaats)kosten (bouwproject) 84.562 18.453 49.079
Subtotaal 8,0% 6.765 812 1.759
B5D Algemene bedrijfskosten (bouwbedrijf) 91.326 19.265 50.838
Subtotaal 7,0% 6.393 447 1.662
B5E Winst en risico (bouwbedrijf) 97.719 19.712 52.500
4,0% 3.909 - -

B TOTAAL BOUWKOSTEN EXCLUSIEF BTW 101.628 19.712 52.500
bouwkosten per m2 nuttige oppervlakte 82 m2 1.236 240 638
bouwkosten per m2 bruto vloeroppervlakte 107 m2 946 184 489
bouwkosten per m3 bruto inhoud 298 m2 341 66 176
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